

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

Mezi:

Objednatel:

Město Nové Město nad Metují

IČO: 00 272 876

DIČ: CZ00272876

Sídlo: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupená: Ing. Milanem Slavíkem, starostou (ve věcech smluvních)

zastoupená: Ing. Pavlem Kordou, vedoucím Oddělení rozvoje města (ve věcech technických)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

FunCraft s. r. o.

IČO: 23062266

DIČ: CZ23062266

Sídlo: Havlíčkovu náměstí 778, 511 01 Turnov

Zastoupený: Petrem Smrkovským, jednatelem

Bankovní spojení: Air Bank a. s., č. ú.: 3333611014/3030

(dále jen „zhotovitel“)

se uzavírá tato smlouva o dílo:

I. Předmět plnění

1. 1. Předmětem plnění této Smlouvy je zhotovení a dodání dětského hřiště dle Přílohy č. 1 Smlouvy (dále také jen „dílo“).
- 1.2. Součástí díla jsou veškeré související stavební a montážní práce, doprava, kotvení a uvedení do provozu vč. předložení prohlášení o shodě s vydaným certifikátem herních prvků, to vše dle schváleného projektu a cenové kalkulace, které jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele ze dne 16.03.2026 (viz Příloha č. 1).
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.

FunCraft s.r.o.

Havlíčkovu náměstí 778, 511 01 Turnov

IČO: 23062266 DIČ: CZ23062266



II. Cena díla a platební podmínky

2. 1. Cena díla uvedeného v článku I. této Smlouvy činí:

Cena celkem bez DPH 411 760,00 Kč

DPH 21 % 86 469,60 Kč

Cena celkem vč. DPH 498 229,60 Kč

2. 2. Sjednaná cena může být upravena pouze v případě, že na základě dodatečných požadavků objednatele nebo objektivních nepředvídatelných překážek, které vyvstaly při realizaci díla, dojde k zvýšení, případně snížení nákladů na straně dodavatele (například vícepráce vzniklé se zemními pracemi v případě problémového podloží). Na provedené vícepráce, či méněpráce musí být vyhotoven písemný dodatek ke Smlouvě, odsouhlasený oběma smluvními stranami.
- 2.3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem, která bude obsahovat všechny předepsané náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 435 občanského zákoníku.
- 2.4. Splatnost faktury – daňového dokladu je 14 dní od data zdanitelného plnění, tedy po podpisu předávacího protokolu.
- 2.5. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

III. Termín a místo realizace

- 3.1. Termín dokončení díla je 16.7.2026
- 3.2. Místo realizace: Letní Areál Metuje, p.p.č. 966/1, k.ú. Nové Město nad Metují

IV. Smluvní sankce

- 4.1. V případě nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení, až do uvedení hřiště do plně funkčního stavu.
- 4.2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- 4.3. Povinná smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.

V. Další smluvní ujednání

- 5.1. V případě, že místo realizace nebude při předání pro zahájení prací, nemusí zhotovitel staveniště převzít do doby sjednání nápravy, pokud se s objednatelem nedohodne jinak. Zhotovitel je oprávněn přesunout termín dokončení díla o adekvátní počet dnů.
- 5.2. Objednatel prohlašuje, že se na staveništi nachází inženýrské sítě (přípojka el. energie a dešťová kanalizace), tyto budou před předáním staveniště řádně a viditelně označeny v terénu. V případě jejich neoznačení nenese zhotovitel odpovědnost za případné škody způsobené jejich poškozením během instalace.
- 5.3. Na výzvu zhotovitele se objednatel zúčastní koordinačních schůzek před i v průběhu montáže a poskytne potřebnou součinnost k bezproblémovému dokončení díla.
- 5.4. Zhotovitel si vyhrazuje právo přerušit montážní práce v případě událostí způsobených vyšší mocí nebo za výrazně nepříznivého počasí (např. celodenní déšť, silné rozbahnění terénu, apod.). Pokud tyto podmínky přetrvávají delší dobu, může být odpovídajícím způsobem posunut termín dokončení díla. Po jejich odeznění zhotovitel pokračuje v realizaci díla.
- 5.5. Objednatel se zavazuje převzít bezvadně provedené dílo a řídit se pokyny zhotovitele pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště, které mu budou předány spolu s dílem.
- 5.6. Součástí ceny díla není vydání stavebního povolení a závěrečná kolaudace. Zhotovitel nastoupí na montáž až při doložení výsledku stavebního řízení, pokud je takového rozhodnutí místním stavebním úřadem požadováno.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, nabývá vlastnické právo k dílu až úplným zaplacením ceny. Do té doby zůstává dílo výhradním majetkem zhotovitele.
- 5.8. V případě, že objednatel nesplní svou povinnost zaplatit cenu díla řádně a včas, má zhotovitel právo odstoupit od Smlouvy a požadovat vrácení díla. Objednatel je povinen dílo neprodleně vydat.

VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 6.2. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv.
- 6.3. Změny a dodatky mohou být provedeny jen se souhlasem smluvních stran, a to písemnou formou.
- 6.4. Strany se dohodly, že veškeré jejich vzájemné právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky, přičemž pro tuto smlouvu a vztahy z ní vyplývající sjednávají působnost občanského zákoníku, a sjednávají příslušnost českých soudů.
- 6.5. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je příloha č. 1 cenová nabídka a příloha č. 2 vizualizace.
- 6.6. Tato smlouva byla schválena Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 84-9370/26 ze dne 30.03.2026.

V dne:

Za objednatele:	Za zhotovitele:

Seznam příloh: Příloha č. 1 Cenová nabídka
 Příloha č. 2 Vizualizace

FunCraft s.r.o.
Havlíčkovo náměstí 778, 511 01 Turnov
IČO: 23062266 DIČ: CZ23062266



Cenová nabídka



Zakázka 26.1013.01
Název Nové Město nad
Metují

Datum 16.03.2026

Kód	Název prvku	Jednotka	Cena		
			bez DPH	DPH	vč. DPH
N.003.00	Vodní hrátky NASS	1	237 570,00 Kč	49 889,70 Kč	287 459,70 Kč
	cena vč.ruční pumpy				
B.002.00	Dvojhoupačka AVIA	1	32 960,00 Kč	6 921,60 Kč	39 881,60 Kč
B.016.00	Houpadlo BARCO	1	16 510,00 Kč	3 467,10 Kč	19 977,10 Kč
K.003.00	Dětská lavička FANY III	1	12 890,00 Kč	2 706,90 Kč	15 596,90 Kč
D.012.01	Pískoviště STRAIN bez písku	1	26 190,00 Kč	5 499,90 Kč	31 689,90 Kč
D.010.01	Zastínění nad pískoviště LUDUS	1	15 040,00 Kč	3 158,40 Kč	18 198,40 Kč
Dopadová plocha 40cm			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dopadový plocha 30cm			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Doprava prvků			5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
Instalace a instalační materiál			65 600,00 Kč	13 776,00 Kč	79 376,00 Kč
Cena celkem			411 760,00 Kč	86 469,60 Kč	498 229,60 Kč

Obchodní a technické podmínky realizace

- Cena nezahrnuje:
 - zaměření a vytyčení inženýrských sítí,
 - náklady na pojištění staveniště (zajišťuje objednatel)
 - žádné terénní modelace ani další úpravy okolního terénu, pokud nejsou výslovně uvedeny v nabídce či smlouvě.
 - realizaci povrchů tlumících pád. Požadovaný rozsah těchto ploch je specifikován v produktových listech jednotlivých prvků.
- Uvedené ceny jsou kalkulovány pro standardní barevné provedení a úpravu dle vizualizace a produktových listů. Jakékoliv odchylky od tohoto standardního provedení musí být předem projednány a výslovně uvedeny v závazné objednávce nebo smluvní dokumentaci. Cena montáže je stanovena za předpokladu realizace na standardním rostlém terénu s maximálním sklonem do 5 %. V případě ztížených podmínek (např. skalnaté podloží, násypy, nadměrné kořenové systémy, šterkové lože apod.) si dodavatel vyhrazuje právo účtovat vícenáklady.
- Ceny uvedené v nabídce jsou platné po dobu 3 měsíců ode dne jejího vystavení, pokud není uvedeno jinak.
- Dodací lhůta - 4-6 týdnů u typových výrobků, u atypických výrobků je dodací lhůta stanovena individuálně
- Standardní splatnost faktur je 14 dnů od data jejich vystavení. V případě sjednání zálohy je její úhrada podmínkou pro zahájení výroby.
- U nových odběratelů je požadována zálohová platba ve výši minimálně 50 % z celkové ceny zakázky.



NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
2 6 . 1 0 1 3 . 0 1