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1 Úvod 

Dokument reaguje na požadavek vyplývající z platné legislativy na zavedení tzv. Evidence 

připravovaných staveb infrastruktury (EPSI) do DTM krajů. Tato Technická specifikace pro 

evidenci připravovaných staveb infrastruktury bude následně k dispozici všem krajům K12 pro 

zadání objednávky rozvoje v roce 2025-2026.  

Tento dokument obsahuje detailnější popis položky rozvoje informačního systému DTM krajů pro 

implementaci EPSI v roce 2025-2026, zejména závěry mezikrajského projednání návrhu 

technického řešení EPSI předloženého ČÚZK. 

1.1 Historie verzí 

Verze Datum Autor Popis 

1.0 30.5.2025 Řešitelský tým GTGI První verze technické specifikace 

1.1 11.7.2025 Řešitelský tým GTGI Zapracované připomínky krajů 

Tabulka 1 Historie verzí 

1.2 Seznam zkratek 

Zkratka Definice 

API Application Programming Interface 

ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální 

DI Dopravní infrastruktura 

DMVS Digitální mapa veřejné správy 

DSŘ Digitalizace stavebního řízení 

DTM Digitální technická mapa 

EPSI Evidence připravovaných staveb infrastruktury 

EPSP Evidence plánovaných stavebních prací 

GAD Geodetická aktualizační dokumentace 

GIA Gigabit Infrastructure Act, Nařízení (EU) 2024/1309 

IDM Identity Management 

IS Informační systém 

IS DMVS Informační systém Digitální mapy veřejné správy 

IS DTMK Informační systém Digitální technické mapy kraje 

JIP Jednotný identitní prostor (informačních systémů veřejné správy) 

JVF DTM (též pouze JVF) Jednotný výměnný formát digitální technické mapy 

NIA Národní identitní autorita 

OVM Orgány veřejné moci 

PSP Plánované stavební práce 

PSPI Plánované stavební práce infrastruktury 

TI Technická infrastruktura 

WFS Web Feature Service 

WMS Web Map Service 

WMTS Web Map Tile Service 

ZPS Základní prostorová situace 

Tabulka 2 Seznam zkratek  
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2 Účel dokumentu – základní analýza 

Účelem dokumentu je zpracování technické specifikace implementace řešení dle novely zákona 

č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů do projektů Digitálních 

technických map krajů (dále jen „DTM krajů“) a do projektu Digitální mapy veřejné správy (dále 

jen „DMVS“). Technická specifikace bude popsána jak ve vazbě na informační systém IS DTM 

kraje, tak i změny a rozšíření datového obsahu. Základními zdroji informací jsou: 

• Dokument ČÚZK z 4Q 2023 

„ANALÝZA DOPADŮ NOVELY ZÁKONA Č. 194/2017 SB. DO PROJEKTŮ DIGITÁLNÍCH 

TECHNICKÝCH MAP KRAJŮ A PROJEKTU DIGITÁLNÍ MAPY VEŘEJNÉ SPRÁVY“ a 

popis nových služeb DMVS. 

• Dokument ČÚZK “TECHNICKÉ SPECIFIKACE ZMĚN DATOVÉHO OBSAHU DTM A 

VŠECH SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO EVIDENCI PŘIPRAVOVANÝCH STAVEB”. 

• Popis plánovaných služeb DMVS:  

o R40EvidencePsp 

o R41aCteniEvidencePspSubjektu 

o R41bCteniEvidencePsp 

o R45CteniBudoucichStavebniku 

o R46AktualizaceDatPsp 

o R47ZtotozneniSubjektu 

• Dokumentace JVF DTM 1.5 v poslední rozvojové verzi nyní Beta4. 

• Legislativa k problematice GIA, EPSI, EPSP v posledních zněních 

o Zákon č. 194/2017 Sb., 

▪ Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních 

sítí elektronických komunikací, 

o Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí s velmi vysokou 

kapacitou a o změně některých souvisejících zákonů – adaptační zákon GIA 

(znění z meziresortního připomínkovacího řízení ze dne 16. 4. 2025). 

2.1 Cíle systému EPSI 

• Poskytnout veřejné správě, správcům sítí i projektantům informace o připravovaných 

stavbách infrastruktury. 

• Zamezit kolizím mezi plánovanými stavbami a existujícími nebo budoucími 

infrastrukturami (např. vedení technických sítí). 

• Zefektivnit koordinaci výstavby a údržby veřejné infrastruktury. 

2.2 Povinnosti subjektů 

Budoucí stavebníci (§ 2 písm. l) zákona č. 194/2017 Sb., o koordinaci staveb infrastruktury 

a opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 

ve znění zákona od 1. 1. 2026) jsou povinni zaznamenávat záměry výstavby do EPSI v souladu 

se zákonem č. 200/1994 Sb., Zákona o zeměměřictví ve znění jeho novely zákonem č. 202/2023, 

Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
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předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Kraje jako správci DTM jsou povinni vést údaje o PSPI v DTM kraje. 

ČÚZK jako správce DMVS je povinen zajistit příslušné služby pro vedení PSPI a vést v DMVS 

příslušné evidence (např. budoucích stavebníků). 

2.3 Datový obsah 

• Identifikace stavby, rozsah, termíny, kontaktní osoba. 

• Územní umístění, vazba na inženýrské sítě nebo další prvky infrastruktury. 
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3 Identifikace změn zákona 

3.1 Zákon č. 194/2017 Sb. 

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací, byl přijat s cílem usnadnit a zlevnit výstavbu moderních vysokorychlostních sítí, jako 

je optický internet, v České republice. 

Zákon byl přijat v návaznosti na evropskou směrnici 2014/61/EU, která má za cíl snížit náklady 

na zavádění vysokorychlostního internetu v celé EU. 

3.1.1 Hlavní účel zákona 

Zajistit, aby byla výstavba sítí rychlejší, levnější a koordinovanější, a to především: 

• Sdílením stávající infrastruktury (např. kanalizace, chráničky, stožáry, kolektory apod.) 

o Povinnosti vlastníků sítí (např. vodovody, ČEZ, ŘSD, města) umožnit sdílení své 

fyzické infrastruktury provozovateli elektronických komunikací, pokud 

je to technicky možné a přiměřené. 

• Koordinací stavebních prací (např. aby operátor nemusel kopat zvlášť, když se již 

rekonstruuje silnice) 

o Povinnost zveřejnit záměr stavebních prací (např. pokládka kanalizace) alespoň 

6 měsíců předem. 

o Umožnit ostatním subjektům připojit se k těmto pracím (např. položit vlastní optické 

kabely). 

• Zřízením Jednotného informačního místa (JIM) pro transparentní sdílení informací 

o infrastruktuře 

o Funguje jako národní digitální platforma, kde se sdílí informace o infrastruktuře 

a stavebních záměrech. 

o V praxi tuto roli má částečně plnit EPSI provozovaná v rámci IS DMVS a Digitální 

technické mapy krajů (IS DTMK). 

• Ochranou důvěrných informací 

o Přístup k údajům je regulován, aby nedocházelo ke zneužití citlivých nebo 

obchodně důležitých dat. 

3.2 Zákon č. 200/1994 Sb. 

Zákon je klíčovou právní normou, která upravuje vznik, provoz, aktualizaci a využití digitálních 

technických map v ČR. Je součástí digitalizace veřejné správy a stavebního řízení. 

3.2.1 Hlavní prvky zákona v souvislosti s DTM 

• Digitální technická mapa ČR (DTM ČR) 

o Systém tvořený digitálními technickými mapami jednotlivých krajů. 

o Každý kraj má povinnost provozovat svou DTM. 

• Subjekty povinné poskytovat data 

o Správci inženýrských sítí (např. ČEZ, vodárny, plynárny, obce atd.) jsou povinni 

poskytovat data do DTM. 

o Musí hlásit změny a nové stavby v definovaném formátu. 
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• Formáty a standardy 

o Data musí být poskytována ve stanovených standardizovaných formátech, aby 

byla kompatibilní a snadno použitelná v DTM. 

3.3 Přehled hlavních změn v novelizovaných právních 

předpisech 

3.3.1  Zákon č. 194/2017 Sb. - novela zákon č. 202/2023 Sb. 

Novelizující zákon č. 202/2023, Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o 

elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 

komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

další související zákony přináší zejména následující změny: 

  

• Evidence připravovaných staveb (EPSI) 

o Zákon zavádí povinnost evidovat stavební záměry, které mohou ovlivnit technickou 

infrastrukturu. 

o Tyto údaje se sbírají přes systém EPSI a propisují do DTM. 

• Koordinace výstavby a správy území 

o DTM umožňuje koordinaci staveb, odhalování kolizí a zefektivňuje řízení územního 

rozvoje. 

 

Shrnutí: Hlavní část navrhovaných změn spočívá ve vložení nové hlavy I – koordinace staveb 

infrastruktury (§ 2a až § 2e). V tomto zákoně se upravuje dále ustanovení § 1, § 2, § 11 a mění 

se samotný název zákona a upravují se přechodná ustanovení.  

Jednotlivé relevantní změny podrobněji (jsou popisovány jen změny, které mají dopad na DMVS 

a DTM nebo jsou pro kontext této analýzy důležité):  

3.3.1.1 Změna názvu zákona  

Název zákona Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů se změnil na Zákon o 

koordinaci staveb infrastruktury a opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních 

sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. V samotném názvu 

zákona je tak koordinace staveb jako nový pojem zdůrazněna.  

3.3.1.2 Nově definované pojmy pro účely daného zákona  

Novela vymezuje následující nové pojmy, které mají zejména vztah ke koordinaci staveb 

infrastruktury a evidenci připravovaných staveb infrastruktury.  

 

• Stavbou infrastruktury se rozumí stavba liniové dopravní infrastruktury a sítě technické 

infrastruktury podle stavebního zákona (s odkazem na § 10 zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon) a dále také obdobné stavby na veřejných prostranstvích (s odkazem na 

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích), nebo jejich změny; za stavby infrastruktury se pro 
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účely tohoto zákona nepovažují stavby přípojek sítí technické infrastruktury a smyček v 

elektroenergetice pro připojení k distribuční soustavě.  

 

• Budoucím stavebníkem je osoba, která připravuje stavbu infrastruktury; za budoucího 

stavebníka se považuje také stavebník stavby infrastruktury. Ve vztahu k DMVS a DTM je 

definován nový typ „uživatele/subjektu“ – budoucí stavebník, kterým může být kdokoliv, 

kdo připravuje nebo realizuje definovanou stavbu infrastruktury.  

 
• Převzetím údajů – automatizovaný zápis údajů o připravované stavbě infrastruktury nebo 

jejich výmaz bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, podle údajů vedených v 

informačním systému stavební správy (s odkazem na § 267 zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon), prostřednictvím propojení informačních systémů veřejné správy.  

3.3.1.3 Evidence připravovaných staveb infrastruktury  

Je definován požadavek na vedení údajů v DTM, jsou nadefinovány základní údaje, které mají 

být evidovány a proces jejich evidence, sdílení a používání. Pro následné analytické práce je do 

této části vložen celý text předmětného ustanovení. 

3.4 Adaptační zákon GIA 

V současné době je zahájen legislativní proces přijetí adaptačního zákona GIA (Adaptace nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 ze dne 29. dubna 2024 o opatřeních ke snížení 

nákladů na budování gigabitových sítí elektronických komunikací, o změně nařízení (EU) 

2015/2120 a o zrušení směrnice 2014/61 EU (nařízení o gigabitové infrastruktuře). Proces je nyní 

ve fázi meziresortního připomínkovacího řízení. Adaptační zákon bude pravděpodobně předložen 

nově vzniklé poslanecké sněmovně po volbách na podzim roku 2025 a jeho případné přijetí lze 

očekávat v 1. polovině roku 2026. Adaptační zákon ruší celou část první zákona č. 194/2017 Sb., 

o koordinaci staveb infrastruktury a opatřeních ke snížení nákladů na zavádění 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. 

 

Zákon č. 194/2017 Sb. byl koncipován dle principů GIA a zavedl EPSI tak, aby byla koncepčně v 

souladu s GIA. Adaptační zákon věcně převzal úpravu EPSI ze zákona č. 194/2017. Způsob 

vedení údajů o plánovaných stavebních pracích v DTM v principu odpovídá způsobu, který již byl 

stanoven v zákoně č. 194/2017 Sb. 

 

Vzhledem k tomu, že adaptační zákon musí využívat terminologii oficiálního překladu GIA, 

dochází k významným terminologickým rozdílům, ač mají podobný význam 

 

Vzhledem k tomu, že adaptační zákon bude s nejvyšší pravděpodobností přijat, je tato 

analýza zpracována s ohledem na budoucí stav po přijetí adaptačního zákona. Všechny 

použité zkratky a terminologie dle stávajícího zákona lze aplikovat na budoucí stav (dle 

následující tabulky). 

 

Dle zákona č. 194/2017 Sb. Dle adaptačního zákona GIA 

Připravované stavby infrastruktury (PSI) Plánované stavební práce (PSP) 

Evidence PSI (EPSI) Evidence PSP (EPSP) 
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Budoucí stavebník Provozovatel sítě a subjekt veřejného sektoru 

Přibližné umístění Georeferencované umístění 

Druh stavby infrastruktury Druh stavebních prací 

Kontaktní údaj budoucího stavebníka Kontaktní místo 

Předpokládaný termín podání žádosti o 

povolení záměru* 

předpokládaný termín předložení konečného projektu 

příslušným orgánům pro udělení povolení 

Předpokládaný termín zahájení stavby* předpokládaný termín zahájení prací 

předpokládaná doba provádění stavby* dobu trvání prací 

Tabulka 3 Zkratky a terminologie 
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4 Současný stav informačních systémů DTM krajů 

4.1 Popis stávajících informačních systémů krajů 

V letech 2023 – 2024 byl na všech krajích realizován projekt IS DTM kraje, v rámci kterého byly 

na krajích vybudovány IS zajišťující chod IS DTM krajů dle společného standardu. Aplikační 

architektura IS DTM byla navržena s ohledem na požadavky byznys architektury, tedy z účelu 

definování DTM v legislativě, při zohlednění stanovených kompetencí zúčastněných subjektů, 

závazného procesního modelu a rozsahu zajišťovaných služeb. Architektura řešení zohledňuje 

požadavky krajů stanovené v zadávacích dokumentacích a zároveň respektuje požadavky 

definované zákonem o ISVS a jeho prováděcích právních předpisech a Informační koncepcí 

České republiky, včetně architektonických principů eGovernmentu. Provoz IS DTM krajů byl 

zahájen v roce 2023 a až do plného spuštění produkčního procesu IS DTM a IS DMVS 1.7.2024 

byl doplňován o data ZPS a DI/TI z datových zakázek DTM1 krajů. V roce 2025 dochází 

k pokračování datových zakázek DTM2 a datový obsah je stále doplňován. Aplikace směrnice 

GIA do systémů IS DTM krajů je potřeba zodpovědně koordinovat, aby nedocházelo k datovým 

kolizím. Harmonogram nasazení novinek je koordinován v rámci Technické pracovní skupiny 

navazující na jednání Koordinační rady správců. 

4.2 Základní architektonická schémata IS DTM krajů  

Aplikační vrstva architektury IS DTM: 

 
Obrázek 1 Aplikační vrstva architektury IS DTM 
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Aplikační architektura IS DTM (řešení GTGI) a integrační vazby: 

 
Obrázek 2 Aplikační architektura IS DTM (řešení GTGI) a integrační vazby 

4.3 Komponenty IS DTM krajů 

V kapitole jsou uvedeny základní komponenty a jejich stručný popis, u kterých je předpokládáno, 

že mohou být dotčeny v rámci zpracování této analýzy. Jedná se o komponenty řešení GTGI, 

řešení zastřešené společností TKP Geo se ve struktuře komponent liší, základní funkčnost však 

zůstává stejné.  

4.4 Komponenty jádra IS DTM krajů, zajišťující funkce správy 

a aktualizace dat DTM kraje: 

 Název komponenty  Základní popis komponenty  

Klient pro výdej dat  Prostředí pro zadávání požadavků na poskytnutí dat z 
datového skladu DTM a jejich vystavení. Požadavek na výdej 
je podmíněn autorizací s výjimkou předpřipravených exportů 
a Opendat. Veškeré žádosti o výdej neveřejných dat probíhají 
přes systém IS DMVS, kde je prováděna i autentizace 
žadatele včetně ověření oprávněnosti na výdej dat. Veřejná 
data DTM ZPS jsou dostupná ve formě Opendat.  
 

Komponenta pro poskytování exportu 
dat (výdejní modul)  

Je backendem pro komponentu Klient pro výdej dat a 
poskytuje služby výdeje dat. Na základě požadavku se 
automatizovaně provede příprava výdeje ve formě datového 
balíčku ke stažení.  
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 Název komponenty  Základní popis komponenty  

Komponenta umožňuje export zvolených dat DTM do 
zvoleného formátu. Balíčky vydaných dat budou ve formátu 
ZIP. Výdej dat je realizován formou webové služby.  

Komponenta pro správu aktualizačních 
dat  

Slouží k příjmu geodetických aktualizačních dokumentací 
ZPS, TI a DI, k jejich kontrolám a ke správě těchto 
dokumentací. Komponenta je integrována do webového 
portálu IS DTM kraje. Komponenta umožňuje kontroly 
aktualizačních dokumentací, příjem aktualizačních 
dokumentací a součástí komponenty je také kompletní 
workflow související se správou aktualizačních dokumentací. 
Komponenta je propojena s komponentou IS DMVS WebAPI, 
která zajišťuje integraci se systémem IS DMVS (napojení na 
jednotlivé služby).  

Webová komponenta pro editaci ZPS  Komponenta slouží ke kontrole a editaci GAD – ZPS/TI/DI a 
primárně je určena pro správce/editora datového skladu.  

Desktopová komponenta pro editaci 
ZPS/TI/DI  

Komponenta slouží ke kontrole a editaci rozsáhlejších GAD – 
ZPS/TI/DI nebo GAD s větší chybovostí a primárně je určena 
pro správce/editora datového skladu  

Komponenty pro kontrolu (backend)  Komponenty poskytují backend služby pro validaci (kontrolu) 
aktualizačních podkladů pro zpracování kontrol dat ZPS, TI, 
DI, které využívají komponenty zajišťující kontrolu dat. 
Komponenty provádí kontrolu dat ZPS, TI, DI vůči referenčním 
datům.  

Komponenta pro podporu reklamací  Komponenta slouží ke správě reklamací včetně vyřízení jejich 
workflow (přebrání reklamace z veřejného mapového klienta, 
možnost vyřízení, uzavření apod.). Komponenta slouží pro 
přihlášené i nepřihlášené uživatele a vstupem do ní je veřejný 
mapový klient.  

Klient pro administraci  Soubor administračních nástrojů (administrace redakčního 
systému, administrace a správa účtů a rolí IDM, komponenta 
pro administraci datového skladu – pravidla pro zpracovávání 
dat (editační pravidla) a pravidla pro převody dat.  

Monitoring  Podpůrná komponenta pro monitoring celého systému z 
pohledu jeho dostupnosti, funkčnosti a výkonnosti  

Logování  Podpůrná komponenta pro zajištění logování události, které je 
potřeba zaznamenávat vzhledem k charakteru IS a 
požadavkům příslušné legislativy.  

Archivace  Podpůrná komponenta pro ukládání obsahu vybraných 
předávaných zpráv, vydaná data a vybrané protokoly 
(provozní logy) zajišťující střednědobé a dlouhodobé 
důvěryhodné uložení elektronických dokumentů.  

Statistika – klient  Sada podpůrných nástrojů (backend a frontend) zajišťující 
tvorbu statistických reportů o používání IS DTM z pohledu 
vnitřní správy a z pohledu externího využívání systému.  

Komponenta – Metadatový klient  Umožňuje plnohodnotnou tvorbu a editaci metadat k datovým 
sadám a službám dle Národního metadatového profilu pro 
autentizované a autorizované uživatele odpovědné za své 
datové sady a služby. Pro veřejnost je k dispozici vyhledávání 
a filtrace v metadatovém katalogu.  

Mapový klient DTM kraje pro veřejnost  Slouží pro zpřístupnění příslušných mapových kompozic 
DTM. Klient umožňuje propojení dostupných nástrojů a 
datových zdrojů DTM. Mapový klient využívá pro základní 
prohlížení obsahu DTM a DMVS. Nástroje mapového klienta 
se konfigurují podle zvoleného tématu a obsahu mapové 
kompozice.  

Mapový klient pro správce Slouží pro zpřístupnění mapových kompozic včetně publikace 
neveřejných dat například obsah kritické infrastruktury. 
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 Název komponenty  Základní popis komponenty  

Mapový klient je otevřen Správcům IS a ve své omezené 
podobě i Stavebním úřadům. 

Komponenta pro správu mapových 
komponent  

Slouží ke konfiguraci mapových komponent napříč IS 
(Mapový klient DTM kraje pro veřejnost, Webová komponenta 
pro editaci ZPS, Webová komponenta pro prohlížení 
rozpracované dokumentace, Klient pro výdej dat).  

Komponenta pro poskytování 
mapových služeb  

Mapový server pro tvorbu, administraci a poskytování všech 
mapových služeb DTM.  

Komponenta – API rozhraní pro 
komunikaci s aplikacemi třetích stran  

Soubor dílčích komponent. Pro potřeby integrace na systémy 
třetích stran je systém vybaven API rozhraním, které 
poskytuje informace z jednotlivých komponent IS DTM. API 
pracuje s aplikační databází jednotlivých komponent IS DTM 
a pomocí konfigurace umožňuje přístup k definovaným 
datovým sadám.  

Tabulka 4 Komponenty jádra IS DTM krajů, zajišťující funkce správy a aktualizace dat DTM kraje 

4.5 Doplňkové komponenty IS DTM krajů 

Název komponenty  Základní popis komponenty  

Portál DTM Kraje  Vstupní aplikace pro webovou část řešení IS DTM. Jedná se 
o soubor webových stránek včetně nástrojů na jejich správu, 
webových aplikací a webových mapových aplikací.  

Redakční systém  Systém správy obsahu portálu DTM. Součástí komponenty je 
možnost tvorby, modifikace a publikace textu webových 
stránek prostřednictvím editoru, řízení přístupu k webovým 
stránkám, správa souborů, správa obrázků nebo galerií, 
kalendáře.  

Komponenta – Georeporty  Komponenta umožňuje uživatelskou tvorbu georeportů z 
datového fondu DTM. Ke generování georeportů a k 
administraci této funkcionality slouží webová aplikace. 
Aplikace je přístupná přes webový prohlížeč ze zařízení 
připojeného do sítě Internet.  

Komponenta – Existence sítí  Komponenta Existence sítí se skládá z veřejné části pro 
příjem žádostí o vyjádření k existenci infrastruktury a z části 
neveřejné pro zpracování žádosti a sestavení vyjádření. 
Komponenta pokrývá kraji jeho zákonnou povinnost jako 
vlastníka/správce/provozovatele technické a dopravní 
infrastruktury poskytovat informace o existenci této 
infrastruktury.  

Tabulka 5 Doplňkové komponenty IS DTM krajů 

4.6 Integrace IS DTM na IS DMVS  

Integraci se systémem IS DMVS zajišťuje komponenta Integrační rozhraní DMVS. Komponenta 

poskytuje sadu jednotlivých rozhraní (webových služeb), které zajišťují komunikaci s konkrétními 

rozhraními (R1 – R35 dle aktuální dokumentace) IS DMVS prostřednictvím CMS2. Integrační 

rozhraní je na straně IS DTM napojeno na komponentu pro Správu aktualizačních dat a Klienta 

pro výdej dat, pro které tvoří základní zdroj požadavků na provádění dalších operací v rámci IS 

DTM. Mezi tyto operace patří zejména:  

o Aktualizace dat DI/TI zpracovávaných prostřednictvím IS DTM  

o Aktualizace dat DI/TI  

o Aktualizace dat ZPS  

o Výdej dat DTM  



 

Strana 16 ze 36 

 

4.7 Identifikace klíčových procesů a funkcionalit IS DTM 

Na základě analýzy zkoumané legislativy jsou identifikovány následující základní procesy a 

funkcionality IS DTM, které jsou novou legislativou dotčeny.  

• Zápis údajů – vytvoření nové části (datového skladu) nebo jeho rozšíření pro ukládání a 

správu potřebných dat a údajů pro evidenci připravovaných staveb infrastruktury. S tím 

související rozšíření datového obsahu DTM (v neveřejné části), komponent IS a postupů 

správy dat včetně implementace změn v topologických kontrolách dat DTI. Cílem by měla 

být centralizace vedení aktuálních údajů na straně IS DMVS a minimální datová zátěž na 

straně IS DTM.  

• Výdej dat – rozšíření komponent pro výdej dat včetně úprav schvalovacích procesů. Data 

PSI jsou vedena v neveřejné části DTM.  

• Mapové služby – rozšíření vizualizace příslušných datových sad PSI včetně jejich 

zpřístupnění v zabezpečených mapových službách DTM.  

• Rozhraní a služby – vznik nových rozhraní případně úpravy stávajících rozhraní IS DTM 

tak, aby z centrální komponenty IS DMVS Evidence připravovaných staveb (dále jen 

„EPSI“) byl zajištěn přenos potřebných údajů a dat.  

• Uživatelé – ve vztahu k rozšíření okruhu uživatelů o budoucí stavebníky je potřeba rozšířit 

příslušné seznamy a funkcionality, které řídí a administrují přístupy a chování uživatelů v 

rámci IS DTM. Cílem by měla být centralizace těchto údajů (nebo zprostředkování 

příslušných služeb) na straně IS DMVS.  

• Správce DTM kraje – kraje musí organizačně a technicky zajistit správu dat PSI, zejména 

jejich zápis, aktualizaci a mazání. 
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5 Současný stav informačního systému DMVS 

5.1 Popis stávajícího informačního systému DMVS 

ČÚZK realizuje projekt „Vybudování informačního systému digitální mapy veřejné správy (IS 

DMVS) a rozvoj informačního systému zeměměřictví pro potřeby DMVS ČR“. Centrální 

komponenta IS DMVS je centrálním uzlem s jednotným komunikačních rozhraním, 

prostřednictvím kterého jsou dostupné krajské DTM na území celé ČR. IS DMVS zajišťuje 

zejména: 

• Jednotné rozhraní pro zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a DTM krajů. 

• Jednotné rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci DTM krajů a pro zápis do digitálních 

technických map krajů. 

• Zajištění vedení seznamu vlastníků, správců nebo provozovatelů DTI, editorů DTI včetně 

správy jejich územní působnosti. 

• Zajištění a zpracování zobrazení území ČR s velikostí pixelu 12,5 cm v zobrazovací rovině 

DMVS. 

• Správu uživatelů. 

• Poskytování/předávání datových souborů v otevřených formátech (pouze pro data ZPS). 

• Po autentizaci uživatelů poskytování/předávání datových souborů pro data DTI. 

• Poskytování/ předávání neveřejných datových souborů pro data DTI a jejich záměry. 

 

IS DMVS je realizován dodavatelsky na základě Smlouvy o dílo na Vybudování, údržbu a rozvoj 

informačního systému Digitální mapy veřejné správy s dodavatelem Asseco Central Europe a.s. 

Ukončení akceptačního řízení aktivity „Finální akceptace a předání IS DMVS do rutinního 

provozu“ bylo v souladu se smlouvou provedeno k 30. 6. 2023. 

5.2 Základní architektonická schémata IS DMVS  

Aplikační vrstva architektury IS DMVS zachycuje a pojmenovává všechny podstatné prvky 

aplikačního programového vybavení a dat a znázorňuje globální pohled na systém IS DMVS. 
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Obrázek 3 Aplikační vrstva architektury IS DMVS 

 

Dekompozice aplikačních modulů IS DMVS: 

 
Obrázek 4 Dekompozice aplikačních modulů IS DMVS 
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5.3 Aplikační komponenty IS DMVS 

Název komponenty  Základní popis komponenty  

Autentizační modul – interní Aplikační komponenta zajišťující autentizaci interních 
zaměstnanců ČÚZK a správců IS DMVS. Systém je 
integrován na služby systému Active Directory ČÚZK 

Autentizační modul – externí Aplikační komponenta zajišťující autentizaci externích osob / 
subjektů. Komponenta je integrována s externími 
poskytovateli autentizačních služeb jako je NIA, JIP/KAAS 
nebo autentizační modul systému Datových schránek 

Portál IS DMVS Aplikační komponenta zajišťující uživatelské rozhraní pro 
subjekty DMVS a veřejnost. Portálová aplikace bude fungovat 
dle principu SPA (single page application). Jedná se o webové 
rozhraní, kde aplikační logika je interpretována v internetovém 
prohlížeči a pomocí JavaScript kódu komunikuje s REST 
službami serveru. Portálová aplikace bude integrována s 
Autentizačním modulem Externím. 

Správa IS DMVS Aplikační komponenta zajišťující uživatelské rozhraní pro 
správce systému DMVS. Administrátorská aplikace bude 
fungovat dle principu SPA (single page application). Jedná se 
o webové rozhraní, kde aplikační logika je interpretována v 
internetovém prohlížeči a pomocí JavaScript kódu komunikuje 
s administrátorskými REST službami serveru. Správcovská 
aplikace bude integrována s Autentizačním modulem 
interním. 

Evidence správců DTI / ZPS Aplikační komponenta pro evidenci vlastníků, správců, 
provozovatelů (VSP) DTI bude zajišťovat vedení údajů o 
vlastnících, správcích a provozovatelích dopravní a technické 
infrastruktury, včetně údajů o tom, v jakém území působí. Dále 
budou pro jednotlivé části DTI evidováni vyjadřovatelé 
(subjekty pověřené k poskytování vyjádření, resp. 
poskytovatelé stanoviska o vyjádření k existenci sítí). 

Příjem dat Aplikační komponenta pro příjem dat poskytuje centrální 
rozhraní pro vstup všech typů aktualizačních dat DMVS a 
DTMK. Subsystém provede základní kontroly zaslané zprávy, 
a pokud dopadnou úspěšně, zajistí distribuci zprávy na 
základě územní příslušnosti do jednotlivých DTMK. Vlastní 
změny dat DTM jsou předávány ve formě souboru JVF DTM, 
který je vložen do zprávy. 

Publikace dat Aplikační komponenta pro publikaci DMVS zajišťuje 
publikování všech veřejných vrstev DMVS ve formě WMS 
služby, stažením předpřipravených souborů nebo výdejem 
pro specifické území. 
Dále komponenta zajišťuje služby pro výdej dat s 
asynchronním zpracováním. 

Sdílené komponenty Aplikační komponenta, která zajišťuje realizaci společných 
informačních služeb. Služba rovněž obsahuje správu 
centrálních číselníků. 

Správa osob Podpůrná komponenta pro ztotožnění autentizované osoby 
pomocí interních nebo externích autentizačních prostředků s 
osobou a subjektem evidovaným v systému IS DMVS. 
Komponenta ověřuje přihlášené osoby v ROB/ROS. 

IS Registrovaného subjektu Aplikační komponenta IS Registrovaného subjektu 
reprezentuje informační systém, který se na IS DMVS bude 
integrovat. Tyto systémy běží na infrastruktuře externího 
subjektu (VSP). Systém je integrován na služby IS DMVS a 
rovněž poskytuje službu Callback pro obsluhu, zpětného 
volání. 
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Název komponenty  Základní popis komponenty  

IS DTM Kraj Aplikační komponenta IS DTM, které běží na 14 krajích. Tento 
systém může využívat všechny služby jako IS Registrovaného 
subjektu, ale navíc poskytuje pro IS DMVS sadu služeb, 
kterými je zajištěna komunikace s IS DTM. 

Tabulka 6 Aplikační komponenty IS DMVS 

Systém DMVS pokrývá následující základní procesy: 

• Zápis údajů – Centrální vedení aktuálních údajů na straně IS DMVS a minimální datová 

zátěž na straně IS DTM. Vhodné se tak jeví vytvoření nové části (datového skladu) 

pro ukládání a správu potřebných dat a údajů pro evidenci připravovaných staveb 

infrastruktury. Do DTM kraje je prováděn zápis údajů a jejich historizace. 

• Výdej dat – rozšíření služeb a postupů pro výdej dat včetně úprav schvalovacích procesů. 

Data PSP jsou vedena v neveřejné části DTM. 

• Mapové služby – rozšíření obsahu mapových služeb za celé území ČR. 

• Rozhraní a služby – vznik nových rozhraní případně úpravy stávajících rozhraní IS DMVS 

tak, aby z IS DMVS EPSP byl zajištěn přenos potřebných údajů a dat do IS DTM. 

• Uživatelé – ve vztahu k rozšíření okruhu uživatelů o budoucí stavebníky je potřeba rozšířit 

příslušné seznamy a funkcionality, které řídí a administrují přístupy a chování uživatelů 

v rámci IS DTM. Cílem by měla být centralizace těchto údajů (nebo zprostředkování 

příslušných služeb) na straně IS DMVS. 
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6 Analýza dopadů  

6.1 Identifikace problémových okruhů a témat 

V této kapitole jsou shrnuty výše identifikované klíčové problematické okruhy a témata. Jedná se 

zejména o pojmy či konkrétní ustanovení v analyzovaných právních předpisech, které mají klíčový 

význam pro řešení dané problematiky. Jsou navrženy výklady těchto pojmů či návrh řešení. 

6.1.1 Stavby, kterých se evidence týká 

Stavby infrastruktury  

• Rozumí se stavba liniové dopravní infrastruktury a sítě technické infrastruktury podle 

stavebního zákona (s odkazem na § 10 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon) a dále 

také obdobné stavby na veřejných prostranstvích (s odkazem na § 34 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích), nebo jejich změny; za stavby infrastruktury se pro účely tohoto zákona 

nepovažují stavby přípojek sítí technické infrastruktury a smyček v elektroenergetice 

pro připojení k distribuční soustavě. 

• Příslušné stavby infrastruktury dle § 10 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. 

o Dopravní infrastruktura, kterou jsou zejména stavby pozemních komunikací, 

drah, vodních cest, leteckých staveb a s nimi související stavby a zařízení. 

o Technická infrastruktura, kterou jsou zejména systémy a sítě technické 

infrastruktury a s nimi související stavby a zařízení pro zásobování vodou, 

odvádění a čištění odpadních vod, energetiku, produktovody a elektronické 

komunikace, a dále stavby a zařízení ke snižování nebezpečí v území 

a pro zlepšování stavu povrchových a podzemních vod nebo k nakládání s odpady. 

• Definice veřejného prostranství dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Veřejným 

prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 

prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez 

ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 

6.1.2 Pojem – budoucí stavebník 

Budoucím stavebníkem je osoba, která připravuje stavbu infrastruktury; za budoucího stavebníka 

se považuje také stavebník stavby infrastruktury 
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7 Detailní popis změn IS DTM 

Z pohledu celkové architektury systému IS DTM krajů znamená rozšíření o podporu evidence 

PSP a GIA zejména:  

• Rozšíření obsahu vedených údajů DTM o údaje vztahující se k PSP a GIA – změna 

datového modelu. 

• Implementaci nových workflow pro vložení, aktualizaci PSP. 

• Rozšíření rozhraní IS DTM pro poskytování nových nebo upravených služeb pro zajištění 

funkcí EPSP, zejména komunikace s IS DMVS. 

• Zajištění funkcí pro plnění role budoucího stavebníka. 

• Rozšíření mapových služeb (neveřejná data). 

• Rozšíření služeb poskytujících aktualizační balíčky dat DTM (neveřejná data). 

• Implementace nové verze JVF. 

7.1 Kraj z pohledu správce IS DTM kraje – správce DTM  

Na základě § 2a odst. 2 Zákona o koordinaci staveb infrastruktury a opatřeních ke snížení nákladů 

na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících 

zákonů musí být PSP evidovány v neveřejné části DTM kraje. 

 

Centrálně jsou data PSP uložena v rámci centrálního úložiště IS DMVS. Pro vytvoření otisku do 

IS DTM kraje je založena služba R46AktualizaceDatPsp. Pomocí této služby IS DTM získá kraj 

data PSP ve svém území pro aktualizaci dat z evidence PSP v DTM. Data budou k dispozici ve 

formě stavových a změnových předpřipravených datových sad ve formátu JVF. První operace 

(stahujStavoveDatoveSadyPsp) slouží pro žádost o stavová data, druhá operace 

(stahujZmenoveDatoveSadyPsp) pro změnová. Stavová data budou generována jednou na konci 

měsíce, změnová data budou generována vždy na konci dne. JVF bude obsahovat konkrétní 

prvky připravovaných staveb a doprovodné informace o připravovaných stavbách. 
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7.1.1 Popis procesu Importu dat PSP do IS DTM kraje 

 
Obrázek 5 Popis procesu Importu dat PSP do IS DTM kraje 

Nástroj pro správu obsahu PSP bude začleněn do modulu Správa aktualizačních dat. 

Pro potřeby naplnění obsahu PSP bude doplněn nástroj zajišťující workflow:  

1. První den v měsíci vyvolá požadavek na systém IS DMVS prostřednictví služby 

R46AktualizaceDatPsp metoda stahujStavoveDatoveSadyPsp s požadavkem 

stažení stavových dat k poslednímu dní předchozího měsíce.  

2. Přijme ze synchronní služby seznam linků na aktualizační soubory ve formátu DTM 

JVF a vyvolá jejich stažení do datového skladu (file strorage) kraje. 

3. Vyvolá požadavek na import souborů do geodatového skladu DTM kraje 

prostřednictvím komponenty Správa prostorových dat (referenční data PSP). 

4. Modul Správa prostorových dat provede import obsahu stavových balíčků do 

referenčního datového skladu a notifikuje modul Správa aktualizačních dat o 

ukončení importu. 

5. Správa aktualizačních dat vystaví záznam o provedení importu včetně možnosti 

stažení importního logu a archivaci souborů JVFDTM. 
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7.1.2 Popis procesu Aktualizace dat PSP v IS DTM kraje 

 
Obrázek 6 Popis procesu Aktualizace dat PSP v IS DTM kraje 

Pro potřeby aktualizace obsahu PSP bude doplněn nástroj zajišťující workflow:  

1. Každý den v 01:00 vyvolá požadavek na systém IS DMVS prostřednictví služby 

R46AktualizaceDatPsp metoda stahujZmenoveDatoveSadyPsp s požadavkem 

seznamu změna za poslední den.  

2. Přijme ze synchronní služby seznam linků na aktualizační soubory ve formátu DTM 

JVF a vyvolá jejich stažení do datového skladu (file strorage) kraje. 

3. Vyvolá požadavek na import souborů do geodatového skladu DTM kraje. 

prostřednictvím komponenty Správa prostorových dat (referenční data PSP). 

4. Modul Správa prostorových dat provede import obsahu změnových balíčků 

do referenčního datového skladu a notifikuje modul Správa aktualizačních dat 

o ukončení importu. 

5. Správa aktualizačních dat vystaví záznam o provedení importu včetně možnosti 

stažení importního logu a archivaci souborů JVFDTM. 

 

7.1.3 Proces import data do referenčního datového skladu 

 

Pro přijímaná data PSPI budou prováděny základní kontroly týkající se formátu JVF DTM, 

geometrie a jednoznačného propojení s budoucím stavebníkem. Kontroly se zaměří na ověření 

validity obdrženého souboru z hlediska syntaxe JVF DTM, dále na kontrolu geometrie – bude 

ověřena přesnost prvků na centimetry a zajištěno, že u polygonů nedochází k jejich sebeprotínání. 

Kontrola propojení s budoucím stavebníkem bude zajišťovat jednoznačné přiřazení dat 

k odpovídajícímu subjektu. 
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V případě pozitivního výsledku všech kontrol během přejímky dat bude provedeno zapracování 

dat do datového skladu. Následně je předána informace do IS DMVS o úspěšném zapracování 

stavových případadně změnových dat JVF DTM. 

 

7.1.4 Prezentace obsahu referenčního datového skladu PSP 

Pro ověření importu bude kromě vystavených logů připravena sada neveřejných mapových služeb 

WMS publikujících obsah referenčního skladu PSP. Mapové služby budou vypublikovány 

v souladu s připravovanou dokumentací symbologie jevů JVF DTM 1.5. 

Mapové služby budou publikovány v mapovém klientu Objekty PSP společně se soutiskem 

dalších objektů vedených v IS DTM kraje z již standardizovaných služeb. 

 

 

7.1.5 Synchronizace evidence budoucích stavebníků 

Pro validní prezentaci importovaných dat ve vazbě na subjekty poskytující data PSP je třeba 

založen a vedení Evidence budoucích stavebníků. Tato evidence bude podobně jako Evidence 

Subjektů a AZI součástí modulu Správa aktualizačních dat. Její aktualizace bude prováděna 

prostřednictvím služby R45CteniBudoucichStavebniku. 

Do evidence budoucích stavebníků budou importovány následující atributy. V aplikaci bude 

následně umožněno vyhledáváni dle těchto atributů včetně možnosti vložení vlastní poznámky 

k budoucímu stavebníkovi. 

 

• ID 

• Název 

• Jméno 

• Příjmení 

• Adresa 

• Osoba (fyzická/právnická) 

• ICO 

• IdSubjektuIsDmvs 

 

 
Obrázek 7 Aktualizace evidence budoucích stavebníků 
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Před zahájením procesu aktualizace dat PSP bude provedena aktualizace lokální Evidence 

budoucích stavebníků. 

7.1.6 Statistika 

Úprava a rozšíření modulu statistika v návaznosti na změnu datového modelu, včetně vytvoření 

nových dasboardů pro prezentaci statistických údajů o zavedených objektech EPSI a GIA. 

7.1.7 Archivace 

Úprava a rozšíření modulu pro archivaci, včetně komunikačního rozhraní a struktury ukládaných 

balíčků v návaznosti na zavedení EPSI a objektů GIA. 

7.1.8 Georeporty 

Cílem této úpravy je rozšířit funkcionalitu modulů georeportů v informačním systému Digitální 

technické mapy kraje (DTMK) o možnost efektivní správy a vizualizace plánovaných stavebních 

prací. Toto rozšíření je klíčové pro optimalizaci procesů souvisejících s umísťováním 

vysokorychlostních sítí a pro zamezení kolizí s již existující nebo jinou plánovanou infrastrukturou. 

 

Klíčové změny a požadavky na Georeporty: 

• Příprava datových zdrojů pro použití dat PSI v Georeportech. 

• Rozšíření stávajících Georeportů o objekty PSI. 

• Vytvoření nového Georeportu pro možnost automatického nalezení a zobrazení možných 

průniků mezi připravovanými stavbami infrastruktury a dopravní a technickou 

infrastrukturou. 

• Výsledky analýz budou zobrazeny v georeportu. 

7.2 Kraj z pohledu budoucího stavebníka 

Kraj bude v roli budoucího stavebníka zapisovat PSPI do Digitální technické mapy (DTM). 

Jednotlivé PSPI budou do DTM zapisovány prostřednictvím služeb R40 Služba pro evidenci PSPI, 

R41 Služba pro čtení evidence PSPI a R42 Editace obsahu PSPI, které budou implementovány 

v IS DMVS. Pomocí těchto služeb bude realizován jak prvotní zápis údajů PSPI do DTM, tak i 

jejich následná aktualizace prostřednictvím změnového výměnného formátu JVF DTM. 

7.2.1 Vytvoření změny v datech PSP 

V aplikaci Správa aktualizačních dat bude vytvořen nástroj pro vložení data PSP. Zahájení editace 

PSP bude vyvoláno vložením změnového souboru JVF DTM s možností následné editace 

v desktopovém nebo webovém mapovém editoru. Tato editace probíhá v prostředí primárního 

datového skladu. Po dokončení editace nástroj vygeneruje JVF balíček, který prostřednictvím 

služby R42EditaceObsahuPsi provede úpravu obsahu v evidenci DMVS. Nástroj přijme 

potvrzovrzení o přijetí prostřednictvím služby DMVS a zobrazí v evidenci dokumentací. 

Obsah do datového modelu v referenčním datovém skladu bude proveden prostřednictvím 

automatizovaných procesů popsaných v předchozí kapitole. 
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7.2.2 Editační klient desktop 

Tato sekce se zaměřuje na rozšíření funkcionality desktopového editačního klienta Digitální 

technické mapy kraje (DTMK) s cílem umožnit efektivní a přesné zakreslování vlastních 

připravovaných staveb infrastruktury. Z pohledu kraje jako stavebníka je nezbytné mít nástroje 

pro přímou evidenci a vizualizaci svých budoucích projektů v DTM, což umožní lepší koordinaci. 

 

Klíčové změny a požadavky na desktopového editačního klienta: 

• Rozšíření interních dočasných struktur pro ukládání vytvořených grafických objektů 

a rozšíření atributových schémat. 

• Rozšíření etalonů pro kreslení objektů. 

• Úpravy spojené se zadáváním atributů. 

• Úpravy spojené se změnami a rozšířením editačních mapových služeb. 

• Rozšíření nastavení symbologie a barev pro připravované stavby podle jejich fáze, typu 

nebo jiných atributů. 

• Úprava modulu z pohledu práv – vytváření a editace PSI objektů. 

 

7.2.3 Editační klient WEB 

Webový editační klient bude doplněn o klienta Editace PSP, s možností pozměnit nebo doplnit 

objekty již importovaného změnového souboru ve výměnném formátu JVF. V tomto modulu 

nebude žádné omezení na editační operace a bude možné v rámci jevů definovaných výměnným 

formátem editovat obsah PSP 

7.2.4 IDM 

V rámci JIPP/KAAS (CAISS) bude doplněna role pro pracovníka Krajského úřadu, oprávněného 

spravovat data PSPI za oprávněný subjekt. Role bude federována do IS DTM kraje a navázány 

na ni přístupy do příslušných modulů pro zajištění správy obsahu PSPI  

 

7.2.5 Výdejní modul 

Pro potřeby zpracování nových prvků PSI bude do výdeje doplněna neveřejná výdejní sada s 

prvky PSI z primární databáze, proti které bude možné zpracovávat změnové věty. 

7.3 Kraj z pohledu OVM 

Povinnost OVM je sledovat stavby v okolích vlastních staveb například i velkých staveb 

na hranicích kraje.  

 

7.3.1 Proces správy a údržby referečního datového skladu pro potřeby 

vyhodnocení PSP 

 

Vzhledem k tomu, že IS DTM kraje v rámci plnění povinností kraje z role Správce DTM obsahuje 

kompletní otisk PSPI na území kraje, je třeba zajistit možnost doplnění obsahu v místech mimo 
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své území, kde má probíhat plánování stavebních prací. K tomuto účelu je možno využít služeb 

R43 Služba pro získání obsahu PSI ve formě předpřipravených datových sad a R44 Služba 

pro získání obsahu PSI dle vstupních parametrů a doplnit referenční datový sklad o data mimo 

území kraje a získat tím kompletní obraz o připravovaných stavbách. Doplnění obsahu mimo 

území kraje je možné provádět ve dvou režimech: 

• Pravidelným (měsíčním) importem předpřipravených balíčků sousedních krajů (služba 

R43) 

• Při zahájení vlastní přípravy stavební aktivity, stažením ad-hoc dat z definovaného území 

(služba R44) 

Pro  kompletní zajištění aktuálních a dat a získání přehledu o území doporučujeme kombinaci 

obou uvedených variant.  

Základem pro validní vyhodnocení a přípravu stavebních prací je průběžně udržovaný obsah 

referenčního datového skladu části PSPi. 

 

7.3.2 Mapový klient pro správu PSPi 

Samotné vyhodnocení PSPi bude probíhat nad vlastním mapovým klientem, který bude krom 

standardních zobrazovacích nástrojů umožňovat i hromadné vyhledávání a identifikace prvků de 

vlastníka, správce, provozovatele, budoucího vlastníka, stejně tak dalších atributů vedených 

u prvků PSPi. Zároveň umožní zobrazení neveřejných dat obsahu IS DTM kraje. 

 

 

7.4 Změna datového modelu DTM kraje 

Datový model aplikačního řešení IS DTM K12 je koncipován způsobem, tak aby umožňoval 

ukládání a vedení typových objektů DTM podle Vyhlášky o DTM kraje. Ukládání prvků DTM 

do datového skladu je do jisté míry nezávislé na objektech vyhlášky, tj. do datového skladu je 

možné ukládat i jiné typy objektů nad rámec vyhlášky o DTM kraje, případně je možné 

na objektech evidovat i další údaje nad požadovaný rámec vyhlášky o DTM kraje. 

 

Vazby mezi evidovanými typovými objekty v datovém skladu a objekty vyhlášky o DTM kraje jsou 

spravovány v systémových databázích IS DTM kraje, konkrétně dbsys_dtm a dbsys_jvf. Rozšíření 

datového modelu o další objekty a údaje proto budou prováděny přes tyto systémové databáze. 

 

Popis datového modelu je publikován prostřednictvím webové aplikace Správce skladu DTM. 

V aplikaci jsou k detailně uvedeny jednotlivé typy objektů DTM, vazby na JVF, kontroly 

na objektech a způsob zápisu dat do DGN formátu. Detailní popis slouží zejména pro správce 

datového skladu a administrátory systému. 

Typové objekty PSPI 

Datový model DTM musí být rozšířen o následující objekty PSPI. 

 

Element JVF DTM Název 

Cyklistická doprava – plánovaná stavba CyklistickaDopravaPS 

Drážní doprava – plánovaná stavba DrazniDopravaPS 
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Element JVF DTM Název 

Elektrická síť – plánovaná stavba ElektrickaSitPS 

Elektronická komunikace – plánovaná stavba ElektronickaKomunikacePS 

Jiná stavba DI – plánovaná stavba JinaStavbaDIPS 

Jiná stavba TI – plánovaná stavba JinaStavbaTIPS 

Kanalizace – plánovaná stavba KanalizacePS 

Letecká doprava – plánovaná stavba LeteckaDopravaPS 

Odpadové hospodářství – plánovaná stavba OdpadoveHospodarstviPS 

Plynovod – plánovaná stavba PlynovodPS 

Přivaděč povrchových vod – plánovaná stavba PrivadecPovrchovychVodPS 

Produktovod – plánovaná stavba ProduktovodPS 

Protipovodňové opatření – plánovaná stavba ProtipovodnoveOpatreniPS 

Sdílená stavba TI – plánovaná stavba SdilenaStavbaTIPS 

Silniční doprava – plánovaná stavba SilnicniDopravaPS 

Stavba pro pěší – plánovaná stavba StavbaProPesiPS 

Teplovod – plánovaná stavba TeplovodPS 

Terminál kombinované dopravy – plánovaná stavba TerminalKombinovaneDopravyPS 

Veřejné prostranství – plánovaná stavba VerejneProstranstviPS 

Vodní doprava – plánovaná stavba VodniDopravaPS 

Vodovod – plánovaná stavba VodovodPS 

Tabulka 7 Typové objekty PSPI 

Typové objekty GIA 

Datový model DTM musí být rozšířen o příznak, který bude identifikovat následující objekty jako 

objekty GIA. 

Element JVF DTM Název 

Dopravně významné místo na dráze – bod DopravneVyznamneMistoDrazeBod 

Dopravně významné místo na dráze – plocha DopravneVyznamneMistoDrazePlocha 

Dopravní uzel silniční sítě DopravniUzelSilnicniSite 

HydrantVodovodniSiteBod hydrant vodovodní sítě   

JinaTechnologickaStavbaTI jiná technologická stavba TI  

JinaTechnologickaStavbaTIPlocha jiná technologická stavba TI  

Kolektor kolektor     

KolektorPlocha kolektor     

Letiste letiště     

ObvodDrahy obvod dráhy    

ObvodMostu obvod mostu    

ObvodPozemniKomunikace obvod pozemní komunikace   

ObvodTunelu obvod tunelu    

OrientacniSloupekTI orientační sloupek TI   

OsaKolejePozemniLanoveDrahy osa koleje pozemní lanové dráhy 

OsaKolejeSpecialniDrahy osa koleje speciální dráhy  

OsaKolejeTramvajoveDrahy osa koleje tramvajové dráhy  

OsaKolejeZeleznicniTrate osa koleje železniční tratě  

OsaPozemniKomunikace osa pozemní komunikace   
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Element JVF DTM Název 

OsaPozemniLanoveDrahy osa pozemní lanové dráhy  

OsaSpecialniDrahy osa speciální dráhy   

OsaTramvajoveDrahy osa tramvajové dráhy   

OsaZeleznicniTrate osa železniční tratě   

OznacnikZastavkyHromadneDopravyBod označník zastávky hromadné dopravy  

PodperneZarizeni podpěrné zařízení    

PovrchovyZnakTI povrchový znak TI   

PrivadecNahonOdpadLinie přivaděč, náhon, odpad   

PrivadecNahonOdpadPlocha přivaděč, náhon, odpad   

PrubehJineTechnologickeStavbyTI průběh jiné technologické stavby TI 

SdilenyObjektTI sdílený objekt TI   

TechnickyKanal technický kanál    

TechnologickyPortalLinie technologický portál    

TechnologickyPortalPlocha technologický portál    

TechnologickyObjektSiteEKBod technologický objekt sítě EK  

TechnologickyObjektSiteEKPlocha technologický objekt sítě EK  

TrakcniTrolejoveVedeni trakční trolejové vedení   

TrasaElektrickeSite trasa elektrické sítě   

TrasaMistniElektrickeSite trasa místní elektrické sítě  

TrasaProtikorozniOchrany trasa protikorozní ochrany   

TrasaPlynovodniPripojky trasa plynovodní přípojky   

TrasaPlynovodniSite trasa plynovodní sítě   

TrasaPotrubniPosty trasa potrubní pošty   

TrasaSiteEK trasa sítě EK   

TrasaSiteProduktovodu trasa sítě produktovodu   

TrasaStokoveSite trasa stokové sítě   

TrasaTeplovodniSite trasa teplovodní sítě   

TrasaVodovodniSite trasa vodovodní sítě   

ZarizeniElektrickeSite zařízení elektrické sítě   

ZarizeniProLeteckyProvoz zařízení pro letecký provoz  

ZarizeniPrivadece zařízení přivaděče    

ZarizeniSiteProduktovoduBod zařízení sítě produktovodu   

ZarizeniSiteProduktovoduPlocha zařízení sítě produktovodu   

ZarizeniTeplovodniSite zařízení teplovodní sítě   

ZeleznicniPrejezd železniční přejezd    
Tabulka 8 Typové objekty GIA 

Výše uvedené tabulky budou případně aktualizovány, pokud v průběhu novelizace Vyhlášky 

o DTM kraje dojde ke změny uvedených výčtů objektů. 
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7.4.1 Úpravy datového modelu – referenční datový sklad 

7.4.1.1 Implementace PSPI do referenčního datového skladu DTM kraje 

Typové objekty PSPI budou v referenčním datovém skladu ukládány odděleně od dat TI a DI, a 

to především z důvodu jejich specifického způsobu aktualizace. Tento způsob spočívá v tom, 

že na stahovaných datech PSPI jsou prováděny pouze kontroly, které by bránily uložení dat 

do referenčního datového skladu – kontroly objektů zajišťuje IS DMVS. Stahovaná data proto 

budou zapracovávána přímo do referenčních databáze PSPI, bez nutnosti provádění předchozích 

kontrol, jak je tomu v případě zpracovávání dat ZPS, TI nebo DI. 

 

Jednotlivé typové objekty budou ukládány do samostatných tříd prvků (tabulek), které budou 

korespondovat s elementy JVF DTM, viz tabulka výše Typové objekty PSPI. 

 

Pro ukládání dat PSPI budou využívány následující databáze: 

dtm_pspi • Referenční databáze PSPI, která je určena pro ukládání dat 

stahovaných z IS DMVS 

• Nová databáze v IS DTM kraje 

• Instance PSQL: 5433 

dtm_edit • Editační databáze PSPI, která je určena pro zpracování stažených dat 

z IS DMVS v JVF DTM před jejich uložením do referenční databáze 

PSPI 

• Stávající databáze v IS DTM kraje 

• Instance PSQL: 5433 

dtm_pspi_pub • Publikační databáze PSPI, která je určena pro publikaci dat; data jsou 

synchronizována z referenční databáze s daty PSPI 

• Nová databáze v IS DTM kraje 

• Instance PSQL: 5434 

dtm_pspi_hist • Historizační databáze PSPI, která je určena pro historizaci 

aktualizovaných dat v referenční databázi s daty PSPI 

• Nová databáze v IS DTM kraje 

• Instance PSQL: 5435 

Tabulka 9 Databáze pro ukládání PSPI 

Součástí implementace typových objektů PSPI do datového skladu DTM kraje bude i nastavení 

datového modelu pro část PSPI a vazeb na JVF DTM. Nastavení datového modelu bude 

provedeno v systémové databázi dbsys_dtm. Vazby na JVF DTM budou definovány v systémové 

databázi dbsys_jvf, kde jsou uvedeny a budou určovat zařazení jednotlivých elementů JVF PSPI 

do tříd prvků v databázi. 

7.4.1.2 Implementace GIA do referenčního datového skladu DTM kraje 

Objekty GIA vedené v DTM jsou definovány podle typových objektů uvedených ve vyhlášce 

o DTM kraje. Platí, že všechny objekty evidované pod konkrétním datovým typem jsou 

považovány za GIA. Z tohoto důvodu bude implementace GIA v IS DTM K12 provedena 

rozšířením popisu datového modelu jednotlivých tříd prvků o nový atribut – příznak GIA. Tento 
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příznak bude doplněn do systémové databáze dbsys_dtm a bude určovat, zda je daná třída prvků 

GIA, nebo nikoliv. 

7.4.1.3 Historizace evidovaných objektů PSPI a GIA (PN) 

Historizace dat je/bude realizována prostřednictvím samostatných historizačních tabulek, které 

jsou propojeny s tabulkami obsahujícími aktuálně platná data, tzv. base tabulkami. Tento přístup 

umožňuje sledování změn v čase a poskytuje přehled o vývoji jednotlivých prvků PSPI. 

 

Do historizačních tabulek budou zaznamenávána data získaná z centrálního informačního 

systému, který na denní bázi zasílá změnové věty. 

 

V historizaci bude možné dohledat platný stav každého prvku v konkrétním časovém intervalu, 

tedy od jeho vzniku, navazující aktualizaci až po ukončení jeho platnosti. 

7.4.2 Úpravy datového modelu – primární datový sklad 

Datový sklad bude sloužit pro potřeby správy a vedení evidence PSPI pro stavby, v případě, 

kterých bude budoucím stavebníkem kraj. Datový sklad proto bude obsahovat pouze PSPI 

konkrétního kraje, a to včetně evidovaných změn těchto staveb (aktualizací). 

7.4.2.1 Implementace PSPI do primárního datového skladu DTM kraje 

Typové objekty PSPI budou v datovém skladu ukládány odděleně od primárních dat TI a DI, a to 

především z důvodu, že se jedná zejména o evidenci abstraktních objektů, které budou v území 

teprve realizovány. Současně platí, že způsob jejich vytváření je odlišný od pořizování primárních 

dat TI nebo DI, které jsou pořizovány geodeticky, nebo nad geodetickými podklady zejména 

ve 3 tř. př. 

 

Pořizování objektů PSPI kraje v roli budoucího stavebníka budou vytvářeny zejména nad 

projektovými nebo koncepčními podklady. Současně je možné předpokládat, že nebudou 

vytvářeny v geodetické přesnosti odpovídající 3 tř. př., ale že se bude jednat o přibližné zákresy. 

 

Jednotlivé typové objekty budou ukládány do samostatných tříd prvků (tabulek), které budou 

korespondovat s elementy JVF DTM, viz tabulky výše Typové objekty PSPI. 

 

Pro ukládání dat PSPI kraje v roli budoucího stavebníka budou využívány následující databáze: 

dtm_pspi_prim • Primární databáze PSPI kraje, které budou ze strany kraje 

předány do IS DMVS v roli budoucího stavebníka 

• Data nejsou historizována 

• Nová databáze v IS DTM kraje 

• Instance PSQL: 5433 

dtm_pspi_prim_pub • Publikační databáze primárních dat PSPI kraje, která je 

určena pro publikaci dat; data jsou synchronizována z primární 

databáze PSPI kraje 

• Jedná se o novou databázi v IS DTM kraje 

• Instance PSQL: 5434 

Tabulka 10 Databáze pro ukládání dat PSPI kraje v roli budoucího stavebníka 
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7.4.2.2 Způsob ukládání údajů 

Založení záznamu stavby – v datovém skladu bude možné provést založení stavby (záznamu 

PSPI). Bude se jednat o iniciační založení, v rámci kterého bude veden unikátní identifikátor IS 

DMVS pro PSPI – generuje IS DMVS. 

 

Aktualizace stavby – ke každému založenému záznamu stavby bude možné průběžně vkládat 

1 … N aktualizací. Každá aktualizace bude navázána na konkrétní stavbu, tj. na přidělený 

identifikátor IS DMVS. Veškeré aktualizace stavby budou v systému uchovávány, tak aby byl 

evidován přehled prováděných změn konkrétní PSPI v čase. 

7.5 Přehled nových (úpravy stávajících) modulů IS DTM kraje 

Přehled dotčených komponent IS DTM kraje 

 
Obrázek 8 Přehled dotčených komponent IS DTM kraje 

Správa aktualizačních dat 

• Doplnění nástroje na vedení evidence budoucích stavebníků 

• Doplnění evidence stahování aktuálního otisku dat PSP z DMVS 

• Doplnění správy dokumentací pro aktualizaci jevů PSP z pohledu budoucího stavebníka 

• Doplnění nástroje pro stahování dat EPSI na hranicích kraje 

 

Integrační platforma DMVS 

• R40 Služba pro evidenci PSI 

• R41 Služba pro čtení evidence PSI 

• R42 EditaceObsahuPsi 

• R43 Služba pro získání obsahu PSI ve formě předpřipravených datových sad 

• R44 Služba pro získání obsahu PSI dle vstupních parametrů 

• R45 Služba pro čtení seznamu budoucích stavebníků 

• R46 Služba pro získání předpřipravených datových sad PSI 
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Mapový server a mapový klient 

• Mapové služby publikující obsah PSP 

• Mapový klient pro editaci zákresu PSP za kraj jako budoucího stavebníka 

• Mapový klient zobrazující aktuální obsah dat PSP a GIA 

• Vyhledávací služby v datech PSP dle budoucích vlastníků 

 

Správce skladu DTM 

Aplikace poskytuje informace o způsobu ukládání typových objektů do datového skladu DTM. Pro 

potřeby PSPI a GIA bude aplikace upravena tak, aby poskytovala filtrování typových objektů 

pouze pro obsah PSPI nebi GIA (viz následující obr.). 

 

 
Obrázek 9 Správce skladu DTM 

 

Pro jednotlivé typové objekty PSPI budou zobrazeny následující informace: 

• Uložení typového objektu v datovém skladu 

• Vazba typového objektu na element JVF DTM 

 

Údaje o způsobu zápisu typového objektu do DGN nebudou uvedeny (výdeje jsou řešeny v IS 

DMVS). 

 

Statistiky 

• Doplnění statistik za objekty GIA a PSP 

 

Archivace 

• Archivace stavových a změnových balíčku přebíraných z DMVS za účelem aktualizace dat 

PSP 

 

Geopreporty 

• Doplnění možnosti aktivní práce s prvky PSP. 

 

Výdej dat 

• Doplnění výdeje dat PSPI z primární databáze 
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7.6 Datový model objektů GIA a PSPi 

V rámci zpracování Technické specifikace GIA byl zpracován logický datový model a následně 

návrh fyzického datového modelu společně se zpracováním kompletního obsahu IS DTM kraje. 

Tím, že směrnice GIA navazuje na další obsah DTM kraje, je zpracována dokumentace kompletně 

pro novou podobu JVF DTM veze 1.5. Datový model je vrstev na adrese: 

https://jck.krajdtm.cz/dat_model_1_5/index.htm 

 

 

  

https://jck.krajdtm.cz/dat_model_1_5/index.htm


 

Strana 36 ze 36 

8 Harmonogram  

Viz samostatný soubor: Harmonogram a ceny EPSI a GIA 

 

 

 

 


