



Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

OBJEDNÁVKA

Adresát:

Ludvík Borecký
obkladačské a zednické práce
294 78 Dolní Slivno

IČ: 40020223
DIČ: CZ5803142279

Objednávka číslo: 246/Ný/2017
Datum vystavení: 15. 9. 2017
Místo vystavení: OTIČ
Vyřizuje: Ing. Roman Novotný
Telefon: 602167750
Fax: 326735368
E-mail: roman.novotny@pnkosmonosy.cz

Poř.číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás opravu WC a sprchy na oddělení S 7 v rozsahu dle přiložené cenové nabídky ze dne 15. 9. 2017.
			Cena celkem 55.426,- Kč bez DPH
			Děkujeme.
			Akceptuji:

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.

Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se splatností minimálně 21 dnů.

S pozdravem

Ing. Roman Novotný
provozně-tech. náměstek

Psychiatrická nemocnice
Kosmonosy
(56) 293 06

BORECKÝ LUDVÍK
OBKLADAČSKÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE
294 78 DOLNÍ SLIVNO, Mob.: 723084266
IČ : 40020223, DIČ: CZ5803142279

CENOVÁ NABÍDKA

Zákazník : Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Oprava WC a sprechy - oddělení S7, pavilon S

č.	položka	m.j.	počet	cena/jednotka	celkem
1	odstranění stávajících obkladů	m2	21,00	75,00	1 575
2	odstranění stávajících dlažeb	m2	18,00	68,00	1 224
3	vybourání betonového potěru	m2	18,00	180,00	3 240
4	stavební úprava příčky, bourání prostupů a drážek pro rozvody a odpady	sb.	1,00	2850,00	2 850
5	zához drážek a dobetonování prostupů	sb.	1,00	1980,00	1 980
6	jádřová omítka stěn pod obklady	m2	21,00	245,00	5 145
7	montáž keramických obkladů	m2	21,00	350,00	7 350
8	silikonování	mb	24,00	55,00	1 320
9	oprava a vyrovnání podlahy pod hydroizolaci	sb.	1,00	2450,00	2 450
10	betonová mazanina	m2	18,00	460,00	8 280
11	hydroizolační stěrka stěn	m2	7,00	420,00	2 940
12	hydroizolační stěrka podlahy	m2	18,00	390,00	7 020
13	montáž keramické dlažby	m2	18,00	440,00	7 920
14	přesun hmot	%	53294,00	0,04	2 132
	celkem				55 426

v Dolním Slivně 15.9.2017

