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Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 Ol Frenštát pod Radhoštěm

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jan Rejman, starosta

ąswupené VC věcech zakázky vedoucí OIR

00297852
ICQ:

DIC: C200297852

bankovní spojení z KB, as., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

číslo účtu:

dále jako „nbjednalel“

RLE Moravia Structure r. o.

SS sídlem: Teslova l 129/211, Přívoz, 702 00 Ostrava

zastoupená: Milan Rozmahel , jednatel

IČO: 28658418

DIČ:
§228658418

bankovní spojení: CSOB

číslo účtu:

kontakt:

zapsaná u ijskéha soudu v Ostravě pod sp. ZrL C 37845

dále jako „zhotovitel“

Společně dále také jako „smluvní strany“

uzavírají V souladu L'ł § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen N02), tuto smlouvu '3.' dílo;

l.

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem: "Betouáž plochy kluziště“

v montáží dis. montáž kari .sílí uložení obvodovéspočívąjící podlužek. 6x1 00x100, dtlatace,

betonové mazaniny C25/3 OXF 4. razptýlená výztuž betonu, pronájmu čerpadla betonu,

stažení betonové směsi pamací laseru. hlazem' betonové podlahy Slmjní, aplikaci

uzavíracího [aim, řezání dilaíace
spor,

tmelem' dilatačních
spor

a úklidu staveniště.

Smlouva je uzavírána mezi obj ednatelem 41 zhotovitelem na 7ák1ad ě vnitřní směrnice s.

2025-08 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu S ohledem k § 27 zákona č.

134/2016 Sb. , O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

142 Předmětem plnění veřej ué ukázky je kompletní Zhotovení hlazene' betonové Podlahy

(kluziště), zabetonování technologie chlazení (chladící trubky) dle cenové nabídky ze dne

23.03.2026, která je nedílnou součástí smlouvy, přílohou č. 1.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu plnění podle této

smlouvy.



1.4 Zhotovitel potvrzuje, Že SC detailně seznámil a rozsahem o povahou díla, že jsou IIII! známy

veškeré kvalitativní m k realizaci díla a žetechnické, jine' podmínky nezbytné disponuje

takovými kapacitamí VJ odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizací díla

za dohodnutou smluvní cenu uvedenou V článku III. odst. 1 této smlouvy.

1.5
Zhotovitel

se zavazuje provést dílo V souladu i technickými *u prámimi předpissa platnými

v Ceské_ republice
v době provádění díla. Pro provedení díla j sou závazné všechny platné

normy CSN. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření

V-I atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

1.6 Zhotovitel bude při provádění prací respektovat provoz na přilehlých komunikacích “1,1

bezpečnosti osob, které SČ mohou pohybovat V blízkosti staveniště, které řádně ohraničí a

označí.

1,7 Zhotovitel povede O všech pracích ai činnostech prováděných V souvislosti SC provedením

díla a O všech okolnostech těchto prací stavební deník. Stavební deník musí obsahovat

veškeré obsahové náležitosti 21 musí veden dle č. 499/2006být způsobem vyhlášky Sb.,

0 dokumentaci staveb, V3 znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude přístupný na

pracovišti kdykoHv V průběhu práce.

1.8 Zhotovitel při předání stavby předloží písemné prohlášení 0 shodě vlastností
použitých

zabudovaných výrobků technickými požadavky na dané zařízení a S ustanoveními CSN a

Veškeré doklady k přej ímacímu řízení, zejm. protokoly O zkouškách av měřeních, deníky,

doklady prokazuj ícíeh kvalitu :u původ stanovených výrobků, ktere' byly použity apod., Vše

ve dvou vyhotoveních.

1.9 Součástí díla je také:

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V souladu zákonem č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce, ve znění pozděj ších předpisů In zákonem č. 3 09/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti 'el ochrany zdravi při práci V pracovněprávních

vztazích ai 0 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů,

zhotovitel je povinen zaj istit ochranu movitého a nemovitého majetku objednatele [u

třetích osob tak: aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho

poškození. V této souvislosti odpovídá zhotovitel V plném rozsahu za škody \'IP-l

majetku,

odvoz stavební suti a odpadu um místo určené obj ednatelem,

V případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství

(navážka materiálu, odvoz odpadu, atd. ..), nutnosti zaj ištění zvláštního užívání

komunikací nebo omezení jej ich PYOVOZU je povinen zhotovitel projednat toto omezení

's příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí In uhradit

veškeré touto činností související správní poplatky apod,

pří provádění stavebních úprav u je nezbytné respektovat přilehlé komunikace,

V případě nutnosti částečného rozebrání je potřeba tyto komunikace uvést do původního

stavu,
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průběžný úklid um stavbě a přístupových komunikací. Po celou dobu realizace bude

prostor
staveniště uzavřen P0 dukončení stavby bude pruved en mm g ú prava

všech dotčených pozemků, tak aby odpovídaly stavu před zahájením slavebníc h

prací, nebo do stavu odsauhlaseného objednatelem.

1.1 0 Obj ednatel se zavazuje mjistit přístup Zhotovitalí k opravovanómu kluzišti přes pozemky

VC vlastnictví objednaiele,

1.1] Objednatel mvazuje předat Zhotovitelj při předání staveniště (kluziště) také klíče od

staveniště.

1.12 Obj ednatcl :Xi: zavazuje O době pokládky betonu [sv L“ tím SPOJ eného možného rušení nočního

klidu informoval občany města Frenštátu pod Radhoštěm bydlících V okoH staveniště Žil

současně také městskou policií.

II.

Doba :J místoplnění plnění

2.1 Práce um díle je dodavatel povinen zahájit do 14 dnů od podpisu léto smlouvy poslední Hi'

smluvních stran 'il dílo bude dokončeno '11 předáno objednateli

do 30-ti dnů od předání staveniště

Zhotovitel bude při realizaci dbát pokynů objednatele.

2.2 zhotoviteli staveniště k díla ke dniObj ednatel předá provádění sj edmného zaháj em' prací

na díle dle hndu 2. l. smlouvy › l) předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis

ve stavebním deníku

2.3 Místem plnění zakázky je Městské kluziště, Příčnice nom, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

take' kluziště).(dále

2.4 Sj ednaná doba plnění se prodlouží V případě:

že zhotovitel V důsledku prodlení objednatele nemohl řádně zahájit plnění díla,

že obj ednatel neposkyme zhotoviteli řádně a včas součinnost, ke které SC touto smlouvou

zavázal,

nahodílé a neodvratítelné překážky, která nastaly nezávisle íiŮl vůli zhotovitele a které

zhotoviteli znemožní či podsmtně „„ včasné provedení díla dohodnutým způsobem,

přieem' ž zhotovitel nemohl tuto překážku nebojejí následky odvrátit nebo překonat a am'

ji nemohl V době uzavření této smlouvy předvídat.

Prodloužení doby plnění u důvodů uvedených V odstl 2.4 tohoto čl. je podmíněno

vyhotovením zápisu podepsaného oběma smluímímí stranami.

2.5 Nedohodnou-íi se V uvedených případech dle odst. 2.4. tohoto článku smluvní strany

výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sj ednaná doba SC prodlužuje O dobu

přiměřenou povaze z] trvání překážky. O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit dobu

plnění, je povinen zhotovitel bez zbytečného odkladu informovat Obj ednatele.
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2.6 Zhotovitel se den dohodnuté dokončeno' dílozavazuje nejpozději poslední lhůty předat

obj ednateli, Dílo je předáno oboustranným podpisem předávacího protokolu dle čl. VI, odst,

6.] této smlouvy,

2.7 Zhotovitel se zavazuje provést úklid vyčištění všech
prostor dotčených prováděním prací

a 9.1 zcela staveniště do 3 dnů od data díla. Při nedodržení tohotodopravou vyklídít předání

termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady škody, ktere' mu tím

vznikly.

III.

Cena Hůl ENG

3.1 Cena za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na

základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku "al činí:

Cena bez DPH 2.490.000 Kč

sazba DPH 21 “/0 522.900 Kč

cena celkem včetně DPH 3.012.900 Kč

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že cena bez DPH uvedená V odst. 3.1 te'to smlouvy je konečná a

zahmuj e veškeré náklady spoj ené plněním předmětu díla, dále zhotovitel prohlašuje, že

na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle odst. 2 § 2620 NOZ.

3.3 Dojde-li po
datu uzavření Smlouvy do cloby dokončení o předání díla ke změně sazby DPH,

bude výše DPH celková Cena díla vč. DPH
upravena podle daňových přcdpisů, platných

V době uskutečnění zdanitelného plnění,

3.4 Zhotovitel při zpracování nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje,

že dílo není že Smlouvu uzavírá zvážení všechplněním nemožným. po pečlivém možných

důsledků a cenu díla tak stanovil a ohledem na zjištěny skutečný stav. Zhotovitel SC může

domáhat přiměřeného zvýšení ceny pouze
V případě, Že budou obj ednatelem vyžádány

dodatečné práce, nezahmuté do cenové nabídky a této smlouvy.

3.5 Pokud obj ednatel bude požadovat práce nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepra'ce) nebo jiné

změny, budou tyto předem písemně odsouhlascny zástupcem objednatele vc věcech

technických, a lt) za podmínky , že bude so učasně předem doloženo ocenění všech takových

čivíceprací méněprací.

3.6 Veškeré a SC řídí cenami č.1vícepráce méuěpra'ce jednotkovými Přílohy smlouvy, ceny

prací neohsažených V této příloze budou oboustranně odsouhlaseny zástupci smluvních

stran uvedených V hlavičce smlouvyi

3.7 Veškeré změny rozsahu díla dle odst. 1.3 této smlouvy il ceny díla uvedené v odst. 3.1 této

smlouvy je možno provést pouze na základě písemných dodatků k te'to smlouvě
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IV.

Platební podmínky

4.1 Zálohy um platby nejsou sj cduány.

4.2 Dílo bude uhrazeno po jeho dokončení ei předání na základě vystavené faktury.

4.3 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1 991 Sbt, 0

účetnictví. ve znění pozdějších předpisů a dále zakona č. 235/2004 Sb., 0 daní Z přidané

zákoníku.hodnoty, ve mění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 0 DPH“) a občanského

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být od souhlasený soupis provedených prací

podle odst. 3.1 smlouvy. Faktura zhotovitele bude obsahovat mimo jineho název zakázky a

místo plnění.

4,4 Obj ednatel prohlašuje, že
pro výše

uvedené stavební práce bude uplatněn režim přenesené

daňové 92a zákona 0 DPH.povinnosti podle §

4.5 Doručení faktury ati' provede osobně na podatelnu objednatele nebo prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb.

4.6 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která SE sjednává na

30 dnů od dam prokazatelného doručení faktury objednateli, Dnem zaplacení se rozumí den

odepsám' fakturované částky Z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4.7 V :4 úhradou zhotovitelem zhotovitelpřípadě prodlení objednatele vy sim/ené faktury je

oprávněn požadovat zaplacení úroku Z prodlení ve výä 0,05 % Z dlužné částky Za každý

započatý den prodleníí

4.8 Obj cdnatcl je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti

podle nrlst, 4,3 tohoto článku smlouvy nebo údaje V m' obsažené JSOU věcně či cenově

nesprávné, s:) to včetně dopisu k! uvedením důvodů, pro
které fakmru vrací. V takovém

případě běží nová lhůta splatností od doručení řádné faktury.

V.

Podmínky provedení ?líbil

5,1 Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas 8 V

odpovídající jakosti 28 použití postupů, které odpovídají

platným právním předpisům CR;

h) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit SČ podklady a pokyny

objednatele 'u poskytnout mu požadovanou dokumentaci [il informace;

účastnit SS na základě všech SČ
o) pozvánky objednatele jednání týkajících předmětného

díla.

5.2 Zhotovitel je povinen informovat objednatele 0 skutečnostech maj ících vliv um plnění

smlouvy, 'o 1.0 neprodleně, nejpozději následující pracovní den pote', kdy příslušná

skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla Informace dle předchozí věty

budou objednateli zaslány elektronickou poštou a následně písemně Zhotovitel je povinen

informovat objednatele zejmena:
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díla bránící řádnémua) zjistí-li při provádění skryté překážky provedení díla je povinen

navrhnout objednateli další postup,

b) O případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

5.3 Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu provádění díla osobě nebo osobám vykonávaj ícím

technický dozor objednatele.

5.4 Zhotovitel zajistí pracoviště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému

obtěžování okoh stavby, k omezování práv 4.] právem chráněných zájmů vlastníků

sousední ch nemovitostí, kc znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře

omezí hlučnost u prašnost a zajistí čištění stavbou případně zneči štěných stávajících

zpevněných ploch.

5.5 Zhotovitel zaj istí provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických

požadavků na výstavbu jiných technických předpisů.

5.6 Zhotovitel SE zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují

5.7 Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor objednatele prokazatelnou formo u

nejméně 3 pracovní dny předem k ověření kvality prací, jež budou dalším postupem

při zhotovování díla zakryty.

V případě, že :iv na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor objednatele bez vážných

důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemn-

upozorněni objednatele předmětné práce zakrýt Bude-li v tomto případě Objednatel

dodatečně požadovat jejich odlo'ytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést um náklady

se však že řádně V lomu) neseobj ednatelc, pokud nezj istí, práce nebyly provedeny. případě

veškeré náklady spojené odkrytím prací, opravou chybného SÍHVU 8 následným zakrytírn

zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor objednatele prokazatelnou formou

k převzetí praci před jejich zakrytim nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor

objednatele práce nepřevezme k' nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem

do pracovního deníku, jc zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté

práce odkrýt. V tomto případě [třídí veškeré náklady Spotené s odkrytím, opravou chybného

stavu 21 následným zakrytím zhotovitel.

5.8V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně,

pokud SC smluvní strany nedohodnou jinak, KonLrolního dne jsou povinni účastnit se

pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo

požadavku objednatele mjisüt účast svých poddodavatelú

5.9 Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli

nej později 5 pracovních dní před zaháj enim prací daného poddodavatele nmwm

odůvodněním, proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci

prostřednictvím měněného poddodavatele v zadávacím řízení, je povinen doložit toto

splnění kvalifikace V plném rozsahu u nového poddodavatele, k každá změna

poddodavatele podléhá písemnému schválení objednatelem.

5.10V v mdání SE skutečnosti na místě zhotovitelpřípadě zjištění rozporu Stavby je povinen

zjištěné rozpory
ohlásit bezodkladně zástupci objednatele nebo technickému dozoru stavby

a podílet 'CE na jejích řešení.

5.llV případě. že zhotovitel bude používat stavební stroje nebo nástroj e, které vyvolávají

vibrace otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo

Smlouva O dílo betonáž kluziště Stránka 51 u 11



vlivem stavební činnosti ke škodám, V opačném případě ponese plnou odpovědnost za

n uhradí. a hluk FII budouzpůsobené škody tyto škody Tyto práce práce produkující prašnost

prováděny výhradně v době mimo dobu nočního 5.1 pracovního klidu,

VI.

Předání .nm

6.1 Přej ímací řízení bude obj ednatelem zaháj eno do 3 pracowrích dnů
po

obdržení
písemně

VýWy zhotovitele.

6.2 Obj ednatel SC zavazuje dílo převzít V případě, že bude předáno bez vad a nedodělků

nejpozději do 10 dnů
DO zahájení přejímaeího 'n'zení O předání a přev7etí díla sepíšou

smluvní
strany předávací protokol, Při předání díla budou objednateli předány zhotovitelem

veškeré dokumentace, certifikáty. prohlášení O shodě atd. vztahující er." k dílu. Za dokončené

dílo se považuje dílo bez vad El nedodělků.

6.3 Obj ednatel má právo odmítnout převzetí dí la pro ojedinělé drobné vady, které
samy O sobě

ani ve spoj ení jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání

podstatným způsobem neomezuj í. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku

se vylučuje.

6.4 Pokud obj ednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen

tyto vady a nedodělky V předávacím protokolu specifikovat.

6,5 Bylo-li dílo
převzato a vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto

vady 3. nedodělky uvedeny v protokolu 0 předání a převzetí díla uvedením termínu

odstranění, Vadami a nedodělky nebránícírni řádnému užívání díla SC rozumí pouze drobné

In drobné které ani O sobě ani ve Sojedinělé vady ojedinělé nedodělky, samy spoj ení jinými

nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžui í.

Odstranění vad a nedodělků bude V protokolu potvrzeno objednatelcm.

6.6 Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrol ní prohlídky

Stavby podle stavebního zákona.

6.7 Vlastníkem díla je od počátku obj ednatel.

VII.

Vady díla :o záruka mi jakost

7.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

normám nebo dokumentaci SC kpříslušným právním předpisům, jiné vztahující provedení

díla nebo pokud neumožňuj e užívání, k němuž bylo určeno "el zhotoveno.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání převzetí' *a vady, které šli projeví

V zámční doběí Za vady díla, které SČ projeví po
zámční době, odpovídá jen tehdy, pokud

jej ich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

7.3 Smluvní strany se dohodly na L jakosti dila. Jakost dodávaných materiálů aj konstrukcí bude

dokladována předepsaným způsobem při předání díla,

7.4 Zhotovitel poskytuje na provedené práce “a dodávky záruku Za jakost V délce [dil měsíců.

Záruční doba běží ode dne řádně díla bez vad apřevzetí provedeného (tj - nedodělků)

objednatelem. Současně zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen S typem chladící
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A



technologie u uložení do betonu tuto chladící technologií nepoškodl, V případě škody DB

chladící technologií způsobené zalitím do betonové směsi nebo následných škodách nr:)

chladící technologií způsobené uložením do betonu se zavazuje tyto škody v celém rozsahu

objednateli nahradit. Dále také Zhotovitel ručí za správnou funkcí chladící technologie PD

mlití do betonu, respektive pU dokončení dílaí Zhotovitel prohlašuje, že zalitím chladící

technologie do betonu nedojde ke snížení kvality tvorby ledu, a tím ke snížení ehladivosti,

"11 že zůstanou minimálně zachovány současné technicke parametry chladícího zařízení,

7,5 Veškeré vady díla bude Objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu

poté. kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje

i omámení faxem nebo COe-mailem), obsahuj ícího nej podrobněj ší specifikaci zjištěné

vady. Objednatel bude vady dila oznamovat 1131

e-mail: info@rbstavby.a

Jakmile Objednatel odešle toto oznámení, bude SC mít za tO, že požaduje bezplatné

odstranění vady, ncuvede-li v oznámení jinak.

7.6 Zhotovitel odstraněním clo 3 dnů ode dne doručení oznámenízapočne vady nej později

vadě, pokud SC smluvní strany nedohodnoupísemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději

do 7 dnů ode dne zaháj ení jcjűto odsuaňování , pokud SC smluvní strany nedohodnou

jinak.písemně

7.7 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu

poskytne zhotovitel záruku zajakost ve stejné délce dle odstavce 7,4 tohoto článku smlouvyí

VIII.

Odpovědnost HL' škodu

8,1 Nebezpečí škody na zhotovovane'm díle nese zhotovitel vplnem rozsahu až do dne převzetí

řádně provedeného díla objednatelem,

8.2 Zhotovitel měří se únikodpovednost původce odpadů, zamuj e nezpůsobovat ropných,

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

8.3 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu

zmímění.

844 Zhotovitel je povinen nahradit obj ednatcli v plne' výši škodu, která vznikla při reali 7aci

a) užívání !HE v souvislostí nebo jako důsledek porušení povinností ?1 závazků zhotovitele

dle této smlouvy.

IX.

Práva objednatele "21 zvláštní podmínky

Zhotovitel dila se zavazuje po celou dobu plnění předmětné veřejné zakázky mít pojištění

odpovědnosti proti škodám způsobcným třetím osobám, Z níž bude patrná výše pojistné částky

pro
tento druh pojištění ve výši min. 5004000 Kč.

Zhotovitel před podpisem Smlouvy předloží obj ednateli ověřenou kopü této pojistné smlouvy.
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X.

Smluvní
pokuty

10.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 0,5 % Z ceny díla bez

DPH Za každý i započatý den prodlení předáním díla.

10,2 V případě prodlení 'u vyklizení m a Vyčištěnim staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1000; Kč Za každý i započatý den prodlení.

10.3 V případě prodlení zhotovitele odstraněním vad uvedených V předávaeim protokolu

vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši l 000,- Kč za každou jednotlivou vadu

odstraněním,a Za každý započatý den prodlení sjejím

10.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady reklamované V záruční době v termínu

dle ělí VII., odst. 7.7 této smlouw vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši

1000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý
den prodlení S jejím odstraněním,

přičemž nárok na náhradu škody ve výši smluvní pokuty ani smluvní pokutu přesahující

není tímto dotčen.

10.5 V případě. že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

XI.

Ostatní či závěrečná ustanovení

l.l Smluvní strany
mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou,

11.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy V případě jejího podstatného

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí

zejména:

neprovedení díla V době plnění dle čl. II, odst, 2.1 této smlouvy.

nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících

SC provádění díla.

11.3 Obj ednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil oprávněni

k podnikatel ské činnosti, která je předmětem plnění díla.

11.4 V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen provést

neodkladné na díle k zabezpečení díla, aby nedocházelo ke škodám a) ihnedpráce potřebné

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, m které jsou součástí díla řií

případně uhradit obj ednatelí vzniklou škodu. Smluvní strany se zavazují V takovem případě

uzavřít dohodu, ve které upraví vzáj emná práva su povinnosti.

11.5 Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků.

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy

říj podepsány oprávněnýmí zástupci smluvních stran.

1 146 Tato smlouva nabývá platnosti dnemjejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

smluv.dnem jejího zveřejnění V registru

11.7 Tato smlouva je vyhotovena VC třech stejnopisech S platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obj ednatel obdrží dvě vyhotovení a

zhotovi te] jedno vyhotoveníł

11.8 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva povinnosti plynoucí
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ZG smlouvy
třetí osobě.

11.9 Smluvní strany jsou sí plně vědomy zákonné povinnosti uveře j nit dle zákona č.340/2015

Sb., n zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uv eřejňuvání těchto smluv a n

registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu Včetně

všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, ul

to prostřednictvím registru smluv. Smluvní
strany 'if-I dále dohodly, že tuto smlouvu zašle

správci registru smluv k uveřejnění pmstředniclví m registru smluv objednatel. Smluvní

strany
dále prohlašují, Že tato smlouva neupravuje obchodní taj emství.

11.10 Smluvní shodně že si smlouvu nu žestrany prohlašuj í, před jejím podpisem přečetly byla

uzavřena po vzáj emne'm projednání podle jejich pravé m svobodné vůle určitě, Vážně

a srozumitelně, nikoliv V tísni nebo 7a nápadně nevýhodny'ch podmínek, m že se dohodly

0 celém jejím obsahu, což stvnuj í svými podpisy.

Doložka platnosti právního jednání dle Š 41 zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení),

VC znění pozdějších předpisů:

Právní jednání stanovené touto smlouvu je schváleno usnesením Rady města Frenštátu pod

Radhoštěm Č. 2157/101/RM/2026/Il ZB dne 08.04.2026.

Přílohy: 1, Cenová nabídka ze dne 23.03.2026

í'
')

/

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne za. 14. Z (má
V Ostravě, dne Z b G Z 6

za objednatele

Bc. Ondřej Bobíš Milan Rozmahel

místostarosta města jednatel
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Cenová nabídka

DODAVATEL ODBĚRATEL

RB Moravia Structure r o. Město Frenštát Bod Radhošťem

Teslova 1129/2b

lČ: 28658418

DIČ: CZ28658418

Telefon:

Předmět díla: Zhotovení Datum vytvořen í: 23, 3. 2026

hlazené betonové

podlahy (kluziště)

NÁZEV MNOŽSTVÍ CENA CENA CELKEM,

Celková cena dila Činí Z. 490. 000,7

Cena Obsahuje:
BEZ DPH

Montáž dis, Podložek

Montáž kari sítí 6×100×100

U loženl obvodové diletace

Betonová mazanma

C25/3OXF4

Rozptýlená výztuž betonu

Pronájem Čerpadla betonu

Stažení beton ové směsi

pomoct' laseru

Hlazem' betonové podlahy

strojní

Aplikace uzavíracího laku

Řezání dlletačnlch spar

Tmelení diletačnícn spar

Úklid staveniště

Záruka 60 mši/:ú mi předání til/a.

podpls:


