



MHMPP05T9IYS

ODESLÁNO:

18 -09- 2017

Věc: Objednávka

Stavba č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0007 Troja, část 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000“, úsek jih

Číslo objednávky: OTV/OB/1042/17

Č.j.: S-MHMP/1447695/2017

MHMP/1447745/2017

Kontrolní číslo: K10263994962

vyřizuje/linka

Ing. R. Sezemská / 4527

**OBJEDNATEL:****Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: Ing. Martinem Vlčkem, ředitelem odboru technické vybavenosti  
Magistrátu hl. m. Prahy**(dále jen Objednatel)****DODAVATEL:****Sweco Hydroprojekt a.s.**

se sídlem: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

IČ: 26475081

DIČ: CZ 26475081

zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
číslo vložky 7326

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupen: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva  
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Marika Mocková, členka představenstva  
Ing. Aleš Mucha, člen představenstva**(dále jen Dodavatel)**

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednááme zpracování aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele stavby z 03/2016 na stavbu č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0007 Troja, část 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000“, úsek jih.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci objednatele a objednavateli vzniká povinnost zaplatit dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

## 1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je zpracování aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Aktualizovaná projektová dokumentace zohlední:

- novou prováděcí vyhlášku vyhlášek č. 169/2016 Sb.
- aktualizaci pozemků (p. č. 1620 a 1618/1 – plocha pro ZS)
- úpravu dokumentace s ohledem na stavební povolení
- aktualizaci rozpočtu na novou cenovou úroveň
- aktualizaci termínů – zohlednění ze smlouvy s UK
- doplnění informace o nutné koordinaci s rekonstrukcí dělicí zdi (investorem je Povodí Vltavy, státní podnik)

Aktualizovaná projektová dokumentace bude předaná v následujícím rozsahu:

3x tištěné paré + 2x CD s dokumentací ve formátu pdf se soupisem prací a dodávek v elektronické podobě ve formátu xls a xml datového přepisu xc4.

Aktualizaci **projektové dokumentaci je potřeba konzultovat se společností PVS a.s.**  
(p. Touška 737 235 906).

## Cena za předmět plnění:

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši : **59 280,- Kč.**

<b>Základní cena</b>	<b>59 280,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>12 448,80 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>71 728,80 K</b>

2.2. Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. Konečná cena bude stanovena v závislosti na konkrétním uskutečněném plnění. V této částce jsou zahrnuty veškeré obvyklé náklady dodavatele vynaložené v souvislosti s poskytováním služby, respektive realizací předmětu plnění.

## 2. Platební podmínky:

3.1. Cena za provedené služby bude účtována objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury).

3.2. Faktura – daňový doklad, bude vystavena ve dvojím vyhotovení do 15 dnů po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a

přejímajícího bude přiložen u faktury. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

3.3. Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude ve dvojím vyhotovení vystavena a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, příp. osobně nebo kurýrem doručena do sekretariátu Odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy, Vyšehradská 2075/51, 128 01 Praha 2. Splatnost faktury činí 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad včetně DPH ve výši aktuální sazby dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)
- název zakázky dle čl. I této objednávky

Číslo a název stavby

Popř. číslo a název etapy

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

3.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 21 dnů.

### **3. Stanovený termín a místo plnění:**

do: 4 týdnů od akceptace objednávky dodavatelem

### **4. Smluvní sankce:**

5.1. Při prodlení dodavatele s předáním předmětu plnění dle bodu 1. této objednávky zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální ceny předmětu plnění stanovené v bodě 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení.

5.2. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.

## 6. Další podmínky:

6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejich účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.

6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

6.4. Tato objednávka je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden dodavatel.

6.5. Objednávka je platná dnem přijetí návrhu, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.

## 7. Lhůta k akceptaci objednávky


Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI.

OBJEDNATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojnásobném vyhotovení OBJEDNATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

V Praze dne 13. 9. 2017

S pozdravem  
Za objednatele:



Ing. Martin Vlk  
ředitel odboru OTV  
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy: 1. Akceptační dopis A  
2. Akceptační dopis B

CO: ŘO, odd. ekonomické 2x, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

A -02

Odbor technické vybavenosti MHMP

Ing. Renata Sezemská

Vyšehradská 2075/51

128 00 Praha 2

## Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OTV/OB/1042/17 ze dne 13.9.2017

na zpracování aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele stavby č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0007 Troja, část 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000“, úsek jih

### DOPLNIT PODLE OBJEDNÁVKY:

Čj. MHMP/1447745/2017

Stavba č. 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy

etapa 0007 Troja, část 19 Troja – stabilizace výpusti DN 2000“, úsek jih

Kontrolní číslo: K10263994962


Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.


Jméno/Firma: Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

IČO: 26475081

DIČ: CZ 26475081, zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 7326

Bankovní spojení: 

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: 

 jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

20 -09- 2017

V Praze dne .....