

Smlouva o dílo

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1.

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava
IČ: 00090735
Č. ú. 1466060309/0800
zastoupené: Karel Malý, ředitel

dále jen „objednatel“,

a

2.

Starkon a.s.
Bohuslavice 10, 588 56 Bohuslavice
IČ: 26227525
Číslo účtu: 193111929/0300
Zastoupený: Mgr Veronikou Kovářovou, prokuristkou

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele **doplnění ohradní zdi**, v rozsahu uvedeném níže viz specifikace díla a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

Specifikace díla: dozdění otvoru v kamenné zdi u tzv. Domu archeologů, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava v rozsahu a za podmínek specifikovaných cenovou nabídkou dodavatele a podle technické dokumentace zpracované Ing. Frajem (oba dokumenty tvoří přílohu této smlouvy).

Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšený objem prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.

Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšený objem prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.

Článek II. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od **15.4.2026 do 15.5.2026**.

Článek III. Cena za dílo

Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí: **219.160,- Kč** (slovy: dvě stě devatenáct tisíc jedsto šestnáct korun českých včetně DPH).

Cena za provedení díla je konečná, objednatel není plátce DPH.

Článek IV. Platební podmínky

Úhrada bude provedena objednatelem bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktury vystavené zhotovitelem a to se lhůtou splatnosti 30 dnů. Faktura bude vystavena po dokončení díla a převzetí díla objednatelem.

Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.

Náklady nad rámec této smlouvy mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo.

Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Za prodlení s úhradou ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05% dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V. Součinnost

Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek VI. Platnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel, přičemž zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že není v exekuci, ani neví o tom, že by podobná situace mohla po dobu plnění této smlouvy nastat.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Jihlavě dne

**RNDr.
Karel Malý,
Ph.D**

Digitálně podepsal
RNDr. Karel Malý,
Ph.D
Datum: 2026.04.13
11:19:56 +02'00'

.....
za objednatele
Karel Malý
ředitel

**Mgr.
Veronika
Kovářová**

Digitálně podepsal
Mgr. Veronika
Kovářová
Datum: 2026.04.10
11:17:17 +02'00'

.....
za zhotovitele
Mgr. Veronika Kovářová
prokuristka

CENOVÁ NABÍDKA



Zakázka: Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava
Číslo: 240408
Zpracovatel: **STARKON a.s.**
čp. 10, 58856 Bohustavice

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	181 124 Kč
DPH:	38 036 Kč
Celkem včetně DPH:	219 160 Kč

Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava - 03 Materiál

Popis	Cena
01: Dostavba domu archeologů	181 124
SO02: Stavební část	181 124
01: Doplnění ohradní zdi	181 124
001: Zemní práce	879
003: Svislé a kompletní konstrukce	87 720
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	145
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 112
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	50 451
765: Krytina skládaná	3 458
997: Přesun sutě	5 359
V03: Zařízení staveniště	15 000
Celkem (bez DPH)	181 124
DPH	38 036
DPH 21 % ze základny: 181 124	38 036
Celkem (včetně DPH)	219 160

Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava - 03 Materiál

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		01: Dostavba domu archeologů			181 124
Objekt		SO02: Stavební část			181 124
Podobjekt		01: Doplnění ohradní zdi			181 124
Oddíl		001: Zemní práce			879
20	SP 175111201	Obtýpání objektu nad přilehlým původním terénním sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	0,384	973,85
21	H 58343872	kamenivo drčené hrubé frakce 8/16	t	0,690	732,00
Oddíl		003: Sviaté a kompletní konstrukce			87 720
14	SP 311213113	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm	m3	6,297	10 827,58
15	SP 311213912	Příplatek k cenám zdění zdíva z kamene na maltu za oboustranné líčování zdíva	m3	6,297	3 103,49
Oddíl		006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní			145
12	SP 629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1,686	85,93
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce, bourání			18 112
11	SP 961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,631	7 892,75
13	SP H251292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,000	443,05
17	SP 973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	32,000	268,71
22	SP 941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	19,950	70,88
23	SP 941211211	Příplatek k lešení řadového rámového lehkého do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den	m2	19,950	1,95
24	SP 941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	19,950	43,30
Oddíl		099: Přesun hmot a manipulace se suti			50 451
25	SP 998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	17,545	2 102,07
28	SP 998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvláštní přesun ZKD 100 m	t	17,545	773,40
Oddíl		765: Krytina skládaná			3 458
16	SP 765114051	Krytina keramická bobrovka režná korunnou krytí sklonu do 30° do malty	m2	2,108	1 640,79
Oddíl		997: Přesun sutě			5 359
27	SP 997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvláštnou dopravu suti ZKD 10 m	t	5,984	115,19
28	SP 997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,995	1 072,17
29	SP 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se stožením	t	1,995	315,09
30	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,947	13,76
31	SP 997013871	Poplatek za předání recyklačního zařízení stavebního odpadu směšného stavebního a demoličního	t	1,995	816,00
Oddíl		V03: Zařízení staveniště			15 000
18	ON 030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	10 000,00
19	ON 034103000	Oplocení staveniště	ks	1,000	5 000,00