

V/36/2026

Smlouva o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

mezi objednatelem: Město Chlumeč
zast. JUDr. Veronika Smková, starostka
Muchova 267, 403 39 – Chlumeč
IČ: 00391387; DIČ: CZ00381387
bank. spoj. [REDACTED]

a zhotovitelem: Radomil Šolc
Jugoslávských partyzánů 21, 160 00 - Praha 6
povolení MK ČR 13.140/95; IČ: 66458323; DIČ: CZ5504202473
bank. spoj. [REDACTED]

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je provedení obnovy ústředního hřbitovního kříže na hřbitově v Chlumci. Zhotovitel se zavazuje k provedení restaurátorských prací (předmět smlouvy) a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu stanovenou v čl. III.1. této smlouvy.

Zhotovitel provede dílo dle předmětu této smlouvy na své nebezpečí. Zhotovitel nese riziko zmaření provedení díla, vč. náhodného zničení díla. Odpovědnostní vztahy se dále řídí dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (zejména § 2586 a násl.).

II. Čas plnění

Zahájení prací na předmětu díla dle této smlouvy započne 1.4.2026. Zhotovitel se zavazuje dokončit restaurátorské práce dle této smlouvy nejpozději do 31. 8. 2026.

III. Cena díla

Cena díla je určena dohodou obou smluvních stran, a to ve výši 320 000,- Kč, 21 % DPH činí 67 200,- Kč. Cena díla tak činí 387 200,- Kč včetně DPH. Cena díla je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy.

IV. Financování

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude uhrazeno po jeho dokončení a předání objednateli. O předání řádně splněného díla dle této smlouvy bude pořízen předávací protokol. Splatnost faktury činí 14 kalendářních dní od doručení objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy.

V. Záruční lhůta

Záruční lhůta na provedené práce činí 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet protokolárním předáním řádně a včas provedeného díla objednateli.

VI. Finanční rozpočet

Sesazení a doprava památky do dílen	20 000,- Kč
Očištění stupňů a podstavce	15 000,- Kč
Chemické zpevnění stupňů a podstavce	5 000,- Kč
Plastické doplnění stupňů a podstavce umělým kamenem	5 000,- Kč
Výroba spodního základového stupně (0,40m3), doprava	40 000,- Kč
Pískování a žárové zinkování kříže, základové nátěry, doprava	10 000,- Kč
Výroba litinových odlitků korpusu, svitku INRI a nápisové destičky	75 000,- Kč
Nátěry, zlacení a kompletace krucifixu	20 000,- Kč
Výroba lucerny na věčné světlo.....	30 000,- Kč
Zbudování betonového základu, odvoz sutí na skládku	20 000,- Kč
Doprava a osazení základových stupňů, vnitřní vyzdění	30 000,- Kč
Doprava a osazení kamenného podstavce, spárování	15 000,- Kč
Barevná úprava stupňů, podstavce a datace, konzervační nástřik.....	15 000,- Kč
<u>Doprava a osazení restaurovaného krucifixu a lucerny na věčné světlo</u>	<u>20 000,- Kč</u>
Celkem	320 000,- Kč
21% DPH.....	67 200,- Kč
<u>Celkem vč.21% DPH</u>	<u>387 200,- Kč</u>

VII. Sankce

Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s odevzdáním protokolárně předaného díla, nebo naopak objednatel do prodlení s včasným zaplacením protokolárně převzatého díla, má v těchto případech druhá smluvní strana právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z celkové ceny díla, a to až do výše 20 % z celkové ceny díla. Ustanovení o vzniku škody tímto nejsou dotčena.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva byla vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, každá smluvní strana obdrží 1 paré.
Smlouvu je možné měnit či doplňovat jen písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 20/117R/2026 dne 12. 3. 2026.



objednatel



zhotovitel

V Chlumci, dne 30. 3. 2026