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SMLOUVA O DILO &. 6440-ORS2-2017-029

na zhotoveni dila - stavby
»Téchonin - spalovna - rekonstrukce®
(SMVS: 107V492001704)

Cesks republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - HradCany
1CO: 601 62 694
DIC: CZ 60162694

e I
Cislo uctu;

Zaméstnanec povéreny jednanim:
Ing. Jifi B¥ezina, reditel odboru ¥izeni staveb Agentury hospodaieni
s nemovitym majetkem (AHNM)

Kontaktni osoby (zaméstnanci opravnéni k jednani):

- ve vécech smluvnich: Ing. Jiii Biezina, NG

Ing. Roman Mistoler, MBA, -
Fax:

E-mail: _

Datova schranka: hjvaavk
- ve vécech technickych:

(technicky dozor objednatele - TDO)

Fax:
E-mail:

E-mail:
- koordinator BOZP:

E-mail:
Adresa pro doruc¢ovani: Agentura hospodareni s nemovitym majetkem
Hradebni 772/12, P.O. BOX &, 45, 110 05 Praha 1

(déle jen ,,objednatel”) na strané jedné
a

CERGOMONT s.r.o0.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, vioZka 8683

Sidlo: Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
1CO: 469 93 223
DIC: CZ 46993223

Zastoupena: Ing. Josefem Vrbou, jednatelem
Bankovn{ spojeni:
Cislo aétu:

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich:

- ve vécech technickych:
Fax: -

E-mail: ]
Datova schranka; eipeijy

Adresa pro dorucovanf{: shodna se sidlem

(déle jen ,,zhotovitel) na strané druhé
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podle § 2586 a nésl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik (dale také jen ,,O0Z%), uzaviraji
na vefejnou zakazku malého rozsahu, podle § 31 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdgjsich piedpisi, tuto smlouvu o dilo (déle jen ,,smlouva‘):

_Clanek 1
Ucel smlouvy

Utelem této smlouvy je provedeni rekonstrukce spalovny biologického odpadu s cilem zmodernizovat
provoz spalovny v Budové pro védu a vyzkum Centra biologické ochrany Téchonin.

Clének 2
Piedmét smlouvy

2.1. Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo, kterym se rozumi
souhrn nasledujicich plnéni:

2.1.1. Provedeni stavby , Téchonin - spalovna - rekomstrukce“ v aredlu Centra biologické
ochrany Téchonin, CE 05-41-01,02 a 03, na pozemku p. &. 236 v k.4. Téchonin, a to v
rozsahu a podle dokumentace pro provadéni stavby z 12/2016 pod zakazkovym ¢islem A 36-
16-P zpracované zhotovitelem ATELIER PENTA v.o.s. Jihlava, ICO 479 16 621 (dale jen
,»PD%), stavebniho povoleni €. 20-05-16 (spis. zn. SpMO 1307/2016-1216) ze dne 15.12.2016,
vydaného Sekci dozoru a kontroly MO, Odboru statniho dozoru, oddélenim statniho dozoru
Pardubice, Teplého 2795, 530 59 Pardubice, které nabylo pravni moci dne 16.12.2016 a déle
za podminek podrobné&ji upravenych v této smlouvé (dale jen ,.stavba“). Dilo bude provedeno
v kvalité odpovidajici CSN, normam ISO, v souladu s platnymi pravnimi predpisy, dalsimi
spravnimi rozhodnutimi, vztahujicimi se k této konkrétni stavbé, a v souladu se smlouvou.

2.1.2. Zpracovani podrobného harmonogramu praci — zhotovitel jej pfeda objednateli pred
vlastnim zahajenim praci, nejpozdéji do 5-ti pracovnich dnil po pievzeti staveni§té-pracoviste,
pifedanim se harmonogram stdva pfilohou a nedilnou souéasti této smlouvy. Harmonogram
bude zohlediiovat potiebny ¢as pro ziskani zavaznych stanovisek dotéenych organi statni
spravy a ¢as pro prejimaci fizeni.

2.1.3. Zpracovani technologickych postupti a jejich pfedani objednateli nejpozdéji do 5-ti pracovnich
dni po pfedani stavenisté.

2.1.4. Poskytnuti potfebné soucinnosti koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci
na stavenisti (déle jen , koordinator BOZP*), v€etn& poskytnuti v§ech nezbytnych podklad.

2.1.5. Pribéiné zpracovani digitalni fotodokumentace postupu plnéni této smlouvy pfi stavebnich
a montaznich Cinnostech, zejména fotodokumentace vSech zakryvanych &asti, zemnich
a vykopovych praci, uloZeni rozvodu s viditelnosti jejich neporuseni, kiiZeni novych rozvodi
s dalSimi sit€émi, podchyceni, apod. Digitalni vystupy budou zfeteln& popsiny a oznateny
¢asovym udajem a komentafem. Pritkaznost kvality fotodokumentace je na strané zhotovitele.
Jednotlivé fotografie ve formatu 10x15cm s popisy (min. 100 fotek) budou zatazeny
do katalogli uspofadané samostatné pro kazdy objekt stavby.

2.1.6. Provedeni viech prislusnych revizi, zkouSek a mé¥eni ovéiujicich fadné provedeni dila dle
platnych pravnich pfedpisi a CSN a prokazujicich bezpetny provoz a funk&nost zafizeni
k dosaZeni ucelu této smlouvy.
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2.1.7.
2.1.8.

2.1.9.

Zpracovani navrhi provoznich ¥add technologickych za¥izeni.

Zaskoleni urcenych osob provozovatele (piimého uzivatele) v rozsahu nezbytném pro
zajisténi fadné obsluhy instalovanych strojii a zafizeni.

Likvidace odpadii, vzniklych pti provadéni dila, v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a za
podminek ¢l. 6 smlouvy.

2.1.10. Zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby v rozsahu stanoveném ptilohou ¢&. 7

vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&j§ich piedpisi.

2.1.11. Zajisténi, popf. zpracovani dilenské dokumentace (1x ptfedat TDS v pribéhu realizace

k moZnosti kontroly provadénych praci) a 1x jeji zahrnuti do dokumentace skuteéného
provedeni stavby.

2.1.12. Poskytnuti nezbytné soucinnosti objednateli pii ziskiani kolaudaéniho souhlasu nebo

2.2

2.3.

2.4,

2.5.

jiného dokladu o povoleném ucelu uzivani stavby ve smyslu § 119 zakona ¢&. 183/2006 Sb.,
o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich piedpisi,
zejména poskytnout nezbytné doklady a vysvétleni. Samotné zajisténi dokladu o povoleném
ucelu uzivani stavby neni pfedmétem dila.

Zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organi statni spravy i resortu Ministerstva obrany
ke kolauda¢nimu fizeni véetné dokladu o vypofadani pfipadnych pfipominek t&chto organi.

Projektovou dokumentaci ve 2 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v digitalni
podobé si zhotovitel pfevezme na zaklade Zadosti o zaptjéeni PD z dlouhodobé tlozny PD (viz
ptiloha &1 této smlouvy) potvrzené TDO u OUSNM Pardubice, Teplého 1899, 53002
Pardubice. Kopie stavebniho povoleni, pfip. dal§ich vydanych spravnich rozhodnuti jsou
soucasti dokladové slozky. Zhotovitel prohlasuje, Ze mél moZnost se pied podpisem této
smlouvy seznamit s PD a s podminkami vydaného stavebniho povoleni, piip. dalSich vydanych
spravnich rozhodnuti.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeéi vSechny daldi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokondeni dila. Predev§im se jedna o vybudovani zafizeni staveni§té (vietné
oploceni odd€lujici stavebni prostor od ostatniho arealu) a provedeni veskerych praci, které jsou
vyvolany vystavbou, které vyplyvaji ze stavebniho povoleni a jsou nutné pro vydani
kolaudacniho souhlasu. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetn& vSech poplatki
a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpeéit, jsou zahrnuty v cend
dila.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze méa odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze se

za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti pelivé a podrobné sezndmil s mistem plnéni,

smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které predal objednatel, a pokyny, které sdélil
objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, neuplné popisy,
ptipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, ktera by prekazela fadnému zahdjent,
provadéni a dokonéeni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy Zzadné nedostatky &i rozpory v piedané PD, zejména
rozpory mezi jednotlivymi Castmi pfedané PD a vykazu vymér nebo jiné vady, které by
neumoziiovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal Zadné zadvady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy, technickymi predpisy, technickymi pravidly nebo
pozadovanou Grovni vysledné kvality ¢i parametry dila;
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2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

e) ma k dispozici v§echny podklady a informace potiebné k provedeni a dokon&eni dila;

f) zhotovitel objednateli odpovida za veskeré po podpisu smlouvy zji§téné vady, rozpory &i
nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péée zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpedi dilo popsané v &lanku 2. smlouvy
a fadné a v¢as je piedat objednateli ve 1hiité podle €l. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje Fadné
provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést na pozadani objednatele p¥ipadné dalfi dodateéné prace,
nutné k fadnému zpracovani nebo dokondeni pfedmétu smlouvy, jejichZ potiebnost ke splnéni
ucelu této smlouvy je objektivné doloZena a vyvstala az v pribéhu plnéni dila a jejichz
potiebnost nebylo mozné pfi vynaloZeni nalezité péce piedvidat pied uzavienim smlouvy (dale
jen ,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud v priib&hu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsaZené v polozkovém rozpoctu nejsou nutné k fadnému provedeni
dila (déale jen ,,ménéprace”), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovany. Rozhodnuti
o neprovedeni ménépraci miize byt ulinéno po dohodé kontaktnich osob objednatele
a zhotovitele pro véci technické, dotéené prace musi byt piesné specifikovany zapisem
ve stavebnim deniku, popt. v zapise z kontrolniho dne s podpisem zastupci obou stran.

Clinek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich piedpisi,
dohodly na celkové, nejvyse piipustné cené za dilo, specifikované v €l. 2 smlouvy, a to ve vysi:

3.539.379,74 K¢ bez DPH

(slovy: tii miliony pét set tiicet devet tisic tii sta sedmdesat devét 74/100korun &eskych bez DPH).

3.2

3.3.

3.4.

K celkové cené dila bez DPH bude pfipoctena DPH v aktualni vysi dle platnych a uginnych
pravnich predpisii ke dni zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zdkonem
stanovena sazba DPH ve vys$i 21 %, coZ ¢ini 743.269,75 K& a

celkova cena za dilo véetné DPH tedy ¢ini 4.282.649,49 K¢

(slovy: ¢tyii miliony dvé sté osmdesat dva tisic Sest set étyficet devét 49/100 korun &eskych
vé. DPH).

Podrobné skladba ceny za dilo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celkova cena jsou
uvedeny v nabidce zhotovitele na plnéni vefejné zakazky ,,Téchonin - spalovna - rekonstrukce,
ID: T004/17V/00026024 (dale jen ,,polozkovy rozpodet®). V téchto cenach jsou jiz zahrnuty
veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny préace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokondeni dila a odstranéni v8ech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skuteéné provedenych praci
a dodavek.

Cena dila mize byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v piipadé vicepraci podle odst. 2.7.
¢l. 2 smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich (hradu ma zhotovitel az po
uzavieni dodatku k této smlouve.
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3:2,

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

S54.

Potfebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popi. s vykresovou
dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyteCneho odkladu.
Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materialil, prvki a hmot) neni
zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé, Ze nebude v rozporu s tcelem a piedmétem této
smlouvy.

Pfipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v piipadé poloZky obsaZené v polozkovém rozpoltu bude pouzita ]ednotkova cena
z tozpodtu, maximélng viak do vySe smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé realizace téchto praci;

b) v ostatnich piipadech budou viceprace ocefiovany podle katalogii popisii a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, as., plamych v dobé realizace téchto praci,
pifpadné individualni kalkulaci nakladi praci neobsaZenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou piipustng.

. Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin piedani a pievzeti staveni§té-pracovisté: bez zbytetného odkladu, nejpozdeji do 10-ti
pracovnich dnii od Gdinnosti smlouvy. O této skutecnosti sepisi icastnici smlouvy protokol.
Zhotovitel je povinen v souladu s &l. 14 smlouvy vyFidit si v dostate¢ném pfedstihu potiebna
povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenskeho objektu.

Termin pfedani bude stanoven po vzajemné dohod€. Termin piedani zhotovitel dohodne
s kontaktni asobou objednatele pro véci technické uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin zahdjeni stavebnich praci (dila): do 5-ti pracovnich dnit od predani staveniSté-
pracovisteé.

Termin dokondeni dila (véetné doby pro odstranéni piipadnych vad z piejimaciho fizeni a doby
pro vyklizeni staveni¥t€): mejpozdéji do 165-ti kalendifnich dnii od dCinnosti smlouvy.
Tento termin lze prodlouZit pouze na zakladé dodatku ke smlouvé po dohodé smluvnich stran,
ato v piipadé nutnosti provést viceprace nebo v pripadé vyskytu skutecnosti, které nebylo
objektivné mo’né v dobé uzavieni smlouvy piedvidat, které po piechodnou dobu branily
v provadéni dila a které vznikly bez zavinéni na strané zhotovitele.

Mistem plnéni je ateal Centra biologické ochrany Téchonin, CE 05-41-01,02 a 03, na pozemku
p. &.236 v k.0. Téchonin.

Clinek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povéfil jako svého zastupee k predani stavenisté-pracovisté a poticbnych podkladii
zhotoviteli technicky dozor objednatele uvedeny v zahlavi smlouvy.

O piedéni véei k provedeni dila bude sepsan protokol, ktery bude obsahovat informace o tom,
co a v jakém stavu a rozsahu bylo piedano, kdo pfedal a prevzal, kdy a kde k pfevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit skladovani a zajiSténi pievzatych véci k provedeni dila a jiZ
zhotovenych &asti dila proti ztratdim, odcizeni a poSkozeni, a to az do doby jejich predani
objednateli. Tato ¢innost je zahrnuta v celkove cené za dilo.

Funkci autorského dozoru vykonava odpovédny zastupce spolecnosti ATELIER PENTA v.o.s.
ICO: 479 16 621 Funkci koordindtora BOZP vykonavad odpovédny zastupce

I
objednatele, ICO: 601 62 694, I
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15,

5.16.

Pfi predani stavenisté-pracovisté bude zhotovitel seznamen s hranici stavenité, p¥ipojovacimi
body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zdkresy znamych tras podzemnich vedeni
inZzenyrskych siti a nadzemnich rozvodi a zaiizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se s rozmisténim a trasou podzemnich a nadzemnich vedeni
na stavenisti-pracovisti, ktera nejsou predmétem dila, a tato vhodnym zptsobem ochranit, aby
provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrzovat viechny podminky
spravcl inZenyrskych siti a nese vesSkeré dlsledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.
Zhotovitel provede pred zahajenim stavebnich praci vytyCeni vSech stavajicich podzemnich
inZenyrskych siti. V piipad€ odkryti stavajicich inZenyrskych siti je pred jejich op&tovnym
zakrytim preda pfislusnym spravciim siti a provede zapis do stavebniho (montazniho) deniku
s prohlasenim o jejich neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu vystavby dodrzovat na pievzatém stavenisti-pracovisti a na
piistupovych komunikacich (budou specifikovany pii pfedani staveni§té-pracovisté) Cistotu
a poradek. Pfistupové komunikace musi zistat trvale prijezdné (popf. priichodné), v piipadé
jejich poskozeni uvede zhotovitel na vlastni naklady tyto komunikace do pivodniho stavu.
Pokud zhotovitel tyto komunikace znedisti, je povinen provést neprodlené jejich tklid.

Prevzetim stavenisté-pracovisté zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
pfislusnych pravnich piedpisti v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech véetné
pfistupovych komunikaci do téchto prostor.

Zhotovitel vybuduje zafizeni staveniSt§, véetn€ oploceni odd€lujiciho stavenité od zbylého
arealu vojenského ttvaru.

Podrobnosti provadéni kontroly zakryvanych praci a konstrukci podle § 2626 OZ upravuje
odst.7.5.¢l. 7 smlouvy.

Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, vcetn& zplisobu tGhrady nékladi, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem sjednanym cestou Spravy PS 0514 Téchonin. Tento
zavazkovy vztah je zhotovitel povinen uzaviit nejpozdé€ji do 21-ti kalendaini dni od G&innosti
smlouvy.

Pokud zhotovitel pii pracich zjisti nepfedvidané nalezy kulturné cennych piedméti, detailii
stavby nebo chranénych &asti piirody anebo archeologické nélezy, je povinen neprodlené
oznamit nalez objednateli a jeho jménem téZ stavebnimu ufadu a organu statni pamatkové péce
nebo organu ochrany piirody a zaroveinl ulinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl
poskozen nebo zniCen a v nezbytném rozsahu pierusit price. Objednatel rozhodne o dal§im
postupu, pfi¢emz budou respektovany podminky stanovené stavebnim ufadem.

Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na staveniSti-pracoviSti bude tfeba umistit nebo
piemistit dopravni znafky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, zajisti tyto prace
zhotovitel vcetné projednani. Zhotovitel dale zodpovida za umistovani, piemistovani
a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s prib&hem provadénych praci.

Zhotovitel zodpovid4d za zabezpefeni stavenisté-pracovist€ (zajisténi proti kradeZi, za jeho
stiezeni). Zhotovitel je povinen chranit stavbu pred veSkerymi piipadnymi 3Skodami,
zptsobenymi povétrnostnimi vlivy, jako je zateeni apod. VSechna opatieni s timto souvisejici
jsou zahrnuta v cen¢ dila.

Pti provadéni dila zhotovitel dale:

- provede zakryti stavajicich stavebnich a technologickych prvki v prostoru spalovny a kotelny
tak, aby nedoslo k jejich poskozeni;

- zajisti, aby nedochazelo k $ifeni prachu z mistnosti, ve kterych budou probihat stavebni prace,
do ostatnich mistnosti;

- provede po dokonceni stavebnich praci koneény uklid.

Dilo provadi zhotovitel za provozu uzivatele. Zhotovitel si zajisti vhodné pracovni podminky.
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6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

7.3.

Clének 6
Nakladani s odpady

Piivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2. &l. 6
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstran&ni tohoto odpadu
vsouladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné& nékterych dalSich zakond,
ve znéni pozd¢jsich predpisi. U odpadii materiald, pro které je to z divodi jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel prislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
Gpravou (napf. vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkéach ukladani odpadi na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky & 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdé&jsich piedpist).

Odpad charakteru druhotné suroviny (napt. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné kovy — litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v pribéhu realizace pfedmétu této smlouvy, ziistivd majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude fesena objednatelem samostatng. Zhotovitel v rdmci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeti jeho rozttidéni véetné odhadu hmotnosti a uloZeni na uréeném misté, pfip.
nalozeni do ptistaveného kontejneru. Misto uloZeni, pfip. misto pfistaveni kontejneru
a kontaktni osoba objednatele pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou
mezi smluvnimi stranami upfesnény pii zahdjeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsiny
v zdpise o pfedani a pfevzeti stavenisté- pracovisté, pfipadné ve stavebnim (montaznim) deniku.
Misto uloZeni, ptip. misto pfistaveni kontejneru bude ve vzdélenosti maximalné 8 km od mista
vzniku tohoto odpadu.

Clének 7
Technicky dozor objednatele

Objednatel je opravnén kontrolovat postup realizace a kvalitu provadéného dila, a to
prostiednictvim technického dozoru objednatele uvedeného v zéahlavi smlouvy (déle jen
»IDO%). TDO sleduje zejména, zda je dilo provddéno v souladu s touto smlouvou, PD,
piislusnymi platnymi predpisy a CSN, &asovym harmonogramem provadéni dila a spravnimi
akty organi vefejné moci a spravy. Na zji§téné nedostatky (vady) upozoriiuje TDO zhotovitele
zdpisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen tyto zjisténé nedostatky (vady)
v pfiméfené lhité odstranit. TDO je opravnén si pfizvat k provedeni kontroly tfeti odborné
zplsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpelit ulast svych pracovnikd pii provadéni
kontroly TDO.

TDO je opravnén pierusit provadéni dila v ptipadg, Ze zhotovitel zavaznym zplsobem porusuje
sv€ povinnosti plynouci mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila
pferusit, se neprodluZuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladd spojenych
s preruSenim provadéni dila.

TDO je opravnén sledovat obsah stavebniho deniku a k zdpisim zhotovitele ptipojovat sva
stanoviska. Nesouhlasi-li zistupce zhotovitele pro vé&ci technické (dile jen ,zastupce
zhotovitele) se zapisem TDO nebo zéstupce zpracovatele PD do stavebniho deniku, musi
k tomuto zapisu piipojit své stanovisko nejpozd&ji do 3 pracovnich dnd, jinak se mé za to, Ze se
znénim zapisu souhlasi. TDO je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku
u¢inénym zéstupcem zhotovitele nejpozdéji do 5 pracovnich dnii. Dojde-li k rozporu, budou
tyto feSeny v priméfené lhité dohodou smluvnich stran.
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7.4.

7.5.

7.6.

Tl

8.1.

8.2

8.3.

Zapisy ve stavebnim denfku se nepovazuji za zménu této smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
pfipadné vypracovéani dodatkd této smlouvy.

Pied zakrytim praci a konstrukei, kde nebude mozno dodatecéné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zastupce zhotovitele povinen 5 pracovnich dnii pfedem prokazatelné vyzvat (napf. pisemné
e-mailem na adresu: [ N AR (:xcm na cislo I piip. ziznamem do
stavebniho deniku) TDO k provedeni kontroly. Jestlize se TDO nedostavi a neprovede kontrolu
téchto praci, bude zhotovitel pokradovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodateéné
pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na nédklady
objednatele. V piipadé, Ze se pii dodatecné kontrole zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny,
hradi néaklady zhotovitel. Zhotovitel hradi vynaloZzené naklady i v pfipadé, kdy nevyzve
objednatele k pfevzeti zakryvanych praci v uveden¢ Ihiité a objednatel si vyzada jejich odkryti
a zjisti, Ze byly provedeny fadné. Specifikace zakryvanych praci bude zhotovitelem zapsana do
stavebniho deniku ihned po jeho zaloZeni. Zhotovitel se rovnéz zavazuje informovat TDO
o veskerych provadénych zkouskach a méfenich ovétujicich fadné provedeni dila dle platnych
piedpisii a CSN a prizvat k nim TDO miniméalné 3 pracovni dny predem. Zhotovitel seznami
TDO pisemné s jejich vysledky. Objednatel si vyhrazuje pravo k vysledkiim zkousek se vyjadiit
a v pripadé pochybnosti o jejich pritkaznosti miiZze nafidit jejich opakovani. TDO ma pravo
poZzadovat kdykoliv béhem provadéni dila predloZeni pisemné dokumentace tak, aby mohly byt
kvalitativni poZadavky jednoznainé provéfeny. Skryje-li nebo zataji-li zhotovitel sdm nebo
prostiednictvim nékoho &ast dila, kterd je uréena zkouSkdm, kontroldm nebo schvélenim pied
Jejich zadénim nebo dokonéenim, provedenim, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto &st
dila odkryt nebo jinak zpiistupnit a umoZnit ji podrobit uréenym zkouSkam, kontrolam
a schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukonéit a na vlastni naklady uvést
dilo do fadného stavu.

Objednatel je opravnén organizovat kontrolni dny a zhotovitel se zavazuje téchto kontrolnich
dnii ucastnit. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zipis, ktery bude obsahovat zejména den
a misto konani, seznam tucastnika, projedndvané zaleZitosti a pfijaté zavéry a podpisy ucastnikii.
Zapis z kontrolniho dne bude rozeslan vsem z(cCastnénym. Kontrolni dny budou probihat
minimalné 1x za mésic, v pifpadé potieby castéji. O skuteénosti, Ze probéhl kontrolni den, bude
proveden zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pfedany a objednatelem odsouhlaseny podrobny harmonogram
praci. Piipadné zmény harmonogramu musi byt fadné zdivodnény a odsouhlaseny TDO a
zastupcem uZivatele na kontrolnich dnech. Zhotovitel bude sledovat priibéh plnéni
harmonogramu, o zpozdéni véetné divodi bude cestou kontrolnich dni informovat TDO,
soucasné piedloZi navrh na upravu harmonogramu. Zjisti-li TDO nedodrZovani &asového
harmonogramu, zhotovitel provede neodkladné na vyzvu do 5 dni aktualizaci éasového
harmonogramu. Zménou harmonogramu praci nesmi byt z divod® na strané zhotovitele dotéen
sjednany termin dokonéeni a pfedani dila.

Clanek 8
Podminky piedani dila

Objednatel povéfil jako své zistupce k prevzeti dila zaméstnance opravnéné k jednani
ve vécech technickych uvedené v iivodu smlouvy (dale jen ,pfejimajici).

Zhotovitel je povinen minimalné 10-ti kalenda¥fnich dni pfedem pisemné oznamit objednateli
na adresu pro dorucovani uvedenou v zahlavi smlouvy termin, kdy bude dilo dokongeno
a ptipraveno k piedéni. Objednatel nejpozdéji do 5-ti kalenddinich dnit ode dne dorueni tohoto
oznameni sdéli zhotoviteli dopisem datum a hedinu zahdjeni predani dila.

Zhotovitel nejpozdeji 10 pracovnich dmnii pred datem zahajeni pfedani dila piedlozi TDO v jednom
vyhotoveni doklady uvedené v tomto odstavci.
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Zhotovitel pfi predani predloZi:

a) odislovany seznam ptedavané dokumentace;

b) dokumentaci skute¢ného provedeni dila potvrzenou zhotovitelem ve 3 vyhotovenich
v ti§téné podobé a 3x v digitalni podobg, textova ¢ast ve formatu *.doc, kompatibilni s MS
WORD, vykresova ast ve formatu *.dwg a *.pdf; kompatibilni se softwarem Autocad
a *.dgn;

- samotny seznam vSech &asti PD skuteéného provedeni bude odpovidat ¢islovani uvniti
PD;

c) original stavebniho deniku;

d) =zapisy a osvédEeni o provedenych zkouskach a méfenich ovéfujicich fadné provedeni
stavby dle platnych predpisi a CSN (revizni zpréavy prosté vad, doklady o tlakovych
zkouskach atd.);

e) seznam stroji a zafizeni (komponent) se specifikaci umisténi, které jsou souclasti
odevzdavaného dila, véetné uvedeni vyrobnich &isel (prip. jiné identifikace) a vyrobed,
jejich pasporty (katalogové listy apod.) a ndvody k obsluze (vCetné systémil),

f) potiebné doklady prokazujici splnéni podminek stavebniho povoleni;

g) soupis norem, podle kterych zhotovitel stavbu realizoval;

h) prohlaseni zhotovitele, Ze stavba dosahuje predepsanych projektovanych parametri;

i) souhlasna stanoviska viech dotSenych organd statni spravy i resortu Ministerstva obrany
ke kolaudaénimu fizeni véetné dokladu o vyporadani piipadnych piipominek téchto organt
dle odst. 2.2. ¢l. 2 smlouvy;

j) koneény seznam poddodavateld s udaji dle odst. 13.8. ¢l. 13 smlouvy;

k) protokoly o shodg (certifikaty, atesty) pro pouZité materialy a vyrobky (prohlaSeni o shodé
dle zak. &. 22/1997 Sb. v platném znéni, o technickych poZadavcich na vyrobky);

1) fotodokumentaci stavby potizenou pii provadéni dila dle odst. 2.1.5. ¢l. 2 smlouvy
v lvyhotoveni v listinné podobé a 4x v digitalni podobg;

m) doklad o uloZeni odpadu vzniklého ze stavebni Cinnosti této smlouvy na oficidlné
povolenou skladku a evidenci odpadii podle § 16 odst. 1 pism. g) zakona ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdgjsich piedpisi a vyhlasky
&.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdgjsich predpisi;

n) protokol o pfedani a pievzeti vyuZitelného a zhotovitelem demontovaného materilu nebo
nepotiebného kovového materialu, kvalifikovany jako odpad, potvrzeny zastupcem Spravy
PS 0514 Téchonin;

o) odborné zplisobilou osobou v oblasti pozarni ochrany nebo technikem pozarni ochrany
v souladu se zakonem ¢&. 133/1985 Sb., (o poZarni ochrang) a vyhlaskou MV ¢&. 246/2001
Sb., § 27 (o poZarni prevenci) vypracovanou dokumentaci poZarni ochrany na podminky
poZarni bezpednosti provozovanych Einnosti koncovym uZivatelem - 1 vyhotoveni v tist€né
podobg a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na nosici informaci;

p) Vv piipadg, Ze soudasti dila jsou stroje, zafizeni, technologie, piip. technologické celky
vyZadujici pravidelny servis, piedd zhotovitel objednateli jejich seznam podle druhu,
s uvedenim nazvu, identifikace (vyr. ¢islo atd.), vyrobce, umisténi s uvedenim Cetnosti
a obsahu pravidelného servisu (v Elenéni po jednotlivych tkonech) - tento seznam preda
zhotovitel objednateli miniméalng 10 pracovnich dni pred datem zahajeni predani dila;

q) technickou dokumentaci jednotlivych stroji, zafizeni, technologii, pfip. technologickych
celkd uvedenych v seznamu dle pism. p): zaruéni listy, atesty, navody k pouZiti, pasporty,
atp. a dokumentaci pro fadnou obsluhu, provozovani a idrzbu (navrh provozniho fadu,
provozni, resp. servisni kniZku atd.) a doklad o zaskoleni obsluhy;

r) pokyny, pravidla a doporudeni zhotovitele pro pouzivani, idrzbu a provoz technickych
prostiedkil zabezpedeni, zapisy o zaskoleni obsluhy,

s) poptipadé dalsi doklady, které vyzadal objednatel, formou zapisu do stavebniho deniku
v minimalnim p¥edstihu 30 kalendarnich dnd;
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

Doklady budou piedlozeny 3x v ti§téné podobé a 3x v digitalni podob& na zdznamovém nosici
CD-RW (format .pdf) v ogislovanych slozkach opatienych seznamem (pokud neni vyse
uvedeno jinak). Veskera provozni dokumentace (navody k pouziti, ndvody k obsluze) bude
dodéana v éeském jazyce.

Pokud dokumentace a doklady podle tohoto odstavce nebudou piedloZeny, bude objednatel
povaZzovat dilo za nezpUsobilé predani.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii ptedani dila bude pfitomna osoba povéfend statutirnim organem
zhotovitele se znalosti Geského jazyka, kterd bude schopna fesit pripadné nedostatky zjiSténé pii
prejimce dila. V opaéném piipad€ piejimajici dilo nepfevezme.

O piedani dila bude sepsan protokol, ktery zpracuje objednatel a ktery bude obsahovat informace
o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo ptedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Piejimajici pfevezme po provedeni fyzické kontroly dokonfené dilo bez zjevnych vad
s dolozkou ,,bez vyhrad“. V piipadé zjisténi ojedinélych drobnych vad, nebranicich uzivani,
pfevezme objednatel dilo ,,s vyhradami*. V takovémto piipadé piejimajici veskeré zjevné vady
vyslovng uvede do zapisu. V piipadg zjisténi, Ze dilo nebylo fadné dokonceno nebo Ze vykazuje
vady, které brani jeho f4dnému uZivani, objednatel pfevzeti dila odmitne. O diivodech odmitnuti
pfevzeti bude sepsan protokol, ve kterém ob& strany uvedou své vyjadieni k vadém dila
branicim pfedani a navrhovanému zptisobu jejich feSeni.

Lhiita pro predani a prevzeti dokon&eného dila &ini maximalné 10 pracovnich dnl od zahdjeni
piedani dila.

Clének 9
Platebni a fakturaéni podminky

Cena dila bude hrazena priibéZn& (mési¢n&) na zaklad® danovych dokladi (dale jen ,,faktura®)
vystavenych zhotovitelem 1x mési¢ng, pfiemz datem zdanitelného plnéni (dilétho plnéni)
je den odsouhlaseni soupisu provedenych praci za piislu§ny mésic technickym dozorem
objednatele. Zhotovitel piedlozi objednateli vzdy nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice
soupis provedenych praci v &lenéni dle polozkového rozpoftu, opatfeny podpisem
stavbyvedouciho. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu provedenych praci vyjadiit
nejpozdgji do 10-ti pracovnich dnii ode dne jeho obdrZeni. Po jeho odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele vystavi zhotovitel fakturu, kterou doruéi ve dvojim vyhotoveni objednateli
nejpozdéji do 15. dne nasledujictho po terminu zdanitelného plnéni fakturovanych praci.
Odsouhlaseny soupis provedenych praci je nedilnou souéésti faktury, bez tohoto soupisu
je faktura netiplna. Fakturace formou mési¢nich faktur bude realizovana az do vyse 90 % ceny
dila. Zbylych 10 % ceny dila (konetna faktura) bude zhotovitel oprdvnén fakturovat az po
dokonéeni stavebnich praci a protokoldrnim predani a ptevzeti dila objednatelem. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohod& pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén
fakturu vratit.

Faktura musi obsahovat viechny naleZitosti fadného dafiového dokladu podle platné pravni
Gipravy, zejména podle zékona &. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozd€jsich
ptedpist (dale jen ,,zakon o DPH*), a podle § 435 OZ. Déale musi faktura obsahovat tyto udaje:
a) oznadeni ,faktura — datiovy doklad®;

b) evidenéni &islo dafiového dokladu;
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

¢) oznateni objednatele na faktute: Ceska republika — Ministerstvo obrany, Tychonova 1,
PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6;

d) ¢&islo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

e) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

1)) ICO, DIC smluvnich stran;

g) piredmét dodavky a nazev dila;

h) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendainich dnii od doruceni objednateli);

i) oznadeni banky a &isla uétu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

j) cenu bez DPH, v piipadé poskytnuti stavebnich a montaznich praci, na které se podle § 92e
zakona o DPH vztahuje rezim pieneseni datfiové povinnosti, zhotovitel na vystaveném
datiovém dokladu uvede sdéleni, Zze vy§i DPH je povinen doplnit a piiznat objednatel,
v ostatnich piipadech zaklad, sazbu a vy$i DPH a cenu celkem vcetné DPH; posledni
faktura bude obsahovat vyslovné oznaceni ,,kone€na faktura“.

K faktufe musi byt pfipojen:
a) technickym dozorem objednatele odsouhlaseny soupis provedenych praci dle polozkového
rozpodtu;
b) ke koneé&né faktuie musi byt navic pripojeny:
- zapis o ptedani a pievzeti dokongeného dila;
- soupis vSech uhrazenych (vystavenych) faktur s uvedenim fakturovanych &astek bez
DPH.

Faktura bude objednateli doruena ve 2 vyhotovenich (origindl + 1 kopie) na adresu pro
doruovani uvedenou v zahlavi smlouvy.

Splatnost faktury je 30 dnt ode dne jejiho doruéeni objednateli, u faktur doruéenych objednateli
v kalendainim mésici prosinec a leden se smluvni strany dohodly na prodlouzené lhate
splatnosti 60 dnti ode dne dorudeni faktury objednateli.

Faktura se povaZuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované Castky z tictu objednatele
a jejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhiité splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo piilohu uvedenou ve smlouvé nebo mé jiné zavady v obsahu nebo
nedostateny pocet vytiskd. Pfi vraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
a v piipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury piestava béZet pltivodni lhita splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorudit objednateli do 10 kalendafnich dnt ode
dne, kdy mu byla dorucena opravnéné vracena faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany divody k naplnéni institutu ruceni piijemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zékona o DPH bude objednatel pii zasilani uplaty vzdy postupovat zvlastnim
zpusobem zajisténi dané podle § 109a tohoto zdkona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Clanek 10
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpedi vzniku $kody na véci piedané k provedeni dila piechazi z objednatele na zhotovitele
okamZikem predani véci a podpisem protokolu o pfedani véci smluvnimi stranami.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.
11.4.

11.5.
11.6.

12.1.

12.2.

Nebezpeéi skody na vécech predanych k provedeni dila a provddéném dile az do pfedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za viechny Skody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadeéni dila
objednateli, ptipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé $kody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Zze v piipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojisténi odpovédnosti
za Skodu zplsobenou jeho Cinnosti v disledku provadeéni dila objednateli, pfipadné tietim
osobam, a to ve vys$i pojistného plnéni min. 2 mil. K& a spolutiast na pojistném plnéni max.
do 5% pojistného plnéni. Smlouvu tykajici se pfedmeétného pojisténi (Ufedné ovéienou kopii) je
zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji do 14-ti kalendafnich dni od ucinnosti
smlouvy.

Clanek 11
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 60 mésici
od piedani a pievzeti dokonéeného dila, pfipadné ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady zjisténé
pii predani dila a specifikované v ptredavacim protokolu. Zaruéni doba nebézi po dobu, po
kterou objednatel nemiZe uZzivat dilo pro jeho u zhotovitele uplatnéné vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v pribéhu zaruéni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dob¢ piedani.

Prava z vadného plnéni (dale jen ,,reklamace*) se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl.
OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemne.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadiit do 10-ti kalendafnich dnii ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadfeni zhotovitel uvede, zda vady uznava (v€etné navrhu zptlisobu
a terminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
7e je reklamace opravnénd a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20-ti kalendainich dnti
od obdrZeni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany s ohledem na charakter vady jinak. Po
uplynuti této lhity je objednatel opradvneén povéfit odstranénim vad dila jinou odbornou firmu
s tim, Ze zhotoviteli pietdétuje veskeré takto vzniklé naklady.

O zplsobu vytizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli i tfeti osobé
v disledku vady dila.

Clének 12
Smluvni pokuty a drok z prodleni

V piipadé, ze zhotovitel nedodrZzi termin zahajeni stavebnich praci (dila) sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K&, a to za kazdy 1 zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni stavebnich praci a pro piedani
a prevzeti dila sjednany v této smlouve, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢,
a to za kazdy i zapocaty den prodleni.
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12.3. V ptipadé, Ze zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v odst. 5.7. ¢l. 5 smlouvy
a objednatelem bude pisemné vyzvan (postaCuje zapis ve stavebnim deniku) ke zjednani
napravy s uvedenim terminu, a tento termin zjednani napravy nebude ze strany zhotovitele
dodrZen, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, a to za kazdy
i zapocaty den prodleni.

12.4. V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnosti specifikované v odst. 5.8. &l. 5 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé poruseni
téchto povinnosti.

12.5. V piipadé€ prodleni s piedloZenim pojistné smlouvy specifikované v odst. 10.6. ¢l. 10 smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K&, a to za kazdy i zapodaty den
prodleni.

12.6. V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstratiovanim vad podle ¢l. 11 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, a to za kazdy i zapodaty den prodleni
a za kazdou vadu zvlast.

12.7. V piipadé, Zze zhotovitel porusi né€kterou z povinnosti specifikovanych v odst. 13.1. smlouvy,.
¢l. 13 smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K&, a to za kazdé
jednotlivé poruseni téchto povinnosti.

12.8. V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin, ktery bude sjednan na zaklad& odst. 13.7. ¢l. 13
smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, a to za kazdy
i zapo€aty den prodleni. Toto ujednani neplati, pokud nedodrZeni terminu nelezi prokazatelné
na strané zhotovitele.

12.9. V ptipadé, ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonéeno a ptipraveno k odevzdani
a pii piejimacim fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

12.10.V piipadé prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli Grok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené natizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym
se uréuje vySe urokl z prodleni a nakladi spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvidaéniho spravce a &lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikti pravnickych osob
a fyzickych osob.

12.11. Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou a naklady na vymahani
pohledavek uhradi povinna strana stran¢ opravnéné na zaklad€ faktury vystavené opravnénou
stranou. Splatnost si smluvni strany sjednavaji do 30 dnd po jejiho dorudeni povinné strané.
Pravo uplatiiovat a vymahat smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznika prvnim dnem
nasledujicim po marném uplynuti lhity.

12.12. Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinné strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané Skoda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vyluéuji pouZiti § 2050 OZ.

12.13. Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro ptipad, Ze jejich smluvni vztah z n&jakého divodu zanikne pied fadnym
dokonéenim a pfedanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamena, Ze zfistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl narok
po dobu platnosti smlouvy.

Clének 13
Zvlastni ujednani

13.1. Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty diileZité pro obranu statu ve smyslu
§ 29 zakona &. 222/1999 Sb., o zaji§fovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich piedpisi. V této
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici poZzadavky objednatele:

a) na provadéni dila se nebudou podilet ob&ané cizi statni prislusnosti, bez statni piislusnosti
nebo s nékolika statnimi pfislusnostmi (s vyjimkou obcant Elenskych stati NATO a EU);

b) zhotovitel bude dodrzovat veSkera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektt,
piipadné dal3i omezeni stanovena pfimym uzivatelem, kterd byla v této souvislosti vydana
piislusnym organem, do jehoZ plsobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu naleZi a se
kterymi byl seznamen nejpozdéji pfi predani stavenisté-pracovisté; nedodrzeni tohoto
ujednani, miZe byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydéani
zékazu vjezdu pro dopravni prostiedky;

¢) k udéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. §
pracovnich dni pfed zah4jenim praci seznam vSech zaméstnancti, ktefi budou vstupovat
do vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, Cislo
ob&anského prikazu a adresa trvalého bydli§t€) a seznam registraénich znacek dopravnich
prostiedkid;

d) vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydand
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdé&ji v terminu ukondeni dila; nedodrzeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
datiového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem;

€) prace nemohou byt ve vojenském objektu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provadény ve dnech pracovniho klidu a dale mimo béznou pracovni dobu, tj. mimo 7,00
do 15,00 hod. (ptip. dle dohody s uZivatelem).

Pii provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni piedpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro udely této smlouvy povazovény za zdvazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliiuji technické
pozadavky stanovené zdkonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich piedpisi, a piedpisy souvisejicimi. VeSkeré materidly, zafizeni apod. pouZzité pfi
zhotovovéni dila budou nové (tzn. ne star$i 1 roku od doby zabudovani vyrobku do stavby)
nepouzité, nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normdm
a predpisim. Tuto skutednost doloZzi zhotovitel ptislu§nymi doklady.

Zhotovitel je povinen vést po dobu plnéni dila stavebni denik. NéleZitosti, obsah a rezim z4pist
do stavebniho deniku jsou dany platnymi pravnimi piedpisy (Stavebni zékon a pfislu§né
provadéci vyhlasky). Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavenisti-pracovisti
trvale pfistupny opravnénym osobam.

Zhotovitel je dale povinen plnit pozadavky stanovené RMO ¢. 28/2002 Véstniku MO - ¢l. 9
a 10 (pfiloha &. 3 smlouvy), dané § 7 vyhl. MO &. 273/1999 Sb. na zdkladé § 36 zidkona
¢.219/1999 Sb.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dni od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaSeni dpadku, v dané lhit€ je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahéjeni
insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace, které vyplynou z kolaudaéniho fizeni v ramci ceny dila
sjednané touto smlouvou. Zhotovitel na zdklad¢ pisemné vyzvy (e-mailem, faxem) provede
v terminu dle dohody s objednatelem doplnéni dokladové €asti zhotoveného a provede nutné
stavebni préice.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty — poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln& odpovédny za provadéni praci svych poddodavateld. Zhotovitel je
povinen predlozit objednateli seznam vSech svych poddodavateld (véetné uvedeni
piedpokladané procentni vyse finanéniho podilu poddodavatele na celkové cené dila) nejpozdéji
pii protokolarim predani stavenisté a je povinen jej pribézné aktualizovat. Konecny seznam
poddodavatel s uvedenim koneéné procentni vyse finanéniho podilu poddodavatele na celkové
cené dila je zhotovitel povinen predlozit objednateli nejpozdéji pii pfedani dila. Zménu
poddodavatele, jehoZ prostiednictvim zhotovitel prokdzal v ramci vybérového fizeni na
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realizaci dila kvalifikaéni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést bez piedchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele
nebo poddodavatelii majici ptislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na
pozadani objednatele povinen predloZit.

13.9. V ptipadé pozadavku objednatele se zhotovitel zavazuje uzaviit servisni smlouvu na dodané
dilo nebo jeho ¢asti po celou dobu zaruéni lhiity.

13.10. Zhotovitel bere na védomi, Ze po celou dobu stavby bude zhotovitelem projektové dokumentace
ATELIER PENTA v.o.s. provadén obcasny autorsky dozor, a to v rozsahu sjednaném ve
smlouvé na zpracovani PD. Zhotovitel se zavazuje vytvofit pro jeho vykon odpovidajici
pracovni podminky.

13.11.Kazda smluvni strana je povinna druhou smluvni stranu neprodlené pisemné vyrozumét alespoii
zaznamem ve stavebnim deniku o okolnostech, které by mohly vést k omezeni pti provadéni
dila, nebo k omezeni jinych u€astnikii vystavby na stavenisti-pracovisti.

13.12. Zhotovitel dolozi, Ze nejpozdeji do 8 kalendarnich dnli pted zahijenim stavebnich praci
informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provadét na pokyn koordinatora BOZP
na stavbé veskera opatieni z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu
s ustanovenimi zakona ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich ptedpisi a nafizenim vlad
¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pii praci na
stavenistich. Naklady zhotovitele stavby na zajiSténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci
v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich piedpisii a nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové cené dila. V pripadé zjisténi ze strany Statniho
ufadu inspekce prace, mistné pfislusného oblastniho inspektoratu prace, Ze byla na stavbé
provedena nedostatena opatfeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako skoda zplisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.

13.13.Za nesrovnalosti nebo vady PD nebudou povaZovany nedostatky v tdajich vykresové
dokumentace ¢i textovych vyjadienich, které se tykaji vyrobkl nebo praci, jejichz vykresova
dokumentace nebo textova dokumentace je odbornikiim bézné znama.

13.14. Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovniki a pracovnikim svych poddodavateli viditelné
firemni oznadeni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi viech osob
v prostoru staveniSté-pracoviSté a zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomiickami.

13.15.Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobam vykonavajicim funkci TDO, AD
a koordinatora BOZP provozni prostory a zafizeni, napojené na zdroje elektfiny, topeni a vody
nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila.

13.16.Zhotovitel je povinen predkladat vzorky materialit a vyrobkd uréenych pro osazeni &i
zabudovani do stavby TDO a AD k odsouhlaseni.

13.17.Vzhledem k tomu, Ze objednatel neni dle platné legislativy opravnén vydat zhotoviteli plnou
moc k ziskani zavaznych stanovisek pro ziskani kolaudaéniho souhlasu, ptipravi zhotovitel
v dostate¢ném Casovém predstihu Zadosti, které piedloZi objednateli k podpisu. Objednatel
podepise predlozené Zzadosti a bezodkladné je pfeda zhotoviteli. Pfedani Zadosti a potiebnych
ptiloh pfislusnym organtim a organizacim zajisti zhotovitel.

Clének 14
Zanik zavazki

14.1. Smluvni strany se dohodly, Ze zavazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto pripadech:
a) splnénim vSech zavazkl fadné a véas;
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani uéelné vynaloZenych a prokazatelng
doloZenych nakladd ke dni zaniku smlouvy;

c) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusent;

d) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadé, Ze zhotovitel piedal
objednateli pfed uzavienim této smlouvy nepravdivé nebo neliplné informace a doklady,
jejichz obsah nebo samotny fakt (ne)doloZeni mohly ovlivnit zadavaci fizeni a rozhodnuti
objednatele o sjednani této smlouvy;

€) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadé, Ze bude viéi majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolvenéni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o upadku nebo
byl-li viéi zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k tihradé
nakladt insolvenéniho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat
jednani zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je povinna
svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden diivod, pro ktery
strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku
opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila del$i nez 30 kalendainich dni z divodu leZiciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s plnénim dila delsi neZ 30 kalendatrnich dni;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila (bez dohody s objednatelem) na dobu del3i neZ 5
kalendainich dnt;

d) neumoZnéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s PD;

) nedodrZovani pfislusnych platnych piedpisti a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem, autorskym dozorem nebo koordindtorem BOZP zjisténych
a do stavebniho deniku zapsanych vad v terminu do 30 kalendafnich dnii od terminu
stanoveného ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci vybé&rového
fizeni na realizaci dila specifikovaného v €l. 2 smlouvy kvalifikaéni pfedpoklady, bez
ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale #idi ustanovenim
§ 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pted protokolarnim ukonéenim dila, bude vzajemné finandni
vyrovnani provedeno ocenénim soupisu provedenych praci, pfi¢emz vSechny naklady spojené
s odstoupenim od smlouvy jdou k tiZi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zaklad€ ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:
a) zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zptsobu, kterym je
stanovena cena dila;
b) zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci a zpracuje ,,diléi koneénou

fakturu”;
c) zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak;

d) zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele na adresu pro dorucovani
korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,dil¢imu pfedani dila”, a objednatel je
povinen do 30-ti dnti od obdrzeni vyzvani zahgjit ,,dil¢i piejimaci Fizeni” (pfiméfené dle
¢l. 8 smlouvy);

e) smluvni strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfiinila, je povinna uhradit
druhé stran¢ veskeré naklady ji vzniklé z diivodi odstoupeni od smlouvy.
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15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

f) nema-li vSak castecné plnéni pro objednatele vyznam, miiZe v souladu s § 2004 odst. 2 OZ
od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

Clanek 15
Zavérecna ujednani

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou Vieobecné obchodni podminky pro zhotovitele ze dne 1. 4.
2017 (viz ptiloha €. 4 této smlouvy) a Podminky bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci, poZarni
ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi na stavenisti (pracovisti) ze dne 1. 4. 2017 (viz piiloha
¢. 5 této smlouvy), se kterymi se zhotovitel seznamil, a podpisem této smlouvy s nimi vyslovuje
svlij souhlas v rozsahu, ktery se vztahuje k prfedmétu smlouvy specifikovanému
v ¢l. 2 smlouvy. Odchylné ujednani v této smlouvé maji piednost pied znénim v tomto &lanku
citovanych dokument.

Neni-li ve smlouve uvedeno jinak, je za den povazovan den kalendaini.

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouveé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany
se ddle dohodly, Ze piipadné spory, které nebudou vyfe$eny dohodou, budou feSeny pied
soudem obecné prislusnym dle sidla objednatele.

Je-li nebo stane-li se n€které ustanoveni smlouvy neplatné &i netiéinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni, ktera zlistavaji platna a i¢inna. Smluvni strany se v tomto piipadé zavazuji dohodou
nahradit ustanoveni neplatné ¢i neuéinné novym ustanovenim platnym ¢&i uéinnym, které nejlépe
odpovida piivodné zamyS$lenému Gcelu ustanoveni neplatného ¢i netié¢inného.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt uéinéna
v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt dorudena osobné
nebo prostiednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zahlavi této smlouvy. V ptipad¢ doruéeni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi byt
nasledné original tohoto dokumentu v listinné podobé doruden adresatovi osobné nebo
prostiednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zéhlavi této smlouvy.

Smluvni strany sjednéavaji pravidla pro doruovani vzajemnych pisemnosti tak, Ze pisemnost
se v pifpadé pochybnosti nebo nedorucitelnosti povaZuje za dorudenou nejpozdgji tietim
pracovnim dnem po jejim odeslani na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedorudi-li
druha strana pisemné oznameni o zméné adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této
adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zédkona &. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisi, a § 2 odst. 1 zikona
¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u€innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdé&j§ich piedpisi (dale jen
»Zakon o registru smluv®), povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim této smlouvy. Tento
souhlas je poskytovan do budoucna na dobu neurditou pro uely informovani vefejnosti
o ¢innosti smluvnich stran. Vyslovné je pro strany této smlouvy sjednana moZnost zpiistupnéni
¢i zvefejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoZ i v8ech ikkont a okolnosti s touto
smlouvou pfimo souvisejicich, pokud tim nedojde k poruseni zdkonem stanovené povinnosti
mléenlivosti.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, vzestupné éislovanych dodatkd, potvrzenych
a podepsanych ob&ma smluvnimi stranami. Dodatky se &isluji vzestupné a podpisem posledni
strany se stavaji nedilnou souéasti smlouvy.
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ODDELENI UZEMNI SPRAVY MAJETKU
PARDUBICE
Teplého 1899/C

PARDUBICE Datum:

Véc:  Zadosto zapujcéeni projektové dokumentace pro provedeni stavby

Nazev akce:
Ulel zaptijéeni DPS:
Na zikladé uzaviené SoD mezi zhotovitelem stavby a objednatelem ORS/AHNM Praha:

Cislo SoD:

Ze dne:

Zadatel: Nazev firmy:
Adresa:
Zodpovédna osoba (musi byt uvedend v SoD):

Razitko a podpis Zadatele:
Zapiijceno po dobu: realizace stavby
Vraceni DPS do terminu: preddni a prevzeti realizovaného dila
Archivni &slo DU AHNM Pardubice:

Zhotovitel projektové dokumentace:
Nazev firmy:
Adresa:

Cislo zakazky:

Vyjadreni technického dozoru shora uvedené akce:

Podpis :




List obsahuje:

1) Rekapitulace stavby

2} Rekapitytace objektd stavby a soupist praci

REKAPITULACE STAVBY
Kéd: A36-16-P
Stavba: Téchonin - rekonstrukce spalovny
KSO: CC-CZ:
Misto: T&chonin Datum:
Zadavatel; i
Ceska republika - Ministerstvo obraay oig;
Uchazeé: 1
CERGOMONT s.r.0. Sukova 1052/6 678 Ot Blansko pIC:
Projektant: 1E:
Atetier Penta v.o.s., Mrittkova 12, Jihlava oIl:
Pornamka;
Cena bez DPH
Sazba dané Zixtad dané
DPH  zdkladni 21,00% 3539 379,74
snifend 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK

15. 12. 2016

46993223
746993223

3539 379,74

Vyie dané
743 269,75
0,00

 4282649,49

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

oy

]

Lr

132

L@

o

Kdd: A36-16-P
Stavba: Téchonin - rekonstrukce spalovny
Misto; Téchonin Datum:
Zadavatel: Ceska republika - Ministerstve obrany Projektant:
tchazet: CERGOMONT s.r.0. Sukova 1052/6 676 01 Biansko
o Kéd ' D'bjekt, Soupis praci
Naklady stavby celkem 3539379,74
D1_02 Objekt pro vyrkum a hospitalizaéni 3349 379,74
D1_02_1 Stavebni 269 758,90
D1_02_3 Potirné bezpecnostni Feleni 231 250,00
D1_02_4a Provozni a havarijni odvod tepla 1281 889,93
D1_02_4b  Vytipdni 11 048,41
D1_02_4c Vzduchotechnika 61 018,75
D1.02_4d Méfeni a regulace 651 971,25
D1_02_4g Silnaprouda elektrotechnika 103 992,50
D1_02_43 Technologie spalovay 738 450,00
OVYN Ostatni a vedlejif naklady 190 000,00

15, 12. 2016
Atelier Penta v.0.5., Mritfko

Cena bez OPH {CZK]  Cena s OPH (CZK)

4 282 649,49

4052 749,49
326 408,27
279 812,50

1551 086,82
13 368,58
73 832,69

788 885,21
125 830,93
893 524,50
229 900,00

Typ

STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

STA

Strana 122




Piiloha ¢&. 3 SoD &.6440-ORS2-2017-029
Pocet stran: 6
28

ROZKAZ MINISTRA OBRANY
CESKE REPUBLIKY

7 24. Cervence 2002

Statni odborny dozor v rezortu Ministerstva obrany

1. VSeobecna ustanoveni

1. Tento rozkaz upravuje vykon statniho odborného dozoru nad bezpe€nosti a ochranou
zdravi pfi vykonu vojenské &inné sluzby abezpecnosti uréenych technickych zafizeni"
v rezortu Ministerstva obrany (MO) ve smyslu ustanoveni § 7 odst.1 pism.d) zdkona
&.219/1999 Sb., o ozbrojenych silach Ceské republiky; §43 zakona &.220/1999 Sb.,
o pritb&hu zakladni nebo néhradni sluzby avojenskych cvieni a o nékterych pravnich
pomérech vojakl v zdloze, a § 100 zdkona &.221/1999 Sb., o vojacich z povolani. Statni
odborny dozor se nevykondva vramci vztahu nadi{zenosti apodfizenosti a nenahrazuje
kontrolu podle zakona & 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a statnim
ovéfovani jakosti.

2. Struktura organu statniho odborného dozoru
v rezortu Ministerstva obrany

2. Statni odborny dozor nad bezpecnosti a ochranou zdravi pfi vykonu vojenské Cinné
sluzby a bezpetnosti uréenych technickych zafizeni v rezortu MO vykonévaji organy statniho
odborného technického dozoru Ministerstva obrany (SOTD MO), které jsou soucasti
Vojenského tfadu statniho odborného technického dozoru (VUi SOTD). Tento Gfad je
podtizen vrchnimu fediteli ekonomické sekce MO.

Organy SOTD MO tvoti:

- odd&leni SOTD MO u VUt SOTD;

- oddéleni SOTD MO utzemnich spravnich organi VU¥ SOTD, jejichz piehled
a izemni piisobnost jsou uvedeny v ptiloze 2 k tomuto rozkazu.

3. Pusobnost, povinnosti, ukoly
a opravnéni organia SOTD MO

3. Piasobnost organtt SOTD MO se vztahuje podle piedpisti uvedenych v ¢l. 1 tohoto
rozkazu na:

- vojenské atvary;

- vojenska zaiizeni;

- vojenské zachranné Gtvary ozbrojenych sil;

- pravnické osoby, které z¥idilo nebo zaloZilo MO,
ana Vojensky vleCkovy ufad (ddle jen soucdsti ozbrojenych sil aministerstvo).

1) Vyhlaska & 273/1999 Sb., kterou se vymezuji urdena technické zafizeni pouZivana s vojenskou vystroji, vojenskou vyzbroji, vojenskou
technikou a ve vojenskych objektech a provadéni zkoudek uréenych technickych zatizeni




Dale se vztahuje na:

- vojaky v &inné sluzb& ozbrojenych sil a obanské zaméstnance soucdsti ozbrojenych
sil a ministerstva, vykonavaji-li innosti na uréenych technickych zaiizenich;

- pravnické osoby a fyzické osoby, které provozuji podnikatelskou ¢innost, a na jejich
zaméstnance, jde-li o provozovéani podnikatelské &innosti na vojenském materidlu MO
a vojenském materialu uréeném pouze pro MO (déle jen podnikajici osoby) a dale, jde-li
o provozovéni podnikatelské &innosti v objektech, zat{zenich a prostorach v pisobnosti MO.

4. Psobnost organi SOTD MO se nevztahuje na urend technickd zafizeni stanovend
k posuzovani shody podle zvlastniho zékona® pied jejich uvedenim na trh, pokud nafizeni
vlady, vydané k jeho provedeni, nestanovuje jinak.

5. Oddé&leni SOTD MO u uzemnich spravnich organt VUt SOTD:

a) doziraji, zda se dodrZuji ustanoveni piedpisii k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pii vykonu vojenské &inné sluzby, bezpeénosti uréenych technickych zafizeni a ustanoveni
piedpist, které stanovuji pracovni podminky3);

b) doziraji, zda dokumentace staveb, uréenych technickych zaiizeni a technologii v&etng
pojizdné, pievozné a pienosné vojenské techniky a daldtho materidlu spliiuje poZadavky na
bezpednost technickych zafizen,

¢) vydavaji odborna a zdvazna stanoviska, zda se pii projektovani, konstrukei, vyrobg,
montaZi, provozu, obsluze, opravach, Gdrzb& arevizi uréenych technickych zafizeni plni
pozadavky na bezpeénost technickych zatizeni,

d) zikastiiuji se vySetfovani p¥icin sluzebnich Grazii a pracovnich trazl, k nimZ doslo
v souvislosti s uréenymi technickymi zafizenimi, provoznich nehod, poruch urfenych
technickych zafizeni a technickych pii¢in pramyslovych otrav a nemoci z povolani;

e) uskute¢iiuji prohlidky, fidi a vyhodnocuji zkousky, kterymi osvédCuji, zda urena
technickd zafizeni a materialy, pouZité k jejich zhotoveni, spliiuji pozadavky piedpisi
k zajist€ni bezpe€nosti technickych zafizeni.

6. Odd&leni SOTD MO u VU SOTD:

a) velitelsky a odborn& idi &innost odd€leni SOTD MO u tizemnich spravnich organi
VUt SOTD;

b) rozhoduje o odvolanich proti rozhodnutim (opatfenim) oddé€leni SOTD MO
u uzemnich spravnich orgént VUi SOTD;

¢) provétuje odbornou zplsobilost soucdsti ozbrojenych sil a ministerstva
a podnikajicich osob k montéZi, opravam, revizim a zkouskam uréenych technickych zafizeni,
k plnéni nadob plyny a k vyrob& urenych tlakovych azdvihacich zafizeni, vydava jim
opravnéni a rozhoduje o odnéti opravndni nebo jeho omezeni, zjisti-li se, Ze se porusuj
ustanoveni predpisti k zaji$téni bezpeénosti technickych zaiizent,

d) provéiuje odbornou zptisobilost fyzickych osob k ¢innostem na uréenych technickych
zafizenich aodbornou zpUsobilost bezpenostnich technik, vydava jim osvédceni

2 § 12 zakona & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a ozméné a doplnéni n€kterych zdkont, ve znéni
pozdgj¥ich predpisi
3 Z4kon &, 219/1999 Sb., o ozbrojenych silach Ceské republiky; zékon & 220/1999 Sb., o pritbhu zékladni nebo ndhradni sluzby

a vojenskych cvideni a o nkterych pravnich pomérech vojakii v zaloze; zdkon & 221/1999 Sb., o vojacich z povolani, ve znéni zéakona
& 155/2000 Sb.; zakon &. 65/1965 Sb., zakonik prace, ve zn&ni pozd&j¥ich predpist; vyhlaska & 261/1997 Sb., kterou se stanovi préce
a pracovistg, které jsou zakézané vSem Zeném, t€hotnym Zendm, matkam do konce devatého mésice po porodu a mladistvym, a podminky,
za nich? mohou mladistvi vyjimetng tyto prace konat z divodu pHpravy na povoléni, ve znéni vyhlasky & 185/1998 Sb.; predpis
Bezpetnost aochrana zdravi pfi préci obanskych pracovniki vojenské spravy a pracovnikid organizaci v oboru piisobnosti MNO
(V¥evojsk-16-4)
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arozhoduje o odnéti osvédCeni nebo jeho omezeni, zjisti-li se, Ze tyto osoby porusuji
ustanoveni piedpisii k zajisténi bezpe¢nosti technickych zafizen;

e) provéfuje zpusobilost prototypt urenych technickych zafizeni k provozu, vydava
o tom osvéddeni arozhoduje o odnéti osvédCeni nebo jeho omezeni, zjisti-li se, Ze tato
zafizeni poruduji ustanoveni predpist k zajisténi bezpecnosti technickych zafizeni;

f) vydava zavazna stanoviska ke smérnicim a pokyntim k zajisténi bezpe¢nosti uréenych
technickych zafizeni, k dodrzovani stanovenych pracovnich podminek a k zajiSténi
bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci a pii vykonu sluzby;

g) plni dkoly uvedené v ¢&l. 5 tohoto rozkazu v piipadech, v nichZ si to vyhradi.

7. Statni odborny dozor vykonavaji odborné zpisobili inspektoii SOTD MO, které
povéfil vrehni feditel ekonomické sekce MO. Tito inspektofi jsou opravnéni:

a) na zakladé¢ povéfeni vstupovat do objektd a prostord soucasti ozbrojenych sil
a ministerstva a provoznich prostortt podnikajicich osob a vyZadovat potiebné doklady,
informace a vytvofeni podminek k vykonu dozoru;

b) nafizovat odstranéni zjisténych zavad a navrhovat potifebnd technické i jina opatien;

¢) nafizovat vyFazeni uréenych technickych zafizeni véetné vojenské techniky z provozu
a zakazat uzivani prostordi, technologii a ¢innosti, ohrozuji-li Zivot nebo zdravi fyzickych
osob;

d) zakazat sluzbu konanou nad zakladni tydenni dobu sluZzby, zjistilo-li se, Ze se
vykonava v rozporu s pfisludnymi predpisy®.

Pii vykonu dozoru se prokazuji prikazem SOTD MO (pfiloha 1 k tomuto rozkazu).

8. Pracovnici organtt SOTD MO jsou povinni zachovavat ml¢enlivost o skute¢nostech,
o nichZ se dozvédé&li v souvislosti s vykonem ¢innosti podle ustanoveni tohoto rozkazu, a pied
vstupem do objektti a prostori soucasti ozbrojenych sil a ministerstva a provoznich prostort
podnikajicich osob informovat velitele (feditele) nebo jeho zastupce.

9. Orgény SOTD MO mohou zédvaznym pokynem:

a) stanovit bliz§i podminky kladené na bezpe€nost urcenych technickych zafizeni
apodminky pro bezpe€nost prdce avykon sluzby suréenymi technickymi zafizenimi
z hlediska jejich konstrukce, vyroby, montdZe, umisténi, oprav, udrzby, revizi, zkouSek
a jejich technické a provozni dokumentace;

b) blize vymezit pfedpoklady kladené na odbornou zpiisobilost soucasti ozbrojenych sil
a ministerstva a podnikajicich osob z hlediska potfebného technického vybaveni a odborné
zptsobilosti jejich pracovniki;

¢) blize vymezit ptedpoklady kladené na odbornou zptsobilost fyzickych osob
z hlediska piedepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru.

4. Povinnosti a omezeni soucasti ozbrojenych sil a ministerstva
a podnikajicich osob

10. Soucasti ozbrojenych sil a ministerstva a podnikajici osoby:

a) mohou montovat, opravovat, provadét revize azkousky urcenych technickych
zaifzeni, plnit nadoby plyny a vyrabét uréena tlakova a zdvihaci zaiizeni jen tehdy, jsou-li
odbornég a technicky zpiisobilé a maji-li ve stanovenych pifpadech opravnéni [€l. 6 odst. ¢)];

b) zajidtuji, aby ve stanovenych piipadech revize, zkousky, opravy, montdZ nebo
obsluhu uréenych technickych zatizeni vykonavaly jen fyzické osoby, které jsou odborng
zpUsobilé a maji ve stanovenych pifpadech osv&dceni [€l. 6 odst. d)];

) Z&kon ¢&. 221/1999 Sb., o vojécich z povolani
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¢) zajistuji, aby se do provozu uvadéla a provozovala pouze uréena technicka zatizeni,
kterd maji ve stanovenych piipadech osvédceni [El. 6 odst. €)];

d) zajistuji pfi uvadéni do provozu a pii provozovani uréenych technickych zaiizeni
realizaci prohlidek, revizi a zkousek ve stanoveném rozsahu.

11. Pfedpoklady pro odbornou zpulsobilost soucasti ozbrojenych sil a ministerstva
a podnikajicich osob tvoil potfebné technické vybaveni aodbornd zplsobilost jejich
pracovnikd.

12. Pfedpoklady pro odbornou zptsobilost fyzickych osob tvoii:

a) dosazeni véku 18 let;

b) zdravotni zpiisobilost podle zvl4tnich predpisi™;

¢) pfedepsand kvalifikace;

d) doba praxe v oboru,

e) ve stanovenych ptipadech osvéd€eni podle ustanoveni ¢l. 6 odst. d) tohoto rozkazu;
f) ve stanovenych piipadech osv&d&eni pro styk s utajovanymi skutetnostmi®.

Ukldadam

a) vrchnimu fediteli ekonomické sekce MO zabezpecit ¢innost organi SOTD MO
v souladu s ustanovenimi uvedenych zdkoni a podle ustanoveni tohoto rozkazu;

b) viem velitelim (nacelnikiim, feditelim) organiza¢nich utvard Ministerstva
obrany a samostatnych soucasti Armady Ceské republiky seznamit své podiizené
s ustanovenimi tohoto rozkazu a zabezpecit jejich plnéni.

Tento rozkaz nabyva G¢innosti dnem vyhlaSeni ve VEstniku Ministerstva obrany.
Cj. 50224/2002-ES MO

Jaroslav TVRDIK vw.r.

3 Zékon &. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu, ve znéni pozdgjiich pfedpist
) Zékon ¢&. 148/1998 Sb., o ochrang utajovanych skutetnosti a 0 zmén& nékterych zékond, ve zn&ni pozdgjsich pfedpisi
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Priloha 1
k RMO ¢. 28

Vzor
prikazu inspektora stiatniho odborného technického dozoru Ministerstva obrany

Pfedni strana prukazu

MINISTERSTVO OBRANY

STATNI OQBORNY
TECHNICKY DOZOR

Evidenéni ¢&islo:

Titul, jméno:

Pt{jment:

VYDAL:
Vojensky ufad statniho
odborného technického dozoru

Kulaté
razitko

DATUM A PODPIS

Zadni strana prikazu

o OPRAVNENI{ )
STATNIHO ODBORNEHO TECHNICKEHO DOZORU

DrZitel tohoto prikazu je opradvnén zabezpefovat a provadét dkony statniho odborného
dozoru nad bezpecnosti a ochranou zdravi pfi vykonu vojenské ¢inné sluzby, nad bezpecnosti
uréenych technickych zatizeni aprdce snimi uvojenskych utvart a zafizeni rezortu
Ministerstva obrany a déle u zafizeni pravnickych a fyzickych osob, které vykonavaji
¢innosti na technickych zatizenich ur€enych vyhlaskou €. 273/1999 Sb.

Opravnéni je platné pro izemni pisobnost:

SCHVALIL: Vrchni Feditel
ekonomické sekce MO DATUM A PODPIS
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Priloha 2
k RMO ¢. 28

Uzemni puisobnost organi SOTD MO

1. Oddéleni SOTD MO u VU¥ SOTD mé uzemni piisobnost na celém tzem{ Ceské
republiky.

2. Oddéleni SOTD MO u izemnich spravnich organi VUi SOTD maji tuto izemni
plsobnost:

a) v Praze pro okresy: hlavni mésto Praha, Praha-vychod, Praha-zdpad a vybrané
objekty a zafizeni vojenskych soudésti;

b) v Ceskych Budg&jovicich pro okresy: Benesov, Ceské Budgjovice, Cesky Krumlov,
Jihlava, Jindfichtiv Hradec, Pelhfimov, Pisek, Prachatice, Strakonice, Tabor;

¢) v Plzni pro okresy: Beroun, Domazlice, Klatovy, Plzefi-mésto, Plzefi-jih, Plzeii-sever,
Ptibram, Rokycany, Sokolov, Tachov, Cheb, Karlovy Vary;

d) v Litomé&Ficich pro okresy: Ceskd Lipa, D&¢n, Chomutov, Jablonec nad Nisou,
Kladno, Liberec, Litoméfice, Louny, Mélnik, Most, Nymburk, Rakovnik, Teplice, Usti nad
Labem, Mlad4 Boleslav;

¢) v Pardubicich pro okresy: Havli¢ktiv Brod, Hradec Kralové, Chrudim, Ji¢in, Kolin,
Kutna Hora, Nachod, Pardubice, Rychnov nad Knéznou, Semily, Svitavy, Trutnov, Usti nad
Orlici, Zd’ar nad Sazavou;

f) v Brné pro okresy: Blansko, Brno-mésto, Brno-venkov, Bieclav, Hodonin, Kromé&iiz,
Prost&jov, Tiebi¢, Uherské Hradisté, Vyskov, Zlin, Znojmo;

g) v Olomouci pro okresy: Bruntdl, Frydek-Mistek, Jesenik, Karvina, Novy Ji¢in,
Olomouc, Opava, Ostrava, Pierov, Sumperk, Vsetin.

Podet stran: 1
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Piiloha & 4 SoD &.6440-ORS2-2017-029
Podet stran: 10

VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY
PRO ZHOTOVITELE
ZE DNE 1. 4. 2017

I. Piredmét apravy

1.

Obchodni podminky uréuji nékteré ¢asti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva™) a
dopliiuji ji. Odchylnd ujednani ve smlouvé maji pfednost pied znénim Obchodnich
podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti

stanovené v t€chto Obchodnich podminkach nevztahuji k jeho pfedmétu, plati, Ze se
pfislu$na ustanoveni t€chto Obchodnich podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Podklady pro provedeni dila

1.
2.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje s vynaloZenim odborné péée prezkoumat podklady, které mu pro
provedeni dila objednatel ptedal, zejména projektovou dokumentaci, a bez zbyte¢ného
odkladu objednatele pisemné upozornit na jejich vady. V takovém pisemném upozornéni
zhotovitel s podrobnym odlivodnénim uvede, jaké vady v pfedanych podkladech zjistil,
zejména pokud jde o jejich technickou proveditelnost, soulad s pravnimi piedpisy nebo se
sjednanymi pozadavky na jakost a provedeni dila, a popfipad€¢ navrhne postup pfi
odstranéni takovych vad.

. Pfekazi-li vady podkladli uvedenych v ptedchozim odstavci tohoto Elanku tadnému

provedeni dila, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provadéni prerudi aZ do doby jejich
zmény nebo pisemného sd€leni objednatele, Ze na jejich pouZiti pfi provadéni dila trva. O
preruSeni provadéni dila zhotovitel vyrozumi objednatele pisemné€, a to nejpozd&ji
v upozornéni na vady téchto podkladd.

Jestlize zhotovitel splnil povinnosti uvedené v piedchozich odstavcich tohoto ¢lanku,
neodpovida za vady dila zplisobené pouzitim nevhodnych podkladli pro jeho provedeni,
popiipadé€ za nemoZnost dokonéeni dila, pokud objednatel na jejich pouZiti pisemné trval.

Zhotovitel, ktery nesplnil povinnosti uvedené v piedchozich odstavcich tohoto ¢Elanku,
odpovida za nemoZnost dokonceni dila nebo za vady dila zptisobené pouzitim nevhodnych
podkladi pro jeho provedeni.

Sjednani prdv a zavazkdl podle predchozich odstavci tohoto ¢lanku se nedotyka
povinnosti zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnou povahu jinych podkladii
pfevzatych od objednatele nebo pokynd danych mu objednatelem k provedeni dila.

Veskeré podklady, které objednatel ptedal zhotoviteli, zlistavaji vlastnictvim objednatele.
Zhotovitel je miZe pouZit jen za G€elem provadéni dila a je povinen je objednateli vratit
nejpozdé&ji pfi pfedani a pievzeti ptedmétu dila.
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II1. Misto a zptisob provadéni dila

1.

Iv.

Nevyplyva-li z povahy dila néco jiného, je mistem jeho provedeni stavenisté. Za soucast
stavenisté se povazuji i prostory mimo misto provadéni dila, které vSak na n€ navazuji a
zhotovitel je uziva v ptimé souvislosti s jeho provadénim, zejména sklddky nebo prostory
uréené k ptipravé provadéni dila.

Objednatel je povinen piedat zhotoviteli staveni$té ve stavu umoZitujicim provedeni dila a
zhotovitel je povinen staveni$té umoZzitujici provadéni dila prevzit.

Objednatel ur¢i ptipojnad mista pro odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel na svij
naklad a nebezpeli zajisti propojeni ptipojovaného zafizeni a ptipojného mista, jakoZ i
pfistroje nutné k uZivani p¥ipojného mista a méteni spotfeby, nedohodnou-li se strany
jinak. Zhotovitel uhradi objednateli cenu za odebrané mnoZstvi elektrické energie a vody
urcenou podle cen sjednanych s jejich dodavateli a stavu méfidel, pfipadn€é dohodnutého
pausalu.

O prfedani a pievzeti stavenis$t€ poiidi smluvni strany pisemny zapis, v némz zejména
uvedou rozsah a stav staveni$t€¢ v dobé jeho pfevzeti zhotovitelem, vytyéeni zdkladnich
smérovych a vyskovych bodi, pfistupové cesty a mista pro napojeni na kanalizaci,
poptipadé€ téZ opatieni k nakladani s odpady a odpadnimi vodami, a déle prostory uréené
pro zafizeni staveniSte.

Zhotovitel mize prostory staveni$té uzivat jen pro ucely souvisejici s provadénim dila.
Pro vstup nebo vjezd na staveni$té lze uZivat pouze pfistupové cesty uvedené v zapisu o
predani a pfevzeti stavenisté nebo urcené objednatelem. K parkovani motorovych vozidel
na staveni$ti je zhotovitel oprdvnén uzivat jen prostory, které k tomu urcil objednatel.
Ubytovani osob na stavenisti je vylouceno.

Ziizuje-li zhotovitel cesty na stavenisti, je povinen zajistit jejich bezpefnou S$itku,
podchodnou vysku a potfebné vystrazné znacky, pfechody, poptipadé svodidla.

Pokud budou na stavenisti pfi provadéni dila nalezeny pfedméty historické, umeélecké,
védecké nebo jiné podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen udinit veskera opatfeni podle
ptislu$nych pravnich piedpisi a bez zbyteéného odkladu o tom vyrozumét objednatele.

Zhotovitel je povinen ochrénit stavbu pred veskerymi ptipadnymi $kodami zplisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni a podobné. VSechna opatfeni s timto souvisejici
jsou kryty cenou dila.

Stavebni denik
P#i provadéni dila a pfi odstratiovani vad dila vede zhotovitel stavebni denik.

Do stavebniho deniku zhotovitel zapisuje vSechny okolnosti dileZité pro provadéni dila,
zejména Casovy postup provadéni dila, popis rozsahu a zpdsobu provadénych plnéni,
pocet zaméstnancu, poptipad€ jinych osob podilejicich se na provadéni dila, odchylky od
projektové dokumentace, udaje o stavu staveni$té, o poclasi, Udaje o pouziti stroji a
dopravnich prostfedkl, udaje o opatfenich v oblasti bezpefnosti a ochrany zdravi pii
praci, poZzarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi, Gdaje o mimotadnych uddlostech,
napt. pracovnich urazech, stfetech sjinymi ucastniky vystavby, $kodach vzniklych
v souvislosti s provadénim dila nebo na dile a o ptekazkach provadéni dila.
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Do stavebniho deniku miize provadét zdznamy, nahlizet do n&j a potizovat z néj vypisy
objednatel a v rozsahu stanoveném pravnimi pfedpisy téZ jiné osoby a organy vefejné
moci. Stavebni denik musi byt na stavenisti v§em opravnénym osobdm nebo orgédniim
vefejné moci piistupny po celou provozni dobu.

Stavebni denik ma &islované stranky, nesmé&ji se vném vynechdvat volnd mista ani
vytrhavat stranky a zhotovitel je povinen jej vést s nejméné dvéma prilipisy, z nichz jeden
po provedeni zdznamu pteda objednateli a dalsi uklada zpravidla oddélené od prvopisu,
aby mohl prvopis nahradit v ptipad¢ jeho ztraty nebo zniCeni.

Zhotovitel provadi zaznamy do stavebniho deniku vzdy v den, jehoZ se zdznam tyka.
Pouze z divodil zvlast’ zietele hodnych 1ze zaznam vyjimeéné provést nasledujici den.

Nestanovi-li tyto obchodni podminky vyslovné jinak, nelze zdznamem ve stavebnim
deniku ménit nebo rusit smlouvu.

V. Lhiita pro provedeni dila

1.
2.

VL

Lhiity pro provedeni dila nebo jeho ¢asti vyplyvaji ze smlouvy.

Jestlize dilo nelze provést bez pferuseni vzhledem k technologickému postupu, nebo
potieb& soudinnosti pti jeho provadéni s ostatnimi Gcastniky vystavby, je zhotovitel
povinen provadéni dila témto podminkdm ptizpiisobit aniz by doslo ke zméné sjednané
doby plnéni nebo ceny dila.

Zhotovitel je povinen pierusit provadéni dila na zékladé pisemného pokynu objednatele,
ktery mu objednatel pieda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se lhita pro provedeni dila nebo jeho
¢asti o dobu, po kterou zhotovitel na zékladé pokynu objednatele podle pfedchoziho
odstavce tohoto ¢lanku pierusil provadéni dila. Jestlize by vsak v disledku toho pfipadlo
provadéni n&kterych plnéni na vhodn&j$i nebo méné vhodné obdobi, pii prodlouZeni lhiity
pro provedeni dila nebo jeho &asti se k tomu piihlédne. Zhotovitel se vidy zavazuje
provést dilo v co nejkrat$i dobg.

Pokud v dtisledku poruseni povinnosti zhotovitele pti provadéni dila vznikla nebo hrozi
$koda na zdravi, Zivotnim prostiedi nebo zna¢na $koda na majetku, je zhotovitel povinen
pferusit provadéni dila. V provadéni dila je zhotovitel vtakovém piipadé¢ povinen
pokraGovat na zdkladé pokynu objednatele po odstranéni zdvadného stavu a zhotovitel
nema pravo na prodlouZeni lhiity pro provedeni dila.

Objednatel ma pravo urdit provozni dobu zhotovitele pfi provadéni dila, predevsim
zadatek a konec provozni doby, a to i na soboty, nedéle a svatky. Zhotovitel je povinen
tuto provozni dobu bez vyjimky dodrzet.

Jakost a provedeni dila

Zhotovitel provede dilo v souladu se smlouvou, opravnénymi pokyny objednatele pfi
provadéni dila, s projektovou dokumentaci a ddle v souladu s pravnimi pfedpisy, platnymi
Seskymi technickymi normami, které se vztahuji k materialtim a ¢innostem provadénym
na zdkladé smlouvy, vCetné eskych technickych norem, které nejsou obecné zévazné, a
s rozhodnutimi, zejména stavebnim povolenim, se stanovisky nebo jinymi opatfenimi
orgénil vefejné spravy.

Verze 04.2017 3(10)




Plnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich pfedpisii donucujici povahy a ze zdvaznych
rozhodnuti, stanovisek nebo jinych opatfeni organti vefejné spravy ma v piipad€ rozporu
s ostatnimi povinnostmi zhotovitele vzdy pfednost. Plnéni ostatnich povinnosti
zhotovitele mé4 vzdy pfednost v ptipadé rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z Eeskych
technickych norem, které nejsou obecné€ zavazné.

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeéi i veskeré prace nebo €innosti
anebo jind plnéni, i kdyby je smlouva vyslovng neuvadéla jako soudast dila, pokud jejich
provedeni je nebo se stane nezbytnym k ¥adnému provedeni dila. Jde zejména o dodéani
potiebnych vyrobkd, dilct nebo jiného materidlu, jejich dopravu do mista provadéni dila,
o zajidténi zdvihaciho zatizeni, odbér energii a vody, vybudovani, provoz a odstranéni
zafizeni staveni§té, zajisténi dopravnich a jinych opatfeni vyvolanych provadénim dila,
zimni opatfeni, ostrahu staveni$t®, protipoZarni dozor, odvoz odpadu vzniklého pfi
provadéni dila, potfebny zabor vetejného prostranstvi a veskerd dalsi plnéni nezbytna pro
fadné provedeni dila.

Souddsti zdavazku zhotovitele provést dilo je rovnéZ piedani veSkerych doklada
k vyrobklim a zafizenim, dokladl k revizim, atestli a protokold o zkouskich dila,
provoznich ¥adli s popisem stavebni a technologické ¢4sti zafizeni, pokud jsou soucasti
dila, pozadavky na jejich provoz a GidrZzbu a na kontrolu bezpe€nosti a hygieny prace a
popisem dtleZitych komunikadnich spojeni a havarijnich fadt s popisem havarijnich
postupti, pozadavkili na obsluhu a diileZitych komunikaénich spojeni, dale ptedani navodl
pro montdz, obsluhu a ddrzbu jednotlivych ptistrojli, zafizeni nebo jejich provoznich
celkd, jestlize jsou soudasti dila, zaruénich listl, seznami nahradnich dil{i a prohlaSeni o
shodg, certifikath ¢i jinych dokladd podle pravnich ptedpisti o technickych poZzadavcich
na vyrobky a dalich dokladd nezbytnych k uZivani dila nebo poZadovanych ve stavebnim
povoleni anebo nezbytnych k podani Zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu nebo
oznameni o zaméru zapodit s uzivanim stavby.

Jestlize zdvazek zhotovitele provést dilo zanikne jinak neZ splnénim, je zhotovitel
povinen piedat objednateli doklady podle pfedchoziho odstavce tohoto €lanku ohledné
plné&ni, kterd pfi provadéni dila jiZz uskuteénil a objednatel je ptevzal.

Pfed zahdjenim provadéni dila pfedlozi zhotovitel objednateli technologické postupy nebo
predpisy pro provadéni plnéni, kterd jsou soudasti dila. Tyto technologické postupy nebo
piedpisy museji obsahovat alespoii popis jednotlivych postupll pro Cinnosti, které jsou
soudasti provadéni dila, jejich ndvaznosti a soubéh.

Jestlize se podle smlouvy urduje jakost a provedeni stavebnich vyrobkl nebo stavebnich
hmot pouzitych pfi provadéni dila podle vzorkl nebo ptedloh, je zhotovitel povinen
schvélené vzorky a pfedlohy uloZit na stavenisti, aby je bylo mozZné pouZit pfi kontrole
provadéni dila. Zhotovitel na stavenisti za stejnym G¢elem uloZi téZ vzorky hotového dila,
vyzaduji-li se podle smlouvy k ovéfeni technickych nebo estetickych poZadavki na jakost
a provedeni dila. Jde pfitom zejména o vzorky obvodového plasté, podlah, maleb nebo
natéra.

VII. Kontrola provadéni dila

1.

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadéni dila. K vykonéani takové kontroly
m4é objednatel pFistup na stavenisté, jakoz i do dilen a skladist, kde se vyrab&ji nebo
nachazeji vé&ci urené k provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu
umoznit a zajistit jeji umoznéni také u jeho poddodavateld.
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V priibéhu provadéni dila se rovnéz konaji kontrolni dny, které svoldva objednatel a
zhotovitel je povinen se jich uastnit. Zavéry kontrolnich dn@i museji smluvni strany
zapsat. Obsah takového zdpisu slouzi jen k organizaénim a koordinaénim uéeldm a nelze
jim ménit smlouvu.

Zhotovitel je povinen na Z?adost objednatele prokédzat, Zze ziskal veSkerd povoleni,
registrace nebo souhlasy, jejichz dosazeni ukladaji v souvislosti s provadénim dila
piislugné pravni predpisy, nebo Ze je ziskali jeho zaméstnanci nebo dodavatelé.

Zéavady na stavbé, které ohroZzuji Zivoty nebo zdravi anebo bezpecnost stavby se zhotovitel
zavazuje neprodlené oznamit objednateli, a to i v piipad¢, Ze jejich pfi¢inou neni poruSeni
povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje vyrozumét objednatele o stiZnostech nebo jinych podnétech tietich
osob tykajicich se provadéni dila nebo stavby bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich
dozvedel.

Materialy, zatizeni nebo jiné véci opatfené zhotovitelem, které neodpovidaji smlouvé
nebo pravnim piedpisim, musi zhotovitel v ptimétené lhite, kterou mu k tomu objednatel
stanovi, odstranit ze staveni§t€. Jestlize tuto povinnost nesplni, mlZe je odstranit
objednatel na naklady zhotovitele.

VIIL Zkousky p¥edmétu dila

1.

Soudasti zdvazku zhotovitele provést dilo je provedeni vSech zkouSek sjednanych ve
smlouvé nebo piedepsanych pravnimi predpisy a platnymi ¢eskymi technickymi normami,
byt’ by nebyly obecné zavazné, a to ve vhodné dob¢ odpovidajici postupu provadéni dila,
nejpozdéji viak pred pfedanim pfedmétu dila objednateli. Néklady na provedeni zkouSek
pfedmétu dila jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel je povinen v&as pozvat objednatele k provedeni zkouSek pfedmétu dila.

Vysledky zkou$ek predmétu dila se museji pisemné zachytit. Stejnopis zépisu o vysledku
zkouSek je zhotovitel povinen predat bez zbytetného odkladu po provedeni zkousky
objednateli.

Zhotovitel je na Zadost objednatele povinen ucastnit se veskerych zkousek, které se tykaji
praci, ¢innosti nebo jinych plnéni, jeZ uskuteCnil pfi provedeni dila, a to i zkouSek
provadénych po pfedani a pfevzeti pfedmétu dila.

Provadi-li zkousky pfedmétu dila téZ objednatel, nezprostuje tato okolnost zhotovitele
jeho zavazka.

IX. Prodleni p¥i provadéni dila

Jestlize je zhotovitel v prodleni se zahdjenim provadéni dila nebo jestlize se dostane do
zfejmého prodleni b&hem provadéni dila, zejména tim, Ze neplni dil¢i terminy pro
provadéni dila, anebo jestliZze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
objednatel opravnén vyzvat zhotovitele, aby odstranil zfejmé prodleni s provadénim dila,
zejména plnénim dilgich termind pro provadeéni dila, nebo aby odstranil vady vzniklé
vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zpisobem.
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X. Zmény dila

I.

—

Jestlize by zména dila vyZadovala povoleni zmény stavby pred jejim dokoncenim, mizZe
takova dohoda o zmé&né smlouvy nabyt u€innosti nejdiive dnem pravni moci rozhodnuti
o povoleni zmény stavby pfed jejim dokonlenim anebo dnem jejiho schvaleni nebo
vydani souhlasu s ohla$enim takové zmény.

PovaZuje-li zhotovitel pfi provadéni dila za nezbytnou jeho zménu nebo navrhne-li
jednani o zméné dila objednatel, zavazuji se ob& smluvni strany neprodlené¢ navrh na
zménu dila projednat. Zhotovitel p¥itom pfedlozi objednateli nabidku, z niZ by vyplyval
rozsah zmény dila a snim souvisejici zmény ceny dila, lhiity pro jeho provedeni,
popfipad€ zmény dalSich podminek provadéni dila.

Plnéni, o n&Z zhotovitel dilo rozsifil bez uzavieni dodatku smlouvy, je povinen odstranit
v pfim&fené 1hiit€, kterou mu k tomu objednatel stanovi. JestliZze objednatel zhotovitele
k jejich odstranéni nevyzve a pfedmét dila s nimi pfevezme, povazuji se takto provedena
plnéni za plnéni zahrnutd v dile a nezvysuje se o né€ cena dila.

Objednatel je opravnén v prib&hu provadéni dila omezit sjednany rozsah dila pisemnym
oznamenim dorufenym zhotoviteli, jestlize celkova hodnota praci, ¢innosti nebo jinych
plné&ni, o které se takto rozsah dila omezuje, stanovend podle jednotkovych cen, ze kterych
vychazi cena dila sjednand ve smlouvé, nepfevysuje 20 % celkové ceny dila a jestliZe se
omezeni tyk4 takové &asti praci, ¢innosti nebo jinych plnéni, kterou zhotovitel dosud
neprovedl.

. Platebni podminky

Objednatel zaplati zhotoviteli cenu dila na zdklad¢ faktur vystavenych zhotovitelem.

Souhlas objednatele se soupisem praci, ktery je podkladem pro vystaveni dil¢ich
mésiénich faktur, ani platby dil¢ich mé&siénich faktur nenahrazuji pfevzeti fakturovanych
plnéni objednatelem.

Po piedani a pievzeti pfedmétu dila vystavi zhotovitel kone¢nou fakturu s vyuctovanim
&astek, na které vystavil dil¢i mé&siéni faktury. P¥{lohou koneéné faktury je soupis praci za
obdobi od posledni fakturace ke dni, v némz doslo k pfedani a pfevzeti pfedmétu dila,
pisemné odsouhlaseny objednatelem a zapis o pfedani a prevzeti pfedmétu dila.

Jestlize smluvni strany sjednaly celkovou cenu celého dila bez uréeni jednotkovych cen,
je zhotovitel opravnén vystavovat dil¢i mésiéni faktury na takovou ¢ast ceny dila, kterd
odpovida pomé&ru hodnoty plnéni provedenych pro objednatele v daném kalenddinim
mésici k celkové hodnoté dila. Jestlize objednatel vtakovém pfipadé nezaplati
fakturovanou &astku nebo jeji ¢ast, aniz by predtim fakturu zhotoviteli opravnéné vratil, je
objednatel povinen nejpozd&ji p¥i poukdzani odlisné platby sdélit zhotoviteli divody, pro
n&z zaplaceni fakturované astky nebo jeji ¢asti odepiel.

Zhotovitel je opravnén pohledavku vadi objednateli vzniklou ze smlouvy postoupit nebo
zastavit jen s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
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XII. Nebezpeci skody a vlastnické pravo

1. Od pfedani staveni$té¢ zhotoviteli nese zhotovitel nebezpedi Skody na dile, na v€cech
urlenych kjeho provedeni a na staveni$ti. Nebezpedi $kody pfechdzi na objednatele
pievzetim pfedmétu dila objednatelem.

2. Zhotovitel nese nebezpedi $kody na majetku, ktery mu pro provadéni dila podle smlouvy
piedal objednatel, a to do doby jeho vrdceni objednateli nebo jeho zpracovani pfi
provadéni dila. V piipad€ znieni, ztraty, odcizeni nebo znehodnoceni takového majetku
objednatele uhradi zhotovitel objednateli jeho pofizovaci cenu, v pfipadé jeho poSkozent,
které 1ze opravit, ndklady vynaloZené na jeho opravu.

XIII. Dokumentace skuteéného provedeni dila

1. Soudasti zavazku zhotovitele provést dilo je také zhotoveni dokumentace skute¢ného
provedeni dila ve tfech pisemnych vyhotovenich zptsobilych k dal§imu zdafilému
rozmnoovéani a jedenkrat v elektronické podob& ve formétu *dwg a *pdf na optickych
nebo magnetickych nosi¢ich zdznami, a to v rozsahu dila, vrozsahu a podrobnostech
vykresové &asti projektové dokumentace a v rozsahu nezbymém pro podéni Zddosti o
vydani kolaudaéniho souhlasu nebo ozndmeni o zadméru zapo¢it s uZivanim stavby, a
vietng geodetického zaméfeni provedeni t&ch &asti dila, u kterych je to nezbytné nebo
obvyklé. Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni dila zhotovitel opatii razitkem
a podpisem opravnéné osoby. Vykresy nesmé&ji mit meéfitko mensi, nez je méfitko vykresii
projektové dokumentace.

2. Dokumentace skuteéného provedeni dila vyZaduje schvéleni objednatele. Zhotovitel je
povinen odstranit vady v dokumentaci skute¢ného provedeni dila podle pokynd
objednatele v pfiméfené 1hité, kterou k tomu objednatel stanovi. Objednatel neni povinen
pievzit pfedmét dila, jestlize zhotovitel pfedtim nepfedlozi dokumentaci skute¢ného
provedeni dila a objednatel ji neschvali.

XIV. Piedani a prevzeti predmétu dila

1. O priibéhu a vysledku predavani pfedmétu dila sepisi smluvni strany zépis, ktery bude
obsahovat alespoii:

a) oznaleni stavby a popis pfedmétu dila,
b) oznaceni zhotovitele a objednatele,
¢) vyjadfeni objednatele o pfevzeti pfedmétu dila,
d) soupis provedenych zmén a odchylek od projektové dokumentace
dohodnutych pti provadéni dila s objednatelem,
e) soupis pifloh zapisu,
f) podpisy smluvnich stran.
2. Pokud objednatel odmitne prevzeti pfedmétu dila, uvede v zépisu davody takového
odmitnuti. K tomuto vyjadfeni je zhotovitel opravnén uvést své stanovisko a jeho
odiivodnéni. Strany pak dohodnou ndhradni termin pfedani pfedmétu dila.

3. Pfi pieddni a pievzeti pfedmétu dila pfedd zhotovitel objednateli origindl stavebniho
deniku, zdznamy o kontrolach dila, v€etné jeho zakrytych &asti, a doklady, jejichz pfedani
je soudasti zdvazku zhotovitele provést dilo. Jestlize tyto doklady zhotovitel objednateli
nepied4, je objednatel opravnén odmitnout pfevzeti pfedmétu dila, nedohodnou-li se
strany jinak.
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4.

Jestlize jsou soudasti dila technickd nebo jind zafizeni nebo piistroje, je zhotovitel
povinen zagkolit osoby urdené objednatelem v obsluze a Udrzbé téchto zafizeni nebo
pistroji tak, aby je takto zaskolené osoby mohly uvést do provozu. O zaskoleni se poridi
pisemny zapis.

Zhotovitel dale nejpozdé&ji pti predani a prevzeti pfedmétu dila piedloZi objednateli navrh
smlouvy o udr#b& technickych nebo jinych zafizeni nebo piistroji, jsou-li soucasti dila.

Nevyplyvé-li ze smlouvy n&co jiného, neni objednatel povinen pievzit jen &ist pfedmétu
dila.

XV. Odpovédnost za vady

1.

10.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené
ptislusnymi pravnimi predpisy. Nelze-li takto nékteré vlastnosti dila stanovit, zavazuje se
zhotovitel, Ze dilo bude mit vlastnosti obvyklé.

Poskytnutim zaruky za jakost se neomezuje zdkonna odpovédnost zhotovitele za vady.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které neméni piijaté feSeni a nemaji vliv na
cenu dila ani dobu plnéni, nejsou vadami dila, pokud je dohodli uréeni zastupci smluvnich
stran alespoil zdznamem ve stavebnim deniku.

Objednatel je povinen oznamit zhotoviteli vady dila, které zjistil pfi pfedani a pievzeti
ptedmétu dila, jejich uvedenim v zdpisu o predani a pfevzeti pfedmétu dila, jestlize
predmét dila s vadami pfevezme. Ostatni vady je povinen ozndmit zhotoviteli bez
zbyte&ného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozdgji vak do uplynuti zdru¢ni doby.

Objednatel ma pridvo na uhradu nutnych nakladd, které mu vznikly v souvislosti
s uplatnénim prava z odpové&dnosti zhotovitele za vady.

Jestlize je zhotovitel v prodleni s odstratiovdnim oznidmené vady, miZe objednatel
takovou vadu odstranit sdm nebo tfeti osobou, i kdyZ takové pravo z odpovédnosti za
vady predtim neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu ndklady, které k tomu
objednatel G&elné vynaloZil. Objednatel na takovy postup zhotovitele podle moZnosti
upozorni pfedem. Odstran&nim vady na néklady zhotovitele nezanikd jeho odpovédnost za
vady ani se neomezuje jeji rozsah a neni ani dotéeno préavo objednatele na smluvni pokutu
za prodleni s odstranénim vad.

Zaruéni doba se vZdy prodluzuje o dobu, po kterou nelze dilo uZivat pro vady, za néz
zhotovitel odpovida.

Dnem odstrangni vady po&ina znovu b&Zet zaru¢ni doba pro ty ¢asti dila, na kterych byla
vada odstranéna nebo které svadnym plnénim souviseji. Jestlize vSak takova vada
znemoznila uZivani i jinych &asti dila nebo celého dila, podind zaruéni doba znovu b&Zet i
pro tyto &asti dila nebo pro celé dilo.

Jestlize zdvazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z&asti zanikne jinak neZ splnénim,
odpovidé zhotovitel za vady plnéni, kterd pii provadéni dila jiz uskutecnil a objednatel je
pfevzal, vrozsahu a za podminek stanovenych obdobné podle pfedchozich odstavei
tohoto &lanku. Objednatel je povinen ozndmit zhotoviteli vady takovych pln€ni bez
zbyte&ného odkladu poté, co je zjistil, nejpozd&ji viak do uplynuti zaruéni doby, ktera
po&ina béZet dnem, kdy z4vazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z&4sti zanikl jinak nez
splnénim.

Zhotovitel je povinen na své naklady odstranit i ty objednatelem ozndmené vady, za které
odpov&dnost odmita, resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se piiméfen€ pouZije
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uprava pro vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen ve lhité 90 dnti od prokézani této
skute¢nosti zhotovitelem (a uznani objednatelem) uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé
ucelné vynaloZené naklady.

XVI. Opravnéné osoby

L.
2.

Uréené zastupce smluvnich stran pii provadéni dila stanovi smlouva.

Zhotovitel se zavazuje po dobu provadéni dila zajistit trvalou pfitomnost urceného
zastupce zhotovitele v misté provadéni dila.

Uréeni zastupci smluvnich stran zejména jednaji za smluvni strany v technickych vécech
souvisejicich s provadénim dila, podepisuji zapis o pfedani staveniste, ¢ini za n€ zdznamy
ve stavebnim deniku. Uréeny zastupce objednatele téZ vykonava kontrolu objednatele pii
provadéni dila, v¢etné souvisejicich opatfeni, a vyjadfuje za objednatele stanovisko
k soupisu praci, ktery je podkladem k vystaveni faktury.

Zména ureni zastupc smluvnich stran nevyZaduje zménu smlouvy. Smluvni strana, o
jejihoz zéastupce jde, je vSak povinna takovou zménu bez zbytetného odkladu pisemné
sdélit druhé smluvni strané alespori zaznamem ve stavebnim deniku. Provedenim zdznamu
je zména u¢innd vaci druhé smluvni stran€. Spociva-li provedeni dila v plnénich, pfi nichz
zhotovitel nevede stavebni denik, vyZaduje zména uréeni zastupcd smluvnich stran
pisemné ozndmeni a je u¢inna ode dne jeho doruceni druhé smluvni strané.

Uréenim zastupce objednatele neni dotéeno pravo objednatele kontrolovat provadéni dila
také dal$imi osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pti praci a ochrany Zivotntho prostiedi.

XVII. Dorucéovani

L.

Za adresu pro doru¢ovani pisemnosti se povazuje adresa uvedend ve smlouvé nebo adresa,
kterou smluvni strana po uzavieni smlouvy pisemné oznadmi druhé smluvni strané.

Jestlize adresat odmitne pfijeti pisemnosti pfeddvané osobné nebo jeji doruCeni jinak
umyslné znemozni anebo jestliZze drzitel poStovni licence pisemnost zaslanou na adresu
druhé smluvni strany vrati odesilateli z jakéhokoli diivodu jako nedorucenou, nastanou
uéinky pravniho ukonu, ktery je obsahem zasilky, okamZikem, kdy adresit piijeti
pisemnosti odmitne nebo jeji doruceni jinak umyslné znemozni, anebo dnem, kdy drzitel
postovni licence nedorucenou pisemnost vrati odesilateli. To neplati, pokud by takové
stanoveni u¢innosti pravniho tikonu bylo v rozporu s pravnimi pfedpisy.

XVIII. Zvlastni ustanoveni pro geodetické price

1.

Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo spocivajici v geodetickych pracich je zejména
prostorové a vyskové vytyceni stavby, vyhotoveni protokold o tomto vyty€eni, polohové a
vyskové kontrolni zaméfovani stavby s vyhodnocenim odchylek od projektové
dokumentace a ostatni kontrolni geodeticka méfeni a zaméfeni skute¢ného provedeni.

Geodetické protokoly museji obsahovat nazev stavby a oznaceni stavebniho objektu,
piesny popis méfené ¢asti stavby s idajem o podlazi anebo Cislu nebo ndzvu mistnosti,
osovym vymezenim a tdajem o druhu méfeného prvku (naptiklad sténa, sloup, podlaha,
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podesta, Sachta, prostup), dale druh méfeni (naptiklad svislost, vySka, poloha, spad),
datum provedeni m&feni a datum piedani protokolu uréenému zastupci objednatele.

3. Dokumentace geodetického zaméfeni musi obsahovat technickou zpravu srozborem
pfesnosti a zpracovani geodetického zaméfeni skute€ného provedeni stavby, zejména
vyCisleni odchylek konstrukci od polohy stanovené projektovou dokumentaci
s vyznalenim piekroCeni piipustnych toleranci.

4. Zhotovitel se zavazuje vysledky geodetickych praci pfeddvat objednateli bez zbyteéného
odkladu po vyty€eni jednotlivych bodl. Vyty¢ené body piitom také zakresli do
dokumentace piedloZzené objednatelem.

5. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele poskytnout vysledek své Cinnosti
podle smlouvy, ktery je pfedmétem dila, jinym osobam neZ objednateli.

6. Dokumentaci geodetického zamé&feni pfeda zhotovitel objednateli po dokonceni dila, a to
v 6 listinnych vyhotovenich zpisobilych k dal§imu zdafilému rozmnozovani a dvakrat
v digitalni podobg.

V Praze dne 1.4.2017
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P¥iloha & 5 SoD &.6440-ORS2-2017-029
Podet stran: 4

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA
STAVENISTI, POZARNI OCHRANY A OCHRANY ZIVOTNIHO
PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

ZE DNE 1.4.2017

I. Predmét apravy

1.

Podminky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi (dale jen ,,Podminky*) urcuji nekteré &asti obsahu smlouvy o dilo (dale jen
,smlouva®) a doplituji ji. Odchylnd ujednani ve smlouvé maji pfednost pied znénim
Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti

stanovené vtéchto Podminkach nevztahuji k jeho pfedmétu, plati, Ze se pfislusna
ustanoveni t€chto Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZiji.

I1. Bezpeénost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

L.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni a ostatni piedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi
pii praci na staveni§ti (dale jen ,,BOZP*). Pfitom se zavazuje dbat téz pokynt
objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s
védomim zhotovitele na stavenisti (pracovisti), poruSuji povinnosti v oblasti BOZP, m4
objednatel pravo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynid objednatele zjednal bezodkladné
napravu.

.V piipad¢ vice zhotovitell, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahajenim plnéni vzajemné

pisemné informovat o rizicich moZného ohroZeni Zivota a zdravi pii provadéni plnéni
podle smlouvy a plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich
pfijatych k ochrané pied plsobenim téchto rizik, kterd se tykaji poskytovani plnéni a
staveni§t€  (pracovist), sezndmit se s  umisténim  prostiedkd  prvni
pomoci, traumatologickym pldnem a ostatni dokumentaci o BOZP na staveniSti
(pracovisti).

. Zhotovitel se zavazuje pted zahdjenim plnéni svého zévazku poskytnout svym

zaméstnanctim a jinym osobam, které se zdrZuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti)
vhodné a piiméfené informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich,
zejména ke zdolavani pozart, poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimoiddnych
udélostech na stavenisti (pracovisti).

Na zakladé¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen piedloZit objednateli doklady
o Skoleni v oblasti BOZP a odborné zpusobilosti svych zaméstnancti a jinych osob, které
se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrZujici se s jeho v€domim na staveniSti (pracoviSti) smé&ji
pouzivat pouze bezpecna elektrickd nebo jind zafizeni v souladu s pravnimi pfedpisy o
technickych poZadavcich na vyrobky a jsou povinni pfedloZit objednateli na jeho Zadost
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10.

11.

12.

13.

doklady o jejich revizich nebo jiné doklady osvéd¢ujici splnéni podminek pro jejich
bezpeény provoz.

Provizorni osvétleni, pfivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat,
udrZovat a provozovat v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s pfedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveni$té, popiipadé
jeho samostatnou &ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je
zhotovitel povinen udrZovat do doby splnéni zadvazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracoviStich nebo v prostorech
stavenisté, ve kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zdvazku zhotovitele a ohledné
nichZz obdrzeli od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouZivaji pouze
ptistupové cesty uréené objednatelem.

Skladky a mista pro uloZeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych
k tomu objednatelem, a to zpisobem odpovidajicim predpisim o BOZP,

Kazdy pracovni Uraz zaméstnance zhotovitele na stavenisti (pracovisti) se zhotovitel
zavazuje neprodlené oznamit téZ uréenému zastupci objednatele a umoznit objednateli
ucast pfi zjistovani pri€in a okolnosti takového pracovniho drazu. Zhotovitel rovnéz
objednateli ptedd opis zdznamu o pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Graz, o némz se
zaznam nepofizuje, pisemne sdéli objednateli tidaje o takovém pracovnim urazu v rozsahu
obdobném tudajim uvedenym v zdznamu o pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto
odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle pravnich ptedpisi o evidenci a
registraci pracovnich drazd.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na staveni$ti (pracovisti) zdrZeli
poZivani alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na
staveni§té (pracovisté) pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednavaji, Ze objednatel ma
pravo provést dechovou zkousku ke zjisténi piitomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen
mu to u zameéstnanci zhotovitele umoznit. Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery
vstoupil na staveni$té (pracovisté) pod vlivem alkoholu, navykovych, omamnych nebo
psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poZiva, anebo zaméstnance, ktery
se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavei tohoto ¢lanku ohledné
zaméstnanc zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se
prostiednictvim zhotovitele podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na
staveni§ti (pracovisti).

II1. Pozarni ochrana

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni nebo jiné ptedpisy o poZarni ochrané (dile jen
,,PO*) a dbat pokyni objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipoZarni opatfeni na staveniSti (pracovisti), pfed
zahajenim plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho
prostiednictvim podileji na plnéni smlouvy, jakoZ i provadét na predaném stavenisti
(pracovisti) kontrolni €innost v rozsahu podle pravnich pfedpisti o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na staveni§ti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
pisemné vyrozumi objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele ohlasit jej
hasi¢skému zachrannému sboru a piisluSnym orgdniim vefejné moci ani jiné povinnosti
vyplyvajici z pravnich nebo jinych ptfedpist o PO.
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IVv.

P#i provozovani &innosti nebo zafizeni se zvySenym poZarnim nebezpedim zhotovitel
odpovida za jejich pozarni zabezpeeni, zejména zamezenim vzniku nebezpeéi poZaru,
odstranénim hoflavych latek, hasicimi prostfedky, poZarnim dozorem a zi{zenim
dostate¢nych unikovych cest.

Zhotovitel rovnéz zajiStuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo
jinych ¢innosti se zvy$enym nebezpecim vzniku poZéaru v rozsahu podle pravnich piedpisti
o PO a pfislusnych ¢eskych technickych norem.

Ochrana Zzivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veSkera opatieni k omezeni hlucnosti zplisobené jeho Cinnosti na
staveni$ti (pracovisti) v souladu s pravnimi piedpisy a déale opatieni k u¢inné ochrané
spodnich vod, podzemnich toki, drendZi nebo jinych zdrojli vody na stavenisti (pracovisti)
a na prilehlych pozemcich pied znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrZovat poiadek a d&istotu na staveni§ti (pracovisti) a na
pfistupovych cestach na stavenisté (pracoviste), prib&Zné odstrafiovat odpad a nedistoty,
které vznikly pfi plnéni jeho zavazku, technickymi opatienimi zabratiovat jejich pronikéni
mimo staveni§té (pracoviste) a zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich piedpisti o
odpadech. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli doklady o
splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich pfedpisii o odpadech v souvislosti s plnénim
jeho zavazku. Na staveni$ti (pracovisti) se nesméji zddné odpady spalovat.

JestliZze objednatel zavedl na staveni$ti tfidéni odpadti nebo se jej ucastni a vyzve-li
k ucasti i zhotovitele, je zhotovitel povinen dodrZovat takto zavedeny postup tiidéni a
ukladani jednotlivych druhiéi odpadd. VySe a zplisob podilu zhotovitele na ndkladech
spojenych s takovym tfidénim odpad?i na stavenisti vyplyva ze smlouvy.

Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né pfiméfené 1hiité¢ stanovené objednatelem povinnosti
v oblasti udrZzovéni Cistoty na staveniSti (pracovisti) a na piistupovych cestdch k nému
nebo nakladani s odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sm nebo treti
osobou na néklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouZivané pii plnéni jeho zavazku
proti Uniku provoznich néplni do plidy nebo vod a neponechédvat zbytecn¢ v chodu
spalovaci motory. Zhotovitel se zdrZzi v maximalni moZzné mife UdrZzby vozidel nebo
stavebnich strojti a doplfiovani provoznich ndplni na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi ptipravky na
stavenisti (pracovisti) zplisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkédch
a chemickych pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli seznam nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravki, s nimiz pii
plnéni svého zavazku naklada, jakoz i kopie bezpecnostnich listi, popfipad¢ doklady o
Skoleni zhotovitele nebo jeho zamé&stnancli autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle
pravnich predpist.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat pravni piedpisy o ochrané ptirody a
krajiny a zdrzet se poskozeni dfevin, popfipad¢ jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin,
urenych podle projektové dokumentace k odstranéni, projednéd s piisluSnymi orgény
vefejné spravy dle pokynil objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit
plnou moc nebo jeji vystaveni zajistit.
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Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazatelné sezndmit vSechny osoby podilejici
se jeho prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrZovani. Tim neni

dot&ena jeho odpovédnost za dodrZovani téchto podminek.

V Praze dne 1.4.2017
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