

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava venkovního schodiště	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	Ing. Stanislav Machala IČO/DIČ: 63691311/CZ7605265459
Začátek výstavby:	03.11.2025	Konec výstavby:	30.11.2025
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 08.10.2025

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	32 490,93	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál			0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		DN celkem	16 481,55	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		DN celkem za obj.	89 755,08	ORN celkem	0,00
				ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	89 755,08	Celkem bez DPH	89 755,08
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	18 848,57	Celkem včetně DPH	108 603,65
Projektant		Objednatel		Zhotovitel		<b>STAVEBNÍ ČINNOST</b> Ing. Stanislav Machala Maštalní 430, 747 15 Silheřovice Tel.: 597 589 430 IČ: 63691311 DIČ: CZ7606265459 Datum, razítko a podpis <b>26-03-2025</b>	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Copyright © 2025 Verlag Dashöfer, s.r.o.			

## Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava venkovního schodiště**

Doba výstavby: 28 dní

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 03.11.2025

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby: 30.11.2025

Zhotovitel: Ing.Stanišlav Machala

JKSO:

Datum zpracování: 08.10.2025

Zpracoval:

Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady - celkem (Kč)	Celková hmotnost (t)
	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>71 641,35</b>	<b>13,3669</b>
1	Osazení betonové paisady, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	8,00	2 436,00	19 488,00	1,7600
2	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	13,20	903,98	11 932,54	2,4816
3	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m2	4,32	940,00	4 060,80	0,7278
4	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	6,00	223,49	1 340,94	1,9350
5	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,50	3 850,00	5 775,00	3,7875
6	Palisáda DURO 50 120x180x500mm	ks	70,00	135,60	9 492,00	1,6800
7	Obruba záhonová 50x300x1000mm	ks	15,00	108,12	1 621,80	0,4950
8	Dlažba plošná 300x300x50mm	m2	4,00	448,80	1 795,20	0,4400
9	Zábradlí dl. 4,0m, dvoutýčové vč.montáže	kpl	1,00	10 100,00	10 100,00	0,0600
10	Přesun hmot	t	13,37	451,49	6 035,07	0,0000
	<b>Zemní práce, bourání konstrukcí</b>				<b>7 667,25</b>	<b>5,6550</b>
11	Bourání schodišť z betonu prostého	m3	1,50	3 676,00	5 514,00	3,4800
12	Odkop horniny tř 3 (strojně+ručně)	m3	1,50	1 435,50	2 153,25	2,1750
	<b>Přesuny sutí</b>				<b>10 446,48</b>	<b>0,0000</b>
13	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	5,66	242,51	1 371,39	0,0000
14	Vnitrostavěbní doprava sutí do 10 m	t	5,66	479,00	2 708,75	0,0000
15	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	5,66	398,49	2 253,46	0,0000
16	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m	t	50,90	29,70	1 511,58	0,0000
17	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, díveva, skupina odpadu 170904	t	5,66	460,00	2 601,30	0,0000

**Celkové náklady: 89 755,08 Kč**

# Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava venkovního schodiště  
 Druh stavby: Projektant: Ing. Stanislav Machala  
 Lokalita: Zhotovitel: 30.11.2025  
 Začátek výstavby: 03.11.2025  
 JKSO: Zpracoval: Datum: 08.10.2025

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ: 63691311/CZ7605265459

Položek: 17

Datum: 08.10.2025

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	40 782,60	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	32 490,93	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		16 481,55	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		89 755,08	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	89 755,08	Celkem bez DPH	89 755,08
DPH 12%		DPH 12%	0,00	DPH 21%	18 848,57	Celkem včetně DPH	108 603,65
Projektant			Objednatel			Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis			<b>STAVEBNÍ ČINNOST</b> Ing. Stanislav Machala Maštalní 430, 747 15 Šilheřovice Tel.: 597 589 430 IČ: 63691311, DIČ: CZ7605265459 Datum, razítko a podpis <b>26.03.2025</b>	

# Stavební rozpočet

Doba výstavby: 28 dní Objednatel:

Název stavby: **Oprava venkovního schodiště**

Začátek výstavby: 03.11.2025 Projektant:

Druh stavby:

Konec výstavby: 30.11.2025 Zhotovitel: Ing. Stanislav Machala

Lokalita:

Datum zpracování: 08.10.2025 Zpracoval:

JKSO:	Název	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady - celkem (Kč)	Celková hmotnost (t)
	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				71 641,35	13,3669
1	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	8,00	2 436,00	19 488,00	1,7600
2	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	13,20	903,96	11 932,54	2,4816
3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30	m2	4,32	940,00	4 060,80	0,7278
4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z MC	m2	6,00	223,49	1 340,94	1,9350
5	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m3	1,50	3 650,00	5 775,00	3,7875
6	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	ks	70,00	135,60	9 492,00	1,6800
7	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	ks	15,00	108,12	1 621,80	0,4950
8	Palisáda DURO 50 120x180x500mm	m2	4,00	448,80	1 795,20	0,4400
9	Obruba záhonová 50x300x1000mm	kpl	1,00	10 100,00	10 100,00	0,0600
10	Dlažba plošná 300x300x50mm	t	13,37	451,49	6 035,07	0,0000
11	Zábradlí dl. 4,0m, dvoutýčové vč.montáže	m3	1,50	3 676,00	5 514,00	3,4800
12	Přesuny sutí	m3	1,50	1 435,50	2 153,25	2,1750
13	Zemní páce,bourání konstrukci				10 446,48	0,0000
14	Bourání schodišť z betonu prostého				1 371,39	0,0000
15	Odkop horniny tř.3 (strojně+ručně)				242,51	0,0000
16	Přesuny sutí				479,00	0,0000
17	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot				398,49	0,0000
	Vnitrostavební doprava sutí do 10 m				29,70	0,0000
	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m				460,00	0,0000
	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m					
	Poplatek za uložení sutí - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904					
	<b>Celkové náklady:</b>					

89 755,08 Kč