



Odběratel		Dodavatel:	
Název	Jihomoravský kraj	Název	RPA Dotace, s.r.o.
Sídlo	Žerotínovo náměstí 449/3 601 82 BRNO	Sídlo	Koutného 2269/3 628 00 Brno
Vyřizuje		Telefon	
Telefon		IČO	01399357
IČO	70888337	DIČ	
DIČ	CZ70888337		

### Předmět objednávky:

Na základě podlimitní veřejné zakázky s názvem Komunitní DZR Hevlín zadávané v rámci rámcové smlouvy č. JMK094871/25/ARR ze dne 03.04.2025 si u Vás objednáme zpracování kompletní žádosti o finanční podporu včetně zpracování studie proveditelnosti a dalších povinných příloh potřebných pro podání žádosti o poskytnutí dotace a její úplné kompletace. Žádost o podporu bude zpracována v souladu výzvou č. 59 - „Deinstitucionalizace sociálních služeb“ vyhlášenou v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Koncept žádosti o podporu bude předložen v nejzazším termínu do 04.05.2026 do 12:00 hodin. Koncept žádosti o podporu bude obsahovat minimálně finální verzi zpracované žádosti (bude postačující opis žádosti z informačního systému ISKP21+), studii proveditelnosti, harmonogram realizace projektu, rozpočet, finanční plán, dokumentaci k prověřování z hlediska klimatického dopadu – fáze 1 a seznam povinných příloh žádosti. Kompletní žádost o finanční podporu včetně zpracování studie proveditelnosti a dalších povinných příloh potřebných k podání žádosti o finanční podporu, včetně její úplné kompletace v informačním systému ISKP21+ bude zpracována bez zbytečného odkladu nejpozději však do 21.05.2026 do 12:00 hodin.

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
1,00	ks	Zpracování a podání projektové žádosti	58 600,00	58 600,00
1,00	ks	Zpracování studie proveditelnosti	1 000,00	1 000,00
			CELKEM	<b>59 600,00</b>

### Podrobnosti platby:

Způsob zaplacení **na účet** Splatnost faktury je **30** dnů od doručení faktury.  
Cena je uvedena **bez DPH** **Při fakturaci uvádějte číslo objednávky.**

**Fakturu zasílejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu [posta@jmk.cz](mailto:posta@jmk.cz) nebo do datové schránky x2pbqzq.**

### Schválení

Ing. Ivo Minařík, MPA  
vedoucí odboru regionálního rozvoje  
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Datum 22.04.2026

Poznámky a připomínky