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S M L O U V A  O  D Í L O  
 

  

  

Ev. číslo smlouvy: KK01012/2026 
 
  

Karlovarský kraj 
se sídlem:   Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary  
zastoupený:  Ing. Tomášem Brtkem, vedoucím odboru investic a projektů 
IČO: 70891168 
DIČ:   CZ70891168  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s. 
číslo účtu:  7882138002/5500 
 
 
(dále jen „zadavatel“) 
 
a 

 
Marles s.r.o.  
se sídlem:  
zastoupený: Milan Maršalík, jednatel 
IČO: 29116724 
DIČ:  CZ29116724   
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 26094 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
(společně jako „smluvní strany“) 
 
 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

a) zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti 

a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo a poskytnuté služby dle této smlouvy; a 

b) zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Průběžné mapování výskytu 

invazních rostlin v Karlovarském kraji 2026“ vyhlášené dne 18. 3. 2026 Karlovarským krajem (dále 

jen „zakázka“); a 

c) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané 

kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že zadavatel má značný zájem na dokončení díla, které 

je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou, 

 

dohodly se dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), smluvní strany na uzavření této 

 
 

SMLOUVY O DÍLO  
(dále jen „smlouva“) 
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1. Předmět díla a místo plnění díla 

 
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Průběžné mapování výskytu invazních rostlin 

v Karlovarském kraji“ podrobně popsané v čl. 1. odst. 1.3. a 1.4. smlouvy a v příloze č. 1 – Technická 
specifikace a metodika mapování (dále také „metodika“), a to na vymezeném území úseku č. 10, 
Mariánskolázeňsko (dále také „dílo“). Hranice území jsou vymezené v příloze č. 2, Mapové podklady. 

 Dílo je jednou ze součástí opatření k zajištění návazných činností na projekt „CZ.1.02/6.2.00/12.17406, 
Omezení výskytu invazivních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ (dále jen „projekt“) a jeho udržitelnost. 

1.2. Zadavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla cenu uvedenou 
v čl. 4. smlouvy.  

1.3. Dílem se rozumí provedení a obstarání veškerých prací a činností, včetně zhotovení dílčích děl nutných 
k mapování výskytu vybraných invazních druhů rostlin v terénu ve výše uvedeném území dle 
předepsané metodiky a odevzdání výstupů ve stanovených formátech uvedených v příloze č. 1, 
Technická specifikace a metodika mapování. Vybranými druhy rostlin se rozumí bolševník velkolepý 
(Heracleum mantegazzianum) a křídlatky (Reynoutria spec.), konkrétně křídlatka japonská 
(R. japonica), sachalinská (R. sachalinensis) a česká (R. bohemica), jednotlivé taxony křídlatek se při 
mapování nerozlišují. 

V rámci plnění předmětu díla bude provedeno zejména: 
• podrobné terénní mapování výskytu výše jmenovaných druhů invazních rostlin, a to v celém 

mapovaném úseku a v rozlišení na jednotlivé pozemkové parcely včetně zaznamenání 
předepsaných atributů popisujících konkrétní lokality výskytu a pořízení fotodokumentace stavu 
všech lokalit na výše uvedeném území v souladu s metodikou, přílohou č, 1 smlouvy; 
 

• úpravy dat ve formátech stanovených v metodice, příloze č. 1 smlouvy;  
 

• provádění úprav a oprav chybných dat v souladu s pokyny pověřených odpovědných osob 
zadavatele v termínech uvedených v této smlouvě a v metodice, příloze č. 1 smlouvy;  
 

• průběžné předávání dat o mapovaných výskytech ve stanovených termínech a formátech 
v souladu s metodikou, přílohou č. 1 smlouvy, v elektronické podobě ke kontrole pověřeným 
odpovědným osobám zadavatele; 
 

• poskytnutí součinnosti při jednáních, školeních, konzultacích a koordinačních řízeních 
se zadavatelem před zahájením prací i v průběhu procesu mapování;  
 

• poskytnutí součinnosti při kontrole kvality mapování v celém jeho průběhu, kontrolách v terénu 
a při kontrolách a revizích odevzdávaných datových výstupů ve stanovených formátech pro 
využití v programech GIS;  
 

• poskytnutí součinnosti při kontrolní činnosti pověřených odpovědných osob zadavatele.  

 Bližší popis díla je uveden v příloze č. 1 – Technická specifikace a metodika mapování. 

1.4. Součástí předmětu díla jsou také práce v tomto článku nespecifikované, které však jsou nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo 
mohl vědět. Provedení těchto prací nemá vliv na sjednanou cenu díla.  

 
2. Doba a způsob plnění  

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a kvalitě stanovené touto smlouvou do 31. 10. 2026.  
 
 

Dílo bude plněno průběžně po etapách takto: 
1. etapa mapování  od účinnosti smlouvy do 30. 6. 2026 
2. etapa mapování  od 1. 7. do 31. 7. 2026 
3. etapa mapování  od 1. 8. do 31. 8. 2026 
4. etapa finalizace dat od 1. 9. do 31. 10. 2026 

 
První tři etapy jsou určené k mapování výskytů určených rostlin přímo v terénu a k editaci dílčích 
odevzdávaných dat, k vstupní kontrole dat odpovědnými osobami zadavatele a k opravám zjištěných 
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chyb. Mapování v terénu bude ukončeno nejpozději k 31. 8. 2026, v dalším období (ve 4. etapě) budou 
jen opravovány případné chybné výskyty zjištěné při kontrolní činnosti zadavatele a data budou 
finalizována. Podrobné podmínky pro jednotlivé etapy jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, 
Technická specifikace a metodika mapování. 

 
 
2.2. Práce musí být provedeny dle určené metodiky a pokynů odpovědné osoby zadavatele. V rámci díla 

bude prováděno mapování aktuálního stavu lokalit předmětných invazních rostlin s přesností 
umožňující identifikaci jednotlivých zasažených parcel. Mapovatelé budou zpracovávat výstupy pro 
každý předmětný druh invazní rostliny (bez rozlišení jednotlivých taxonů křídlatek) zvlášť jako 
samostatné soubory dat v metodikou určených formátech v souřadném systému S-JTSK Krovak East 
North (EPSG:5514) včetně vyplněných atributů stanovených v tabulce č. 3 přílohy č. 1 smlouvy, 
Technická specifikace a metodika mapování. Elektronická data budou v průběhu procesu mapování 
předávána prostřednictvím internetu, finální data budou předána buď prostřednictvím internetu, nebo 
na vhodném nosiči. 

 
2.3. Z každé lokality bude pořízena fotodokumentace (min. 1 snímek na lokalitu) s údaji a způsobem 

označení uvedeným v metodice. Fotodokumentace bude předávána průběžně jako součást 
odevzdávaných dat, tzn. nejpozději v termínu odevzdání primárních a finálních dat v souladu 
s metodikou. 

 
2.4. Průběžně odevzdávané vrstvy dat je zhotovitel oprávněn opravovat nebo doplňovat na základě vlastní 

kontrolní činnosti a je povinen opravovat je podle požadavků odpovědných osob zadavatele. Veškeré 
úpravy dat zhotovitelem musí být provedeny nejpozději během 4. etapy prací – finalizace dat – 
a ukončeny v dostatečném předstihu tak, aby byla finální akceptovaná data předána zadavateli 
do 31. 10. 2026. 

 
3. Způsob předání a převzetí díla  

 

3.1. Zhotovitel je povinen předávat dílčí plnění díla dle závazně stanovených termínů v čl. 2. odst. 2.1. 
smlouvy a v metodice, příloze č. 1 této smlouvy. O kontrole dílčího plnění vystaví odpovědní zástupci 
zadavatele protokol, ve kterém uvedou případné připomínky a nedostatky, které je zhotovitel povinen 
v určené lhůtě zapracovat a opravit. Kontroly se týkají jak rozsahu dílčího plnění, tak kvality 
odevzdávaných dat a kvality provedeného mapování v terénu. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě 
potřeby kontroly zopakovat. Nedodržení metodiky, nerespektování pokynů odpovědné osoby 
zadavatele a nedodržení termínů určených ve smlouvě a v metodice může dle čl. 6. odst. 6.5. smlouvy 
vést k nepřevzetí díla. 

3.2. Dílčí protokoly za převzetí první, druhé a třetí etapy budou vyhotoveny odpovědnými osobami 
zadavatele až po splnění podmínek převzetí, uvedených v metodice, příloze č. 1 této smlouvy. 
 

3.3. Protokol za 4. etapu prací je závěrečným předávacím protokolem a nemůže být vystaven dříve, než byly 
převzaty dílčí plnění za 1. až 3. etapu, a to bez vad a nedodělků. 
 

3.4. Závěrečné předání díla proběhne prostřednictvím elektronického nástroje, případně prostřednictvím 
podatelny Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary.  

3.5. Podmínkou řádně předaného díla je předání všech zcela dokončených dílčích plnění díla uvedených 
v čl. 2. odst. 2.1. smlouvy. Převzetí díla odpovědnou osobou zadavatele proběhne vystavením   
závěrečného předávacího protokolu o převzetí předmětu smlouvy bez zjevných vad a nedodělků, 
podepsaný odpovědným zástupcem zadavatele dle čl. 7. odst. 7.1. smlouvy. Podmínkou pro vystavení 
závěrečného předávacího protokolu jsou odpovědným zástupcem zadavatele podepsané protokoly 
o převzetí dílčích plnění. 

3.6. Dílo je považováno za převzaté dnem podpisu závěrečného předávacího protokolu odpovědným 
zástupcem zadavatele uvedeným v čl. 7. odst. 7.1. smlouvy. 
 

 
4. Cena díla 

 
4.1. Cena díla podle této smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele jako pevná 

a činí: 



 

Strana 4 (celkem 8) 

 

 

Cena bez DPH 436 303,69 Kč 

      (slovy: čtyři sta třicet šest tisíc tři sta tři korun českých šedesát devět haléřů) 
 

K této ceně díla bude zhotovitelem účtována daň v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.   

DPH    91 623,78 Kč                 

      (slovy: devadesát jedna tisíc šest set dvacet tři korun českých sedmdesát osm haléřů) 
 

Cena včetně DPH 527 927,47 Kč 

(slovy: pět set dvacet sedm tisíc devět set dvacet sedm korun českých čtyřicet sedm haléřů) 

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 
 

4.2. Cena díla je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná, v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, 
která je přílohou č. 3 této smlouvy, Cenové listy. 

4.3. Práce nad rámec díla dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného 
dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího uzavření písemného 
dodatku k této smlouvě, nebudou zhotoviteli zadavatelem proplaceny. 

 

5. Platební podmínky, fakturace 
 
5.1. Zadavatel neposkytuje zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla. 

5.2. Fakturace proběhnou ve dvou etapách takto: 

a) 80 % celkové ceny části zakázky po dokončení všech tří etap mapování. Podkladem k fakturaci 
budou dílčí předávací protokoly pro první, druhou a třetí etapu (viz čl. 3. odst. 3.2. smlouvy); 

b) 20 % celkové ceny části zakázky po závěrečném předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. 
Podkladem k fakturaci bude závěrečný předávací protokol (viz čl. 3. odst. 3.3. smlouvy). Faktura 
bude vystavena zhotovitelem nejpozději do 14 dní ode dne podpisu protokolu o převzetí prací 
oběma smluvními stranami. 

5.3. Ve fakturách musí být vždy uvedeno číslo smlouvy a soupis prací (dle cenového listu v příloze č. 3). 
Dále kontakt na zodpovědnou osobu zhotovitele a kontakt na zodpovědnou osobu zhotovitele 
za fakturaci. 

5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, tj. minimálně označení faktury a její číslo, název, 
identifikační číslo a sídlo nebo místo podnikání zhotovitele, vyčíslenou částku DPH (je-li zhotovitel 
plátce DPH), bankovní spojení, označení předmětu smlouvy (minimálně označení názvu zakázky 
dle Preambule) a vyfakturovanou částku.  

5.5. Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 30 dnů po jejím obdržení zadavatelem. 

5.6. Zadavatel může fakturu vrátit k opravě do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo 
neúplné náležitosti či údaje, s uvedením, v čem spatřuje nedostatek, a zhotovitel je povinen nedostatek 
odstranit. Předáním opravené faktury zadavateli začne běžet lhůta její splatnosti dle čl. 5. odst. 5.5. 
smlouvy znovu. 

5.7. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel coby poskytovatel zdanitelného plnění povinen 
bez zbytečného prodlení písemně informovat zadavatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem 
ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH. Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud 
zadavatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či 
na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že zadavatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty 
z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. 
V případě zaplacení částky ve výši daně zadavatelem správci daně pak bude tato úhrada smluvními 
stranami považována za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si 
v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací 
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požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen zadavateli nahradit 
veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se 
dohodly, že zadavatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný 
ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 

 
6. Práva a povinnosti smluvních stran 

 
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Zhotovitel zajišťuje provedení díla 

svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Při provádění díla jinou osobou nese zhotovitel stejnou 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, současně odpovídá za neplnění či porušení povinností 
vyplývajících z této smlouvy. Odpovědnost zhotovitele je objektivní.  

6.2. Zadavatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li zadavatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s touto smlouvou, metodikou nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či v nedostatečné 
kvalitě, je zadavatel oprávněn vyžadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem (viz příloha č. 1).  

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy: 

a) se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a nejsou mu známy žádné překážky, pro které 
by nemohl službu realizovat, 

b) disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné,  

c) disponuje prostředky nutnými k zajištění bezpečnosti provozu při pohybu a práci na pozemních 
komunikacích, v okolí železnic, vodních toků a na výsypkách v souladu s veškerými platnými 
právními předpisy, ČSN apod., 

d) veškeré své požadavky na zadavatele uplatnil v této smlouvě. 

6.4. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na předání a fakturování předmětu plnění je každá 
z obou stran povinna o těchto skutečnostech informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se 
o nich dozví. Případná změna smlouvy z této skutečnosti plynoucí může být provedena jen písemným 
dodatkem smlouvy. 

6.5. Zadavatel si vyhrazuje právo dílo nepřevzít nebo ho vrátit, pokud bude vykazovat vady nebo nebude 
kompletní, zejména pokud nebude provedeno v souladu s platnou metodikou uvedenou v příloze č. 1 
smlouvy, nebudou dodána včas nebo nebudou ve stanovených termínech doplněna či opravena data 
z mapování dle požadavků odpovědné osoby zadavatele. V případě neodpovídající kvality díla bude 
tato skutečnost písemně sdělena zhotoviteli formou protokolu a v souvislosti s touto skutečností bude 
uplatňována odpovědnost za vady díla. 

6.6. Zadavatel si vyhrazuje právo získaná data z mapování použít pro zveřejnění na webových stránkách 
i mapových portálech, pro vyhodnocení a provádění opatření souvisejících s problematikou výskytu 
invazních rostlin, případně je dále upravit podle svých znalostí, zkušeností a potřeb a nakládat s nimi 
pro další účelné využití k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji, resp. v České 
republice. 

6.7. Do 10 dnů od účinnosti smlouvy je zhotovitel povinen doložit kopii smlouvy (případně pojistný certifikát), 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Minimální 
výše pojistného plnění je zadavatelem stanovena na 1 mil. Kč. Nedoložení pojistné smlouvy či 
certifikátu může být zadavatelem posuzováno jako hrubé porušení smlouvy, které může vést k jejímu 
vypovězení ze strany zadavatele. 

 
7. Doručování a oprávnění zástupci smluvních stran  

 
7.1. Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doručen podle této smlouvy, může být, pokud není ve 

smlouvě stanoveno jinak, doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou nebo může být 
po vzájemné dohodě doručen e-mailem dle dále uvedených kontaktních údajů: 

 

a) Kontakt na oprávněné osoby zadavatele: 

Zadavatel:                              Karlovarský kraj 

1. Kontaktní osoba a odpovědný zástupce zadavatele je:  
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Jméno a příjmení:  Ing. Martin Ševic, vedoucí oddělení neinvestičních projektů odboru 

investic a projektů  

Adresa:                                    Závodní 353/88, PSČ 360 06 Karlovy Vary 

Tel/fax:         354 222 455/353 331 509                            

E-mail:                                      

 

2. Odpovědná osoba zadavatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických je: 
Jméno a příjmení:    Jana Chochelová, DiS., odbor investic a projektů, Karlovarský kraj 
Adresa:                                   Závodní 353/88, PSČ 360 06 Karlovy Vary 
Tel/fax:                                    736 504 237/— 
E-mail:                                    

 
 
3. Pověřená odpovědná osoba zadavatele – GIS specialista: 
Jméno a příjmení:    Ing. Radek Tekeljak   
Adresa:                                     
Tel/fax:          
E-mail:                                    
 

b) Kontakt na oprávněné osoby zhotovitele: 

Zhotovitel:     Marles s. r. o 

Kontaktní (pověřená) osoba(y):  Milan Maršalík, jednatel 

Adresa:     

Tel/fax:     

E-mail:     

ISDS: reg23vu   
 

Oprávněnými zástupci zhotovitele při provádění a převzetí díla, ve věcech technických a ve věcech 
zpracování GIS dat jsou: 

Jméno:    Milan Maršalík, tel. 

Jméno:    Ing. Lenka Mrnková, tel. 

 

7.2. Výše uvedené adresy či kontaktní údaje mohou být měněny jednostranným písemným oznámením 

doručeným smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou 

následující pracovní den od doručení takového oznámení druhé smluvní straně. 

7.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 

a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují 

do vlastních rukou, resp. do datové schránky druhé strany. Povinnost smluvní strany doručit písemnost 

do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost 

adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost 

smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 

písemnosti odmítl. 

 
 

8. Záruky a reklamace 
 
8.1. Zhotovitel poskytuje zadavateli na provedené dílo záruku v délce 2 roky, která počíná běžet dnem 

protokolárního předání a převzetí kompletního a řádně dodaného díla. Záruka se vztahuje na veškeré 
vady a nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby.  

8.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vytknuté vady či nedodělky do 15 kalendářních dnů 
od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší. 

8.3. Neodstraní-li zhotovitel vytknuté vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci anebo 
oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, je zadavatel oprávněn zadat odstranění 
vady či nedodělku třetí osobě na náklady zhotovitele. 
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9. Sankční ujednání 

 
9.1. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit dílo včetně jeho řádného protokolárního 

předání v termínu uvedeném v čl. 2. odst. 2.1. smlouvy může zadavatel uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí díla 
upravuje čl. 3 této smlouvy.  

 

9.2. Při prodlení zhotovitele s předáním dílčích dat v 1. až 3. etapě (včetně) v termínu sjednaném 
v čl. 2. odst. 2.1. smlouvy, je zadavatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 Kč 
za každý i započatý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je zadavatel oprávněn požadovat 
při nezapracování připomínek a neprovedení oprav chybných dat v termínu odevzdání díla sjednaném 
v čl. 3. odst. 3.1. smlouvy a v metodice, příloze č. 1 smlouvy. Zvlášť hrubým porušením smlouvy je 
prodlení zhotovitele s předáním dílčích dat v 1. až 3. etapě (včetně) o více jak 10 kalendářních dní 
a může vést k jejímu vypovězení ze strany zadavatele. 

9.3. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel zadavateli dále specifikovanou smluvní pokutu. 

 Za vadné dílo se považuje: 

a) odevzdání dat, která nejsou v souladu s metodikou (tzn. zejména v předepsaných formátech, 
za použití stanovených atributů, bez fotodokumentace); zadavatel je v tomto případě oprávněn 
účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každé nedodržení stanovené 
metodiky; 

b) odevzdání chybných údajů o výskytu invazních druhů rostlin, ověřené terénním šetřením zadavatele; 
v případě zjištění nepřesností větších než 10 % území kontrolovaného odpovědnými osobami 
zadavatele je zadavatel oprávněn účtovat smluvní pokutu až do výše 5 % z ceny díla bez DPH; 
odchylky zjištěné na více než 25 % kontrolovaného území jsou hrubým porušením smlouvy a mohou 
vést k jejímu vypovězení ze strany zadavatele. 

9.4. V případě prodlení zadavatele s placením faktury uhradí zadavatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z nezaplacené částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

9.5. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok vymáhat škodu v plné výši. 

 
 

10. Závěrečná ustanovení 
 

10.1. Zadavatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy. 

10.2. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

10.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

10.4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 
listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být uzavřena písemně. 

10.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel zadavateli, 
musí být předána či předložena v českém jazyce. 

10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu dále dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dále, že je povinen 
poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

10.7. Tato smlouva je uzavřena elektronicky. 

10.8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 



 

Strana 8 (celkem 8) 

 

10.9. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Technická specifikace a metodika mapování 

Příloha č. 2 – Mapové podklady 

Příloha č. 3 – Cenový list 

 

10.10. Smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně příloh) přečetly, 
s jejím obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

 

 
 

V Mrtníku dne    V Karlových Varech dne  
 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 

Marles s.r.o. 
Milan Maršalík, jednatel 

Karlovarský kraj 
Ing. Tomáš Brtek 

vedoucí odboru investic a projektů 
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„Průběžné mapování výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2026“ 


Technická specifikace  a metodika mapování 


 


Kontaktní osoba zadavatele:  


Jana Chochelová, DiS. 


Odbor investic a projektů, Krajský úřad Karlovarského kraje 


Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary   


mob.: 736 504 237    


e-mail.: jana.chochelova@kr-karlovarsky.cz 


 


I. Úvod 
Mapování výskytu vybraných druhů invazních rostlin (dále také „IR“) je prováděno z důvodu aktualizace dat 


pro zajištění korektního podkladu pro činnosti spojené s řešením problematiky výskytu IR včetně návazných 


opatření na projekt „CZ.1.02/6.2.00/12.17406, Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském 


kraji“ a jeho udržitelnost (dále jen „projekt“), 


Mapování bude prováděno pochůzkou přímo v terénu a s přesností umožňující identifikaci jednotlivých 


postižených parcel. Ke každému mapovanému výskytu bude pořízena fotografie dokládající stav porostu na 


mapované lokalitě v době mapování. Cílem je zachytit všechny výskyty invazních rostlin a zajistit všechna 


požadovaná data. 


Výsledky prováděného mapování budou následně implementovány do systému určenému pro sběr 


a editaci dat, tato činnost není předmětem této veřejné zakázky. 


Sledované druhy na mapovaném území:   


bolševník velkolepý – Heracleum mantegazzianum  


křídlatky – Reynoutria /Fallopia sensu lato/ bez rozlišení taxonů 
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II. Místo plnění   


Karlovarský kraj je rozdělen do 10 tzv. realizačních úseků – ucelených území Karlovarského kraje dle povodí 
nižších řádů s navzájem odlišným charakterem přírodních podmínek a historií hospodářského využívání. 
Mapování bude provedeno na dále specifikovaném území Karlovarského kraje vymezeném realizačním 
úsekem č. 10, Mariánskolázeňsko.  
Místo plnění je blíže vymezené dále v textu a tabulkách, v mapových podkladech v příloze č. 2 smlouvy. Při 


plnění zakázky jsou relevantními podklady pouze mapové podklady od zadavatele. Jakékoli případné 


exporty z jiných zdrojů nemohou sloužit jako podklad k mapování a jejich využívání při plnění díla může 


vést k jeho nepřevzetí.   


 


III. Technická specifikace zakázky 
Hranice zakázky vychází z hranic povodí IV. řádu převzatých z dat „DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat“ 


(DIBAVOD) zpracovaných a udržovaných Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v. v. i., 


která je podkladem pro aktualizaci ZABAGED ®. Hranice jsou přesně definovány v mapových podkladech 


zahrnutých v příloze č. 2 smlouvy.  


Rozsah celkového zamoření realizačního úseku podle dat získaných během mapování v letech 2012, 2015 


a 2018 shrnuje tabulka č. 1.  


Tabulka č. 1: Rozloha a zamoření vymezeného území zakázky předmětnými invazními rostlinami 


realizační úsek 
zamoření invazními rostlinami 


výměra [ha] 


číslo a název 
realizačního úseku 


výměra 
[ha] 


2012 2015 2018 


B K B K B K 


10, Mariánskolázeňsko 17 849,62 nezmapováno 1,54 nezmapováno 0,94 177,21 0,70 


B = bolševník velkolepý, K = křídlatky 


 


Popis zakázky: 


Všechny dále uváděné údaje o ploše lesní půdy (tzv. PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa), ploše 


sídel (tzv. intravilán) a zejména o délce řek a jejich hlavních přítocích vycházejí z databáze CORINE Land 


Cover 2012, jsou pouze orientační a slouží k popisu daného úseku (tabulka č. 2).  


Dostupné údaje o rozsahu zamoření vymezeného území zakázky před zahájením eradikace (2012), na konci 


projektu (2015) a v průběhu udržitelnosti projektu (2018) jsou shrnuty v tabulce č. 1. Data jsou pouze 


orientační a slouží pro posouzení časové a finanční náročnosti mapování.  
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úsek 10. Mariánskolázeňsko 


Jedná se o oblast povodí Kosího a Huťského potoka a říčky Tiché v Karlovarském kraji. Sousedí s realizačním 


úsekem č. 2, Chebsko-jih, č. 5, Sokolovsko-jih, č. 4, Tepelsko, a se státní hranicí. Celková rozloha 


realizačního úseku č. 10, Mariánskolázeňsko, je cca 17 850 ha. Přibližně ve středu takto vymezeného území 


se nachází město Mariánské Lázně. V území je z invazních rostlin dominantní bolševník, zejména v okolí 


Kosího potoka a jeho přítoků byl zaznamenán nárůst výskytu zejména netýkavky.  


 Přesné vymezení území – mapové podklady v příloze č. 2 smlouvy. 


Tabulka č. 2: Orientační údaje o rozloze lesních ploch, ploše sídel a přibližné délce toků a hlavních přítoků  


číslo  
úseku 


název plocha celkem 
plocha  


lesní půdy 
plocha sídel 


délka řek  
 a hlavních přítoků 


  [ha] [ha] [ha] [km] 


10. Mariánskolázeňsko 17 849,62 7 780,50 221,00 96 


 


IV. Metodika mapování 


Definice pojmů: 


Lokalita je základní jednotkou mapování a označuje se jí souvislá plocha (polygon) s výskytem daného 


druhu rostliny se stejnými vlastnostmi – tzn. zejména o stejné pokryvnosti, nebezpečnosti, managementu 


apod., podrobnosti jsou uvedeny dále. 


Průnik je část lokality vymezená hranicí parcel dle katastru nemovitostí (KN) – jedná se o průnik lokality 


s danou parcelou. Lokalita může být tvořena jedním nebo více průniky; na jedné parcele se mohou 


vyskytovat jedna nebo více lokalit nebo jejich částí (průniků).  


Platný průnik je mapovatelem bodově označený průnik jako validní. Pro tyto účely bude použita vrstva 


tzv. definičních bodů, pomocí kterých mapovatel označí platnost průniku zakreslené lokality (polygonu) 


vzhledem k dotčeným parcelám KN (viz obr. č. 2). 


Speciální metoda mapování je přesně definovaný alternativní způsob mapování (popsaný dále) 


aplikovatelný za přesně definovaných podmínek (popsaných dále) 


Mapovatel je pracovník zhotovitele/zhotovitel provádějící mapování v terénu dle stanovené metodiky, 


dále též zhotovitel, pracovník zhotovitele. 


Odpovědná osoba zadavatele je zaměstnanec zadavatele nebo osoba pověřená na základě smlouvy se 


zadavatelem, která je odpovědná za činnosti spojené s kontrolou, přebíráním a zpracováním díla.  


GIS specialista je odpovědná osoba pověřená na základě smlouvy se zadavatelem k provádění kontrol 


a dále popsaných úprav průběžně i finálně odevzdávaných dat od mapovatelů, oprávněná navrhovat 


způsoby jejich opravy provedené ve lhůtě určené v souladu se smlouvou o dílo buď mapovatelem, nebo 


GIS specialistou a zejména oprávněná k odsouhlasení nebo neodsouhlasení závěrečného převzetí či 


nepřevzetí finálních dat před předáním k importu do systému určeného pro sběr a editaci dat.  
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Primární data jsou prvotní výstupy od mapovatelů (polygonové vrstvy lokalit, bodové vrstvy platných 


průniků a liniové vrstvy os liniových lokalit), obsahující údaje o zmapovaných výskytech daného druhu 


rostliny ve stanovených formátech, a to přednostně v souborové geodatabázi ESRI, popřípadě ve formátu 


Shapefile. Data musí obsahovat veškeré požadované atributy dle dále uvedené tabulky č. 3 


a fotodokumentaci.  Fotodokumentace je přiřazena ke každé lokalitě a označena, jak je uvedeno v bodě 2 


výstupů mapování. Data jsou odevzdávána průběžně dle dále určených etap a dle stanovené míry splnění 


rozsahu zpracovaného území za danou etapu a rostlinu. 


Korigovaná data jsou primární data po dokončení kontroly a dále specifikovaných úprav GIS specialistou 


a po případných opravách provedených zhotovitelem na základě výsledku kontrol a požadavků 


odpovědných osob zadavatele uvedených v chybovém protokolu. Jedná se o data odsouhlasená 


zhotovitelem i odpovědnými osobami zadavatele v dále stanovených termínech k těmto úpravám. Jakékoli 


pozdější změny nebo úpravy těchto dat musí být znovu potvrzeny zhotovitelem i odpovědnými osobami 


zadavatele.  


Předávání primárních dat zhotovitelem, jejich převzetí a proces akceptace korigovaných dat v průběhu 


provádění díla bude probíhat v dále stanovených termínech a etapách. Data odevzdává zhotovitel 


v elektronické podobě prostřednictvím internetu odpovědným osobám zadavatele.   


Revidovaná data jsou výstupy od mapovatelů za jednotlivé etapy (1. až 3.) o zmapovaných výskytech 


daného druhu rostliny (bez rozlišení jednotlivých taxonů křídlatek) ve stanovených formátech, které prošly 


kontrolou dat, úpravou GIS specialistou a terénní kontrolou provedenou odpovědnými osobami 


zadavatele. 


Finální data jsou data za celou zakázku, soubory obsahují poslední verze revidovaných dat pro každý 


předmětný druh mapované rostliny (bez rozlišení jednotlivých taxonů křídlatek) zvlášť, kdy všechny 


připomínky z kontrol provedených odpovědnými osobami zadavatele jsou vyřešeny, data jsou 


odsouhlasena jako bezchybná jak GIS specialistou, tak odpovědným zaměstnancem zadavatele. 


Závěrečné předání/převzetí finálních dat za celou část zakázky odpovědné osobě zadavatele proběhne 


nejpozději ve stanoveném termínu k závěrečnému převzetí díla, tj. k 31. 10. 2026. Data odevzdává 


zhotovitel v elektronické podobě na vhodném nosiči nebo prostřednictvím internetu odpovědným osobám 


zadavatele, a to vč. korektně přiřazených fotografií. 


Etapa je časový úsek pro splnění dále stanoveného rozsahu zakázky.  


Základní mapovací čtverce jsou čtverce o velikosti strany 1 000 metrů (o ploše 1 km2) dle zadavatelem 


stanovené čtvercové sítě uvedené v příloze č. 2 smlouvy. Čtverce nekopírují hranice úseků. Jedná se o 


pomocný nástroj sloužící pro určení míry splnění mapování v daném úseku a v dané etapě. Základní 


mapovací čtverec je značen kódem složeným z označení čísla řádku a sloupce ve čtvercové síti (např. 01-01 


– první čtverec v prvním řádku – viz schéma na obr. č. 1 – čtverec 29 _ 34). 


Pomocné mapovací čtverce jsou čtverce, kterými je rozdělen každý základní mapovací čtverec. Základní 


mapovací čtverec je rozdělen na pomocné mapovací čtverce o straně dlouhé 500 metrů a čtverce o straně 


dlouhé 250 metrů.  Jeden základní mapovací čtverec tak obsahuje 4 čtverce o straně dlouhé 500 metrů 
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a 16 čtverců o straně dlouhé 250 metrů (viz obr. č. 1 – např. 29-34/3C). Tyto pomocné čtverce slouží 


k rozlišení zpracovaných a nezpracovaných částí základních mapovacích čtverců při odevzdávání dat 


v jednotlivých etapách mapování a k určení míry splnění podmínek dané etapy, pokud jde o rozsah 


zpracovaných území (viz dále).  


Pomocné mapovací čtverce musí být při odevzdání zpracované na 100 %; nezmapované pomocné nebo 


základní mapovací čtverce se dále označují jako „nezpracované“. Stav zpracování je definován hodnotou 


položky „STAV“ v atributové tabulce vrstvy čtvercové sítě. Povolené hodnoty jsou 0 – nezpracováno a 1 – 


zpracováno. 


 


Obr. č. 1: Mapovací čtverce 


 


 


Hraničním čtvercem se rozumí mapovací čtverec přesahující do sousedícího úseku/úseků nebo oblastí 


mimo mapované území. Data v tomto čtverci se odevzdávají vždy podle úseku, do kterého dle zadávací 


dokumentace územně náleží. Hranice úseků je nadřazená hranici čtverce. 


Zkušebním čtvercem se rozumí základní mapovací čtverec z výše uvedené sítě dle kvalifikovaného výběru 


zhotovitele, určený k ověření správnosti odevzdávaných formátů a dat v počáteční fázi mapování, viz dále. 
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Mapované druhy a použité zkratky:  


B – Bolševník velkolepý – Heracleum mantegazzianum  


K – Křídlatky – Reynoutria (Fallopia) sp.  


U křídlatky (Reynoutria sp.) se jedná konkrétně o křídlatku japonskou (R. japonica – Rj), sachalinskou 


(R. sachalinensis – Rs) a českou (R. bohemica – Rb); při hodnocení v terénu není třeba jednotlivé druhy 


křídlatek rozlišovat. 


Metodika mapování: 
Metodika mapování vychází ze zkušeností pilotního projektu a z připomínek odborníků z Agentury ochrany 


přírody a krajiny.  Všechny výskyty budou popsány dle dále předepsaných atributů (viz tabulka č. 3). 


Pro účely budoucího vyhodnocování výskytu IR a účinnosti zásahů proti IR je nezbytné metodiku dodržet. 


Níže uvedená metodika je pro plnění zakázky závazná. Případné změny vzešlé z připomínek či z požadavků 


na upřesnění metodiky mapování mohou být provedeny pouze po písemném odsouhlasení zástupcem 


zadavatele pro věci technické uvedeným ve smlouvě o dílo. 


Cílem je podrobným terénním mapováním zjistit výskyt výše jmenovaných druhů invazních rostlin, a to 


v rozlišení dostatečném k identifikaci plochy výskytu a zasažené parcely, dále pak zaznamenání atributů 


popisujících konkrétní lokality výskytu tak, aby mohly být kdykoli opětovně lokalizovány, vyhodnocovány 


a porovnávány s předchozími výskyty. Při mapování bude zkontrolováno území dle zakázky, a to z důvodu 


možného výskytu nových lokalit sledovaných invazních rostlin.  


Mapování bude striktně probíhat pouze uvnitř mapovaného úseku, tak aby nedocházelo k duplicitám 


a překryvům dat sousedních úseků. Ke každé zaznamenané lokalitě bude pořízena a přiřazena fotografie 


(viz výstupy mapování). Všechny převzaté a odsouhlasené výstupy mapování (finální data) budou po 


odevzdání dokončeného díla implementovány do systému určeného pro sběr a editaci dat, implementaci 


dat zajistí zadavatel. 


Mapování bude prováděno pochůzkou přímo v terénu s přesností umožňující identifikaci jednotlivých 


postižených parcel. Mapovatel bude postupně procházet území a zaznamenávat pečlivě a s co největší 


mírou přesnosti všechny výskyty sledovaných invazních rostlin (B, K) jak ve volné krajině, tak 


v intravilánech, a to i rostliny zjevně pěstěné.  


Na otevřených rozlehlých zemědělsky obhospodařovaných plochách, jako jsou louky, pastviny, pole, je 


možné provést posouzení výskytu IR vyhodnocením leteckých/dronových snímků pořízených ve vhodnou 


dobu, kdy jsou rostliny na snímcích otevřených ploch dobře identifikovatelné (např. bolševník v období 


kvetení). Záznamy o lokalitách budou vždy obsahovat informace z mapování pochůzkou; a to s dodržením 


přesnosti provedení zákresu a uvedením požadovaných atributů mapované lokality dle metodiky tak, aby 


byly zachyceny všechny plochy zasažené předmětnými invazními rostlinami. Na jiných stanovištích nelze 


tento způsob (posouzení výskytu IR vyhodnocením leteckého snímkování) aplikovat. V relevantních 


případech je doporučeno doložit letecké/dronové snímky. 


Cílem je zachytit všechny výskyty invazních rostlin (dále také „IR“) a zajistit všechna požadovaná data. 
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Formáty vstupů a výstupů  


Vstupy: 


1. Souborová geodatabáze ESRI a soubory Shapefile v souřadném systému S-JTSK Krovak East North 


(EPSG:5514): 


a) Hranice kraje („GP_Kraj“) 


b) Hranice úseků („GP_Usek“) 


c) Hranice katastru („GP_KU“) 


d) Hranice parcel („GP_PAR“) 


e) Centroidy lokalit (B/K) z předchozích mapování, („GB_K_2012“; „GB_K_2015“; „GB_B_2025“ 


a „GB_K_2025“) 


f) Základní a pomocná čtvercová síť („GP_SIT_1000“, „GP_SIT_500“, „GP_SIT_B_250“ 


a „GP_SIT_K_250“)  


g) Prázdné polygonové vrstvy lokalit („GP_LOK_B_2026“ a „GP_LOK_K_2026“), bodové vrstvy 


definičních bodů průniků („GB_PRU_B_2026“a „GB_PRU_K_2026“), liniové vrstvy os liniových 


lokalit („GL_B_2026“ a „GL_K_2026“) 


2. Webová mapová služba (dále jen „WMS“) poskytovaná ČÚZK:  


 dostupná ortofoto mapa k datu mapování 


3. Rastrové vrstvy ortofoto (offline mapy) poskytované ČÚZK 


Vstupy dle bodu 1 jsou zadavatelem poskytnuty prostřednictvím přílohy č. 2 smlouvy.  


Podklady k mapování, které jsou uvedeny v bodě 2 a 3, jsou poskytované ČÚZK a jsou veřejně přístupné 


prostřednictvím prohlížecí služby WMS nebo jsou ke stažení v Geoportálu ČÚZK. 


 


Výstupy: 


Mapovatelé budou zpracovávat výstupy pouze v jednom vybraném formátu vektorových vrstvev, a to buď 


v souborové geodatabázi ESRI nebo Shapefile pro každý druh invazní rostliny (bez rozlišení jednotlivých 


taxonů křídlatek). Vybraný formát sdělí zhotovitel zadavateli před započetím mapování. 


Samostatné soubory dat budou obsahovat následující výstupy mapování: 


1. Vektorové vrstvy v souřadném systému S-JTSK Krovak East North (EPSG:5514) vč. vyplněných atributů 


1.1. Polygonová vrstva lokalit, s vyplněnými hodnotami v atributové tabulce („GP_LOK_B_2026“ 


a „GP_LOK_K_2026“)  
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1.2. Bodová vrstva definičních bodů průniků (bez požadavku na vyplnění atributů) („GB_PRU_B_2026“ 


a „GB_PRU_K_2026“)  


1.3.  Liniová vrstva osy liniových lokalit, pokud se vyskytuje, bez požadavku na vyplnění atributů 


(„GL_B_2026“ a „GL_K_2026“)  


1.4. Polygonová vrstva mapovacích čtverců o hraně 0,25 km, s vyplněnými hodnotami stavu 


v atributové tabulce („GP_SIT_B_250“ a „GP_SIT_K_250“)  


2. Fotografie s EXIF (Exchangeable image file format) údaji (zejména GPS souřadnice, datum a čas pořízení 


snímku) a označená zkratkou rostliny a v rámci úseku jedinečným identifikačním číslem lokality 


„ID_map” zadaným mapovatelem a pořadovým číslem fotografie dané lokality, např. „B-561.1“; 


v relevantních případech vrstva leteckých/dronových snímků. 


3. V případě použití speciální metody mapování (specifikované dále) vhodná fotodokumentace dle bodu 2 


výstupů nebo letecký/dronový snímek dle požadavků v popisu speciální metody mapování  


 


Data budou odevzdávána průběžně, dle závazného harmonogramu uvedeného dále a ve stanovených 


formátech.  


Každá lokalita bude mít jednoznačný identifikátor (ID_ MAP) přidělený mapovatelem podle pokynů 


odpovědné osoby zadavatele – jedná se o pětimístné číslo (1-99999).  


Lokality budou zaznamenávány na podkladech uvedených v bodě 1 „Vstupy“ a na podkladu map 


uvedených v bodech 2 a 3 “Vstupy“; mapovatelem zakreslená lokalita může přesahovat hranice parcel 


pouze v těchto případech (viz obr. č. 2): 


a) jedná se o souvislý výskyt na více parcelách 


b) jedná se o oblast dotýkající se hranice parcely 


U všech lokalit bude zaznamenán platný průnik. Pro tyto účely bude použita bodová vrstva, jejíž jednotlivé 


prvky budou tvořeny nad polygonem zmapovaných ploch a jejich prostřednictvím dojde k verifikaci 


jednotlivých průniků. Jde o nutné opatření, kterým se sníží množství neoprávněně administrovaných parcel 


již na bázi primárního vzniku dat. 


 


Obr. č. 2: Lokalita na více parcelách – zákres v terénu a zpracování GIS 


a) příklad zákresu mapovatele včetně definičních bodů u platných průniků  
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b) Výsledek po zpracování GIS specialistou 


Ve znázorněném případě vzniknou tři platné průniky. Plochy na parcelách, které nebudou 


obsahovat definiční bod, budou odstraněny. 


       


 


Lokality budou touto úpravou rozděleny podle hranic parcel v katastru nemovitostí (KN) na 1 až více 


tzv. platných průniků. Všechny průniky bez definičního bodu budou odstraněny. Odstranění bude 


odsouhlaseno nebo neodsouhlaseno mapovatelem na základě protokolu vytvořeného GIS specialistou. 


V případech, kdy nedojde ke vzájemné shodě mezi mapovatelem a GIS specialistou, rozhodne pověřená 


odpovědná osoba zadavatele. 


Pokryvnost bude mapovatelem stanovena v procentech (od 0 do 100 %).  


Maximální velikost lokality (polygonu) u bolševníku bude 3 ha, u křídlatek 0,5 ha. Mozaiky výskytu více 


druhů rostlin se budou mapovat jako jednotlivé polygony s maximální rozlohou 0,5 ha, součet jejich 


pokryvností nesmí přesáhnout 100 %.  


Do jedné lokality se mohou mapovat rostliny maximálně od sebe vzdálené 20 m, výskyt druhu v různých 


pokryvnostech na stanovišti se mapuje jako samostatné lokality. Jako jeden polygon není možné 


vyhodnotit ani plochy s ostrůvkovitým výskytem o stejné pokryvnosti a zprůměrováním jeho pokryvnosti 


(uvedením nižší pokryvnosti) za celou plochu polygonu.  
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Obr. č. 3: Příklad chybného a korektního zákresu dle kritérií stanovených metodikou: 


a) znázornění výskytu IR 


 


 


b) chybný zákres – ostrůvkovitý výskyt zahrnutý do jednoho polygonu se zprůměrováním pokryvnosti 


 


 


c) chybný zákres – zahrnutí výskytu o různé pokryvnosti do jednoho polygonu 
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d) korektní zákres 


 


 


V některých dále definovaných případech a za dodržení určených podmínek může být použita speciální 


metoda mapování, při které je možné do jednoho polygonu zahrnout pravidelně roztroušený výskyt IR 


vzdálený od sebe i více než 20 m, maximálně však 50 m (viz obr. č. 5), který musí být v jiných případech 


mapován jako samostatné drobné lokality nebo přesný bodový výskyt (viz obr. č. 3). 


Tento způsob je možné aplikovat na plochách s rozlohou min. 6 ha homogenního území rozlehlých luk 


nebo pastvin přesně stanoveného na základě stejnorodosti bez výskytu drobných krajinných prvků nebo 


struktur rozbíjejících homogenitu území – terénní nebo vodní útvary, patrná změna složení porostu atd. 


(viz obr. č. 4). 


Takto zmapovaná souvislá lokalita nese vlastnosti dané definicí lokality, stanovenou maximální velikostí, 


pokyny k mozaikovému výskytu IR včetně přesnosti provedení zákresu, avšak s vyšším (výše uvedeným) 


limitem pro zákres výskytu IR do jedné lokality. Atributy k takto mapované lokalitě budou doplněny dle 


požadavků (tabulka. č. 3) s doplněním atributu pro označení tohoto způsobu zákresu a bude doložena 


vhodná fotodokumentace (fotografie, či letecký/dronový snímek) zachycující situaci, z níž lze odvodit 


splnění kritérií pro použití této speciální metody mapování. 
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Obr. č. 4: Ilustrativní znázornění situace vhodné pro aplikaci speciálního způsobu mapování: 


 


a) rozlehlé homogenní území 


 


b) detail s výskytem IR na rozlehlém homogenním území 
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Obr. č. 5: Příklad korektního zákresu v případě mapování území definovaných pro užití speciální metody: 


a) znázornění výskytu IR  b) uznatelný způsob zákresu při dodržení všech limitů  


 


 


Linií se rozumí typ lokality, jehož šířka je maximálně 2 m a délka je naopak minimálně 10 m. Linie bude vždy 


kreslena v ose lineární lokality, tak aby ji co nejvěrněji kopírovala, může být rozvětvená – s více než dvěma 


koncovými body. Liniové výskyty širší než 2 m musí být uvedeny jako polygony a musí být zakreslena jejich 


skutečná šířka. Liniové prvky jsou vytvořeny v GIS obalovou zónou o šířce 1 m viz obr. č. 6: 


Obr. č. 6: Liniové výskyty – zákres v terénu a zpracování GIS 


a) Zákres mapovatele (Bolševník) 


 


 


b) Výsledek po zpracování GIS specialistou 


Ve znázorněném případě vznikne jedna lokalita a 2 platné průniky. Plochy na parcelách, které nebudou 


obsahovat definiční bod, budou odstraněny. 
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Ke každé lokalitě bude mapovatelem pořízena min. 1 fotografie obsahující EXIF (Exchangeable image file 


format) údaje (GPS souřadnice, datum a čas pořízení snímku). Fotografie bude ve formátu JPEG 


a označena, jak je uvedeno v bodě 2 výstupů mapování.  


Vektorová data budou topologicky správná, tj. nebudou obsahovat překryvy, prázdnou geometrii atd. 


Každému zmapovanému prvku bude odpovídat vždy pouze jeden řádek v připojené atributové tabulce.   


Zhotovitel je také povinen poskytnout součinnost při namátkové kontrole přímo v terénu. O kontrole 


v terénu vystaví odpovědná osoba zadavatele tzv. zjišťovací protokol, v němž uvede případné připomínky 


a nedostatky, které je zhotovitel povinen v určené lhůtě zapracovat a opravit. Nedodržení metodiky nebo 


nerespektování pokynů odpovědné osoby zadavatele může dle smlouvy vést k nepřevzetí díla. Vektorová 


vrstva lokalit musí obsahovat atributy ve struktuře uvedené v následující tabulce: 


Tabulka č. 3: Přehled atributů k mapované lokalitě 


Popis Název Datový typ Hodnoty, poznámka 


Číslo lokality mapovatele ID_MAP N 5.0 1–99999 


Druh rostliny ROSTLINA A 1 B, K 


Pokryvnost v % POKRYV N 3.0 0–100 


Nebezpečnost NEBEZP N 1.0 1–4 


Management MANAG A 1 A/N 


Habitat (1) HABITAT 


N 2.0 Viz číselník tabulka č. 5 Habitat (2) HAB_2 


Habitat (3) HAB_3 


Poznámka POZNAMKA A 200  


Mapovatel MAPOV N 2.0 Kód pracovníka 


Datum mapování DEN_MAP D (dd.mm.yyyy)  


Použití speciální metody* PSM A 1 A/N 


* týká se pouze v metodice specifikovaných případů pro rozlehlé území s pravidelným roztroušeným výskytem IR 
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• pro sloupec „ID_MAP“ (číslo lokality mapovatele) – pětimístné číslo 1-99999 (číslování výskytů 


vzniklých při úpravách GIS rozpadem lokalit bude řešeno GIS specialistou) 


• pro sloupec „ROSTLINA“ (druh rostliny) bude využito výše v textu uvedeného seznamu druhů rostlin 


a jejich zkratek – B, K 


• pro sloupec „POKRYV“ (pokryvnost v %) – číslo 1–100, viz popis výše 


• pro sloupec „NEBEZP“ (nebezpečnost) – číslo 1–4, viz popis klasifikace nebezpečnosti porostu 


v tabulce č. 4  


• pro sloupec „MANAG“ (management) – text Ano/Ne, informace, zda na ploše výskytu 


probíhá/neprobíhá likvidační zásah  


• pro sloupec HABITAT (v relevantních případech HAB_2 až HAB_3) „HABITAT“ (habitat) – číslo 


v rozsahu 1–99 odpovídající číselníku v tabulce č. 5 


• pro sloupec „POZNAMKA“ (poznámka) – text, max. 200 znaků, viz popis níže 


• pro sloupec „MAPOV“ (mapovatel) – číselný kód mapovatele  


• pro sloupec „DEN_MAP“ (datum mapování) – číslo ve formátu dd.mm.yyyy 


• pro sloupec „PSM“ (použití speciální metody) – text Ano/Ne, informace o aplikaci speciálního 


způsobu mapování  


Tabulka č. 4: Kategorie pro klasifikaci nebezpečnosti porostů  


kategorie název klasifikace podle nebezpečnosti 


4 akutní 


silné populace fungující jako pravidelný zdroj šíření, umístěné v horní části povodí 
nebo u cest, mechanicky disturbovaná stanoviště, porosty přímo měnící charakter 
biotopu k horšímu 


3 hrozící 
rozrůstající se porosty, v minulosti dlouhodobě cíleně potlačované, blízkost vodotečí, 
cest, krmelců, obecně významných zdrojů diaspor (skládky, rumiště), porosty vykazují 
ideální souběh podmínek s biologií druhu, 100% zdravé populace 


2 stabilní 
izolovaný nerozrůstající se porost vzdálený vektorům šíření (cestám, vodotečím atp.), 
v průměrné "kondici", jednotlivé rostliny s malou šancí k větší invazi, v zapojeném 
např. travním porostu 


1 na ústupu 
zmenšující se porost s oslabenou vitalitou, např. na pravidelně vhodně 
obhospodařovaných pozemcích 


Jména stupňů nebezpečnosti jsou heslovitým obecným popisem situace, ke kterému je možné 


každý jednotlivý případ intuitivně vztáhnout. Popis stupňů není vyčerpávajícím soupisem atributů 


porostu nutných k zařazení do příslušného stupně a může být v průběhu mapování dopracován 


dle aktuálních zkušeností. 
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Do sloupce „HABITAT“, v relevantních případech „HAB_2“ a „HAB_3“, bude mapovatel uvádět pojmy 


popisující stanoviště/habitat (např. louka, pastvina, okraj lesa, paseka, lem vodního toku/nádrže, 


lem silnice/cesty, ruderál) dle číselníku uvedeného v tabulce č. 5. 


  


Tabulka č. 5: Číselník k habitatům 


Kód Popis   


1 Břeh vodní nádrže 


2 Břeh vodního toku 


3 Les 


4 Louka 


5 Mokřad 


6 Okraj komunikace 


7 Pastvina 


8 Pole 


9 Ruderál 


10 Zahrada, park 


11 Zástavba 


12 Zemědělský areál 


13 Železnice 


14 Jiný (text uvede mapovatel do poznámky) 


15 Drobné krajinné prvky 


  


Do sloupce „POZNAMKA“ bude mapovatel uvádět především tyto údaje: 


- bližší informace o managementu – mechanická vs. chemická likvidace, účinnost/neúčinnost 


zásahů, nebo naopak záměrné pěstovaní rostlin, 


- údaje o umístění v krajině, výskytu zvláště chráněných a chráněných druhů rostlin a živočichů, 


- další údaje, které na základě svých odborných znalostí a zkušeností považuje za podstatné.  


Metodika vlastního zakreslování a vyhodnocování lokalit je věcí zhotovitele. Rozhodně lze doporučit 


použití moderních technologií, vhodných programů upravených pro tablety, PDA zařízení nebo 


podobné technologie. Své postupy musí zhotovitel jednak předem a jednak průběžně konzultovat 


s odpovědnými osobami zadavatele a musí být dodržena kvalita, forma, přesnost, termín a další 


podmínky uvedené ve smlouvě a v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Ve vhodných případech lze 


svolat kontrolní den pro vybrané úseky mapování. Před zahájením prací bude provedena důkladná 


terénní instruktáž mapovatelů za přítomnosti odpovědné osoby zadavatele a dohodnut formát 


vektorových dat, a to souborová geodatabáze nebo Shapefile. 
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Závazné termíny a podmínky předání a převzetí díla: 


 


1. Mapování v terénu   


Zakázka bude realizována ve vegetační sezóně 2026. Předpokládané zahájení prací je min. 1,5 měsíce před 


koncem 1. etapy, mapování v terénu bude ukončeno odevzdáním dat nejpozději do 31. srpna 2026, 


striktně podle zadavatelem stanovené metodiky. Data budou odevzdávána po etapách, závěrečné předání 


finálních dat proběhne nejpozději 31. 10. 2026, viz dále. 


K minimalizaci možných chyb a nejasností při sběru dat proběhne v prvních 14 dnech od uzavření smlouvy 


ověření metodiky v terénu, a to formou školení (terénních konzultací) za účasti pověřených osob 


zadavatele a maximálního počtu mapovatelů zhotovitele. Toto školení je pro mapovatele povinné a za jeho 


uspořádání odpovídá odpovědná osoba zadavatele, zhotovitel má povinnost zajistit účast dostatečného 


počtu svých mapovatelů na tomto školení. Termínem školení není dotčen termín zahájení prací, zhotovitel 


je oprávněn zahájit mapování ihned po podpisu smlouvy, školení slouží k odstranění případných nejasností 


mapovatelů a ke vzájemným konzultacím. V případě potřeby proběhne na začátku prací také společné 


školení nebo konzultace mezi zhotovitelem, jeho GIS pracovníkem a GIS specialistou zadavatele. 


Na základě zkušeností z předchozích celoplošných mapování zadavatel závazně stanovuje, že data budou 


odevzdávána průběžně, v předem stanovených třech etapách, čtvrtou etapou zakázky je pak finalizace dat, 


a to pro každý druh rostliny (bez rozlišení jednotlivých taxonů křídlatek) a část zakázky zvlášť.   


1. etapa – od zahájení prací do 30. 6. 2026  


Během 1. etapy bude zmapován výskyt bolševníku na ploše minimálně 70 % celkové rozlohy daného úseku 


mapování a budou z této plochy nejpozději do 30. 6. 2026 odevzdána primární data v požadovaných 


formátech ke kontrole pověřené odpovědné osobě zadavatele (GIS specialistovi). Výsledky mapování 


křídlatek se v této etapě neodevzdávají. Předání dat se řídí dále uvedenými podmínkami pro převzetí dat. 


V rámci 1. etapy proběhne i výše popsané terénní školení mapovatelů, případně úvodní konzultace s GIS 


specialistou.  Během této etapy bude rovněž odevzdán zkušební vzorek dat z mapování vč. fotografií všech 


výskytů. Ten bude odevzdán do 5 pracovních dnů od ukončeného školení (terénní konzultace). Vzhledem 


k vegetační fázi bude v tomto období odevzdán pouze výskyt bolševníku, a to minimálně na ploše jednoho 


základního mapovacího čtverce (o ploše 1 km2, tzn. 100 ha) mapovaného území zakázky. Zhotovitel pro 


tento zkušební čtverec vybere na základě známých dat o výskytu bolševníku v předchozích letech 


(viz mapové podklady, příloha č. 2 smlouvy) takovou oblast, kde je výskyt bolševníku vysoce 


pravděpodobný; odevzdání čtverce bez výskytu bolševníku nelze předem vyloučit, protože v rámci zakázky 


existují části, kde je dle dostupných dat výskyt velmi malý, a tím zde v několika nebo dokonce všech 


čtvercích může být nulový. V případě zkušebního čtverce však není odevzdání čtverce s nulovým výskytem 


doporučeno, jelikož tak nelze ověřit správnost zpracování. Smyslem tohoto vzorku je ověření akceptace 


předepsané metodiky mapování, správnosti odevzdávaných formátů, způsobů číslování výskytů 


a přiřazování fotografií tak, aby se v maximální míře předešlo nejasnostem a chybám, výběr zkušebního 
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čtverce s výskytem bolševníku je tedy v zájmu zhotovitele, cílem je řešit včas případné nejasnosti a snížit 


riziko nepřevzetí nebo přepracovávání dat minimálně za celou 1. etapu. 


2. etapa – od 1. 7. do 31. 7. 2026 


 Během 2. etapy bude zmapován výskyt bolševníku na zbývajících 30 % rozlohy daného úseku; rovněž bude 


zmapován výskyt křídlatek, a to na 70 % území. Primární data z mapování jednotlivých druhů budou 


nejpozději do 31. 7. 2026 odevzdána v požadovaných formátech ke kontrole pověřené odpovědné osobě 


zadavatele (GIS specialistovi). Předání dat se řídí níže uvedenými podmínkami pro převzetí primárních dat. 


Splnění územního rozsahu etapy se hodnotí pro každou rostlinu zvlášť. 


3. etapa – od 1. 8. do 31. 8. 2026 


Během 3. etapy bude dokončeno mapování všech sledovaných rostlin – tzn. dodatečně nalezené lokality 


bolševníku, mapování křídlatek na zbývajících 30 % rozlohy území daného úseku mapování.  Primární data 


z mapování jednotlivých druhů budou nejpozději do 31. 8. 2026 odevzdána v požadovaných formátech 


ke kontrole pověřené osobě zadavatele (GIS specialistovi). Splnění územního rozsahu etapy se posuzuje 


stejným způsobem jako v 1. a 2. etapě, čtverce se počítají pro každý druh rostliny (bez rozlišení jednotlivých 


taxonů křídlatek) zvlášť. 


4. etapa – finalizace dat 


Tato etapa již nespadá pod předmět plnění terénního mapování a je podrobně popsána v následující 


kapitole – 2., Součinnost zhotovitele při kontrolách a opravách dat, bod č. 3 – dokončení díla – finální data 


mapování. Po 31. 8. 2026 je možné provádět pouze zadavatelem požadované opravy a úpravy, nikoli 


pokračovat v mapování dosud neodevzdaných území. zhotovitel mapování si tedy musí harmonogram prací 


naplánovat tak, aby byly práce v terénu ukončeny v dostatečném předstihu a poslední primární data byla 


ke kontrole odevzdána do 31. 8. 2026. 


Podmínky pro převzetí primárních dat: 


Primární data z terénního mapování budou přebírána po etapách. Data odevzdává dodavatel v elektronické 


podobě prostřednictvím internetu v součinnosti s pověřenými odpovědnými osobami zadavatele, zejména 


s GIS specialistou. Kontrola a dále specifikované úpravy primárních dat budou zahájeny ihned po jejich 


odevzdání.  


Soubory primárních dat budou pojmenovávány následujícím způsobem – číslo úseku (XX) – rostlina (X) – 


etapa (X) – tvůrce (M-mapovatel, Z-zadavatel) – data (P-primární) – č. verze (X) – datum předání 


(YYMMDD); 


např. 02-B-1-M-P-0-260618 pro úsek II., bolševník, 1. etapa, data mapovatele, primární data, verze 0, 


z 18. 6. 2026. 


Splnění dané etapy je dáno jednak splněním požadovaného plošného rozsahu zpracovaného území 


do pevně stanoveného termínu a jednak dodržením metodiky mapování (formáty dat, přesnost, správně 


hodnocené atributy lokalit, přiřazení fotodokumentace apod.)  
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Splnění plošného rozsahu etapy se posuzuje podle počtu v daném termínu odevzdaných zmapovaných 


pomocných a základních čtverců. Dodavatel označí u pomocných čtverců o hraně 250 x 250 m, kde 


mapování proběhlo hodnotou 1, bez ohledu na to, zda zde byl výskyt bolševníku zaznamenán či nikoli, 


nezpracované čtverce označí hodnotou 0. Jako zpracovaný se počítá pouze takový pomocný čtverec, který 


je zmapován ze 100 % plochy. U základních čtverců je jako zpracovaný počítán takový čtverec, ve kterém 


jsou zpracovány všechny zakázkou zadané pomocné čtverce. U hraničních čtverců se jako zpracovaný 


čtverec pro daný úsek započítává takový čtverec, který má zpracováno celé území do úseku náležející.  


Dodržení metodiky mapování, pokud jde o kontroly korektnosti dat v atributových tabulkách, o dodržení 


formátů dat a o topologickou správnost odevzdaných vrstev po odevzdání primárních dat, posuzuje 


nejprve GIS specialista v rámci tzv. vstupní kontroly dat. V případě zjištění nedostatků jsou data nejpozději 


do 3 kalendářních dnů vrácena dodavateli k opravě nebo přepracování, a to do maximálně rovněž 


3 kalendářních dnů.  Pokud data vykazují závažnější vady, které dodavatel není schopen ve stanovené lhůtě 


opravit, může být v případě 1. a 2. etapy lhůta pro nápravu po odsouhlasení odpovědnou osobou 


zadavatele prodloužena, prodloužení termínu ale nesmí v žádném případě omezovat navazující kontroly 


dat v terénu a další zpracování dat před importem do systému určenému pro sběr a editaci dat. Lhůty pro 


odstranění nedostatků primárních dat ve 3. etapě nelze prodloužit. Neopravení vad a nedostatků je 


hrubým porušením smlouvy, vadná data nemohou být finálně převzata. 


 


2. Součinnost dodavatele při kontrolách a opravách dat  


Po odevzdání primárních dat z terénního mapování na konci každé etapy proběhnou jejich kontroly, úpravy 


a poté i revize v terénu. Toto období je zároveň dobou, kdy dodavatel má ještě možnost opravit případné 


nedostatky prováděného díla, vždy je však nutné dodržet stanovené termíny oprav uvedené v tabulce č. 6. 


Při konečném předání musí být odevzdána data bez vad a nedostatků, a to nejpozději do 31. 10. 2026. 


Prodlení při odevzdání díla, které může negativně ovlivnit termíny navazujících činností (např. import dat 


do systému určenému pro sběr a editaci dat, vyhodnocení výsledků mapování apod.) je hrubým porušením 


smlouvy a může vést k sankcím, náhradám způsobené škody nebo i k vypovězení smlouvy.  


 


1. úpravy primárních dat GIS Specialistou zadavatele  


Primární data (za 1. až 3. etapu) předá dodavatel GIS specialistovi ke vstupní kontrole nejpozději 


v závazných termínech uvedených v tomto dokumentu. Poté budou výsledky kontroly předloženy 


dodavateli prostřednictvím protokolu. V případě zjištění závažných chyb bude dodavateli stanovena lhůta 


k opravě chyb v délce 3 kalendářních dní (viz tabulka č. 6).  


Cílem vstupní kontroly je jednak odhalení chybných zákresů a kontrola dodržení metodiky mapování, stejně 


jako odstranění zjevných nepřesností při zákresech v terénu. 


Primární data, která úspěšně prošla vstupní kontrolou (stvrzenou protokolem), budou GIS specialistou 


zadavatele zpracována v souladu s metodikou. Přehled veškerých úprav předá GIS specialista formou 


protokolu odpovědným osobám zadavatele ke kontrole a odsouhlasení míry a způsobu úprav.  Následně 
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budou protokol a upravená data předány k odsouhlasení dodavateli. Po akceptaci upravených dat se již 


jedná o tzv. korigovaná data. 


Soubory korigovaných dat budou označeny: – číslo úseku (XX) – rostlina (X) – etapa (X) – tvůrce (M-


mapovatel, Z-zadavatel) – data (K – korigovaná) – č. verze (X) – datum předání (YYMMDD);  


např. 02-B-1-Z-K-1-260728 pro úsek II., bolševník, 1. etapa, data zadavatele (GIS spec.), korigovaná data, 


verze 1, z 28. 7. 2026. 


2. terénní kontroly mapování 


Odsouhlasená korigovaná data budou GIS specialistou předána pro účely terénních kontrol odpovědným 


osobám zadavatele, terénní kontrola mapování každé etapy bude zahájena neprodleně po převzetí těchto 


dat. Kontrolou bude ověřována kvalita provádění prací v terénu, dodržení metodiky mapování. 


O výsledku terénních kontrol bude vždy po splnění podmínek zpracován záznam/protokol, který bude 


za jednotlivé etapy předán dodavateli. Ten se k těmto kontrolám vyjádří a případné nedostatky nejpozději 


do 7 kalendářních dnů opraví. Neopravení zjištěných vad nebo nedodržování termínů bude považováno 


za hrubé porušení smlouvy se všemi s tím spojenými důsledky. 


Korigovaná data, která prošla kontrolou v terénu, jsou označena jako revidovaná data. Jedná se o výstup 


mapovatelů za danou rostlinu a etapu (1. až 3.) ve stanovených formátech.  


Soubory revidovaných dat budou označeny: číslo úseku (XX) – rostlina (X) – etapa (X) – tvůrce 


(M-mapovatel, Z-zadavatel) – data (R – revidovaná) – č. verze (X) – datum předání (YYMMDD); 


např. 02-B-1-M-R-0-260805 pro úsek II., bolševník, 1. etapa, data mapovatele, revidovaná data, verze 0, 


z 5. 8. 2026. 


3. dokončení díla – finální data mapování (4. etapa díla dle smlouvy) 


Nedostatky zjištěné při závěrečných terénních kontrolách mapování prováděných do 23. 9. 2026 musí 


dodavatel odstranit nejpozději do 30. 9. 2026 a to tak, aby bylo možné finální data za každý druh rostliny 


(bez rozlišení jednotlivých taxonů křídlatek) daného úseku převzít nejpozději k datu 31. 10. 2026. Převzato 


bude pouze dokončené dílo bez vad a nedodělků, a to na základě závěrečného předávacího protokolu 


podepsaného odpovědným zástupcem zadavatele. Zakázka je splněna až odevzdáním bezchybných 


finálních dat, označených způsobem:  


číslo úseku (XX) – rostlina (X) – etapa (X) – tvůrce (M-mapovatel, Z-zadavatel) – data (F-finální) – č. verze (X) 


– datum předání (YYMMDD); 


např. 02-B-4-M-F-0-262210 pro úsek II., bolševník, 4. etapa, data mapovatele, finální data, verze 0, 


z 22. 10. 2026.  


Data budou odevzdána na vhodném nosiči nebo prostřednictvím internetu. Nejzazším termínem 


konečného převzetí díla je 31. 10. 2026. 
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Tabulka č. 6 – Harmonogram   


popis termín výstup 


předpoklad uzavření smlouvy 
min. 1,5 měsíce  


před koncem 1. etapy 
  


předpoklad zahájení prací  
min. 1,5 měsíce 


před koncem 1. etapy 
  


školení v terénu do 14 dnů od uzavření smlouvy   


zkušební vzorek dat 
do 5 pracovních dnů po 
uskutečněném školení 


  


1. etapa (B 70 %) 30. 6. 2026 primární data 1. etapy 


proces kontroly a akceptace dat do 9. 7. 2026 korigovaná data 1. etapy 


proces terénní kontroly do 23. 7. 2026 zjišťovací protokol/y k 1. etapě 


opravy mapovatelem v terénu do 30. 7. 2026 opravená primární data 1. etapy 


opakovaný proces kontroly a akceptace opravovaných 
dat 


do 22. 8. 2026 
revidovaná data 1. etapy, předávací 
protokol 1. etapy 


2. etapa (B 30 %, K 70 %) 31. 7. 2026 primární data 2. etapy 


proces kontroly a akceptace dat do 9. 8. 2026 korigovaná data 2. etapy 


proces terénní kontroly do 23. 8. 2026 zjišťovací protokol/y k 2. etapě 


opravy mapovatelem v terénu do 30. 8. 2026 opravená primární data 2. etapy 


opakovaný proces kontroly a akceptace opravovaných 
dat 


do 22. 9. 2026 
revidovaná data 2. etapy, předávací 
protokol 2. etapy 


3. etapa (K 30 %) 31. 8. 2026 primární data 3. etapy 


proces kontroly a akceptace dat do 9. 9. 2026 korigovaná data 3. etapy 


proces terénní kontroly do 23. 9. 2026 zjišťovací protokol/y k 3. etapě 


opravy mapovatelem v terénu do 30. 9. 2026 opravená primární data 3. etapy 


opakovaný proces kontroly a akceptace opravovaných 
dat 


do 23. 10. 2026 
revidovaná data 3. etapy, předávací 
protokol 3. etapy 


odevzdání primárních dat ukončeného mapování 
v terénu 


31. 8. 2026   


závěrečné předání dokončeného díla – finálních data 31. 10. 2026  Závěrečný předávací protokol 


 








Příloha č. 2 smlouvy 


 


„Průběžné mapování výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2026“ 


Mapové podklady 


 


Soubor s odkazem na mapové podklady k zakázce: 


 


Soubory jsou zkomprimované ve formátu zip.  


Mapove_podklady_mapovani2026.7z 


 



https://krajkv-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/jana_chochelova_kr-karlovarsky_cz/IQA7Kh8ZBOZjTZH1nXU8d7WPAZUQ80_v1PweN1-uSPocRqY?e=9TGabm






Cenový list


číslo položky popis
měrná


jednotka
počet jednotek


jednotková cena 


bez DPH [Kč]


cena celkem


bez DPH


[Kč]


sazba DPH 


[%]


DPH 


[Kč]


cena celkem


včetně DPH


[Kč]


1. 
mapování dle Technické specifikace a metodiky mapování


 – bolševník velkolepý
ha 17 849,62 8,30 148 151,85 21,00 31 111,89 179 263,73


2. 
mapování dle Technické specifikace a metodiky mapování


 – křídlatka
ha 17 849,62 8,30 148 151,85 21,00 31 111,89 179 263,73


3. 
zpracování dat a jejich revize


dle Technické specifikace a metodiky mapování
kpl 1,00 140 000,00 140 000,00 21,00 29 400,00 169 400,00


— celkem — — — 436 303,69 — 91 623,78 527 927,47


PRŮBĚŽNÉ MAPOVÁNÍ VÝSKYTU INVAZNÍCH ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI 2026


číslo úseku a název zakázky: 10, Mariánskolázeňsko


Příloha č. 3 smlouvy





