

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR PHA 2025-2026 - SSZT PV

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

Datum:

11.04.2026

P050

Kod	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P050	Oprava předvási P1L Zbraslavice	71 779,08	0,00	15 073,61	86 852,69	0,00	6 050,40	65 728,68	0,00	0,00
01	technologická část	36 513,40	0,00	7 667,81	44 181,21	0,00	6 050,40	30 463,00	0,00	0,00
02	stavební část	7 567,68	0,00	1 589,21	9 156,89	0,00	0,00	7 567,68	0,00	0,00
03	VRN	27 698,00	0,00	5 816,58	33 514,58	0,00	0,00	27 698,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>71 779,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15 073,61</b>	<b>86 852,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6 050,40</b>	<b>65 728,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR PHA 2025-2026 - SSZT PV

Objekt: Oprava předvěsti PŘL Zbraslavice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

P050

Zpracoval:

Datum: 11. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>											
<b>5 Komunikace pozemní</b>											
1	TH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 výkop 50x120 cm, délka 4 m 0,5*1,20*4 Součet	m3	2,400	2 160,00	0,00	5 184,00	5 184,00	0,000	0,000
2	TH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypalinou na železničním spodku se zhutněním zához 50x120 cm, délka 4 m 0,5*1,20*4 Součet	m3	2,400	361,00	0,00	866,40	866,40	0,000	0,000
<b>Ost Ostatní</b>											
3	SZT	7590527048	Demonáž kabelu přípevněného na zeď	m	1,000	131,00	0,00	131,00	131,00	0,000	0,000
4	SZT	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	1,000	3 610,00	0,00	3 610,00	3 610,00	0,000	0,000
5	SZT	7590715022	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného složarového se 2 svítilnami	kus	1,000	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,000	0,000
6	SZT	7590717032	Demonáž světelného návěstidla jednostranného složarového se 2 svítilnami	kus	1,000	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,000	0,000
7	SZT	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího šifru	kus	1,000	608,00	0,00	608,00	608,00	0,000	0,000
8	SZT	7590725058	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu upozorňovacího na návěstidlo	kus	1,000	834,00	0,00	834,00	834,00	0,000	0,000
9	SZT	7590725070	Zatmělení skříňe návěstního transformátoru	kus	2,000	1 690,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>											
						<b>0,00</b>	<b>36 513,40</b>	<b>36 513,40</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstranování závad u SSZT OŘ PHA 2025-2026 - SSZT Pv

Objekt: Oprava předvěsti PVL Zbraslavice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

P050

Zpracovali:

Datum: 11. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HZS</b>											
<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>											
1	HZS	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	8,000	536,00	0,00	4 288,00	4 288,00	0,000	0,000
2	HZS	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábřík	hod	3,000	565,00	0,00	1 695,00	1 695,00	0,000	0,000
3	HZS	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazáč břemen	hod	3,000	435,00	0,00	1 305,00	1 305,00	0,000	0,000
4	311	31111011	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,080	3 030,00	242,40	0,00	242,40	0,017	0,001
5	311	31120011	podložka DIN 125-A-ZB D 27mm	100 kus	0,040	932,00	37,28	0,00	37,28	0,004	0,000
<b>Celkem</b>							<b>279,68</b>	<b>7 288,00</b>	<b>7 567,68</b>		<b>0,001</b>
<b>Celkem</b>							<b>279,68</b>	<b>7 288,00</b>	<b>7 567,68</b>		<b>0,001</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstranování závad u SSZT OR PHA 2025-2026 - SSZT Pv

Objekt: Oprava předvěsti P1L Zbraslavice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas a.s.

Místo: Středočeský kraj

P050

Zpracoval:

Datum: 11. 4. 2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>												
<b>Ostatní</b>												
1	XDP	9901000100	Doprava materiálů lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000	451,00	0,00	902,00	902,00	0,000	0,000	
2	XDP	9901009200	Doprava materiálů lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	28,000	417,00	0,00	11 676,00	11 676,00	0,000	0,000	
3	XDP	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000	3 780,00	0,00	15 120,00	15 120,00	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>												
								<b>0,00</b>	<b>27 698,00</b>	<b>27 698,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 6847444

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 81a736d3-8067-46de-b481-87e8ad2fab3d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Květa SCHULZOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.04.2026 09:54:14

**Hash komponenty:** 5c803f55e4b8258b0ea2c32ad18f7d4fc5d68c8728ba586fc1a928e8382b93c2

**Hashovací funkce:** sha256Hex



5557b520-da43-49ca-acb2-77d8b3de7baa