

REKAPITULACE STAVBY

Kód: M_029_2026
Stavba: Výměna plotu kolem areálu



KSO:
Místo: Čeladná 87, 739 12, Čeladná

CC-CZ:
Datum: 25. 2. 2026

Zadavatel:
Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková org.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Daniel Jezerský

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Miroslav Cejnar

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 455 366,94**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	1 455 366,94	174 644,03

Cena s DPH **1 630 010,97**
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: M 029 2026

Stavba: Výměna plotu kolem areálu

Místo: Čeladná 87, 739 12, Čeladná

Zadavatel: Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková org.

Uchazeč:

Datum:

25. 2. 2026

Projektant:

Ing. Daniel Jezerský

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Cejnar



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 455 366,94	1 760 994,00
SO01	Oplocení z pletiva	107 891,66	130 548,91
SO02	Oplocení z 3D panelů s podhrabovou deskou	561 400,00	679 294,00
SO03	Oplocení z plotových panelů s podhrabovou deskou	735 075,28	889 441,09
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	51 000,00	61 710,00