

## Smlouva o provádění revizí elektroinstalací, hromosvodů a dalších elektrických zařízení

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565

Zastoupen: **Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem**

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

ID datové schránky: m49t8gw

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:

Ředitelství ZHM: [REDACTED]

Provoz Olomouc: [REDACTED]

Energetik ZHM: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Dodavatel:

**VIDEO TRADE s.r.o.**

Sídlo: Husovická 892/9, 614 00, Brno.

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném KOS v Brně, oddíl C, vložka 31791

Zastoupen: Ing. Ivo Švábikem

IČO: 25539779

DIČ: CZ25539779

ID datové schránky: x5ic2h

Bankovní spojení: FIO Banka a.s.

Číslo účtu: 2400277059/2010

Zástupce ve věcech [REDACTED] Ing. Ivo Švábik, funkce: revizní technik

Tel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

### II.

#### Úvodní ustanovení

1. Předmětem této smlouvy je zjištění technického stavu zařízení Objednatele, zejm. elektroinstalací a hromosvodů, která jsou dále specifikována v Zadaní rozsahu zakázky (dále jen „**Zařízení**“) prostřednictvím provádění revizí za podmínek Smlouvou stanovených, a to v zájmu zajištění bezpečného provozu Zařízení.

Smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Revize elektroinstalací a hromosvodů ZHM 2026 – 2030**“ část „**provoz Olomouc a ředitelství Závodu Horní Morava**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Smlouva bude vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a s nabídkou Dodavatele na Veřejnou zakázku.

### III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek Dodavatele provádět pro Objednatele revize Zařízení v souladu se všemi relevantními platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou (dále jen „**Revize Zařízení**“), a závazek Objednatele platit Dodavateli za provedené Revize Zařízení ceny dle Smlouvy.
2. Dodavatel prohlašuje, že disponuje veškerými potřebnými oprávněními, která jsou pro výkon činností, k nimž se Smlouvou zavazuje, vyžadována platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.
3. Dodavatel prohlašuje, že je pro provádění činností, k nimž se Smlouvou zavazuje, vybaven vhodnou technikou a že bude takové činnosti provádět kvalifikovanými pracovníky v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a se svou nabídkou na Veřejnou zakázku.

### IV.

#### Podmínky, doba a místo plnění

1. Dodavatel se zavazuje provádět Revize Zařízení po dobu účinnosti Smlouvy v rozsahu a termínech dle soupisů uvedených v „Zadání rozsahu zakázky – Olomouc“ a tabulce revizí. Revize Zařízení budou Dodavatelem prováděny tak, že vždy nejdříve jeden měsíc před koncem platnosti revizní zprávy bude dodavatelem vypracována revize nová, čímž bude zajištěno nezkracování lhůty revizí, současně však i splněna povinnost provozu Zařízení s platnou revizní zprávou. Termíny konce platnosti revizních zpráv si sleduje a odpovídá za ně Dodavatel.
2. Dodavatel při provádění Revize Zařízení postupuje tak, aby zasáhl do činnosti Objednatele jen v minimální nezbytné míře. Objednatel poskytne Dodavateli potřebnou součinnost k provedení Revize Zařízení.
3. O provedení Revize Zařízení bude v každém jednotlivém případě (ve vztahu ke každému Zařízení, u kterého je revize provedena) Dodavatelem vyhotoven a Objednateli předložen protokol (dále jen „**Protokol o revizi**“). Protokol o revizi musí mít veškeré náležitosti stanovené platnými a účinnými obecně závaznými předpisy a technickými normami. V prvním kroku se předpokládá zaslání a odsouhlasení návrhu protokolu o revizi, následně po jeho akceptaci vystavení a předání čistopisu. V případě, že Protokol o revizi nebude mít veškeré požadované náležitosti, případně v něm budou uvedeny nesoulady, může být Objednatelem vrácen Dodavateli k přepracování. Revize Zařízení se považuje za dokončenou vystavením a dodáním akceptovaného a podepsaného čistopisu Protokolu o revizi do rukou Objednatele.
4. Místem plnění Smlouvy je území v působnosti Povodí Moravy, s.p., Závodu Horní Morava, provozu Olomouc. Konkrétní umístění objektů a Zařízení je uvedeno v příloženém „Zadání rozsahu zakázky – Olomouc“ a tabulce revizí.

### V.

#### Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou celkovou cenu za Revize Zařízení ve výši 269.000,- Kč bez DPH. Celková cena dle předchozí věty je tvořena součtem jednotkových cen dle tabulky revizí.
2. Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
3. Cena za provedení Revize Zařízení bude hrazena zpětně podle jednotkových cen uvedených v Tabulce revizí, a na základě faktur vystavovaných Dodavatelem čtvrtletně za Revize Zařízení dokončené v předešlém kalendářním čtvrtletí. Podkladem fakturace budou akceptované protokoly o revizích předané v

předešlém kalendářním čtvrtletí. Faktury, jejichž přílohou budou kopie protokolů o revizích, je dodavatel povinen předložit objednateli nejpozději do 10 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí.

4. Doba splatnosti faktury se sjednává do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Povinnost zaplatit smluvnou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen na faktuře uvést správné identifikační údaje Objednatele a číslo Smlouvy objednatele.
6. Nedodržení uvedených požadavků opravňuje Objednatele k vrácení faktury s tím, že doba splatnosti počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu Objednateli.

## **VI.**

### **Ostatní ujednání**

1. Objednatel je oprávněn Smlouvu kdykoliv vypovědět: výpovědní doba v takovém případě činí dva měsíce a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi Dodavateli.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dodavatel v prodlení s dokončením Revize Zařízení, je Objednatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5% z příslušné jednotkové ceny dle tabulky revizí za každé jednotlivé Zařízení, ve vztahu k němuž je Dodavatel v prodlení, a každý započatý den prodlení. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
3. Kterákoliv smluvní strana může od Smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení na straně Dodavatele se považuje zejména prodlení s dokončením Revize Zařízení delší než 30 dní. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté, co se o podstatném porušení Smlouvy dověděl.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou Smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro splnění svých závazků ze Smlouvy.
5. Smlouva se uzavírá na dobu do 31. 12. 2030.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.
7. Dodavatel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejich případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od Smlouvy odvozených vč. metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Objednatel má právo Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o němž budou Smluvní strany informovány.
8. Plnění odpovídající předmětu Smlouvy, která si Smluvní strany poskytnou v době od uzavření smlouvy do její účinnosti se považují za plnění podle Smlouvy.
9. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotovením, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Dodavatel.

Přílohy:  
Zadání rozsahu zakázky

V Olomouci dne:

**Za Objednatele:**



**Ing. David Fína**  
generální ředitel  
Povodí Moravy, s.p.

V Brně dne:



VIDEO TRADE s.r.o.  
Ing. Ivo Švábik  
jednatel

| ZÁVOD HORNÍ MORAVA |                          |                                   |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Provoz:            | Počet provedených revizí | Předpokládaná cena revizí bez DPH |
| provoz Olomouc     | 100                      | 269 000,00                        |

| Příloha č. 2 Souhrnná tabulka revizí provozu Olomouc |                             |                                                   |                                     |             |                      |      |      |      |      |                           |                           |                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|------|------|------|------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                      | Objekt                      | revize                                            | četnost dle poslední revizní zprávy | platnost do | rok provádění revize |      |      |      |      | Počet provedení za období | Cena revize Kč/ks bez DPH | Cena revizí za období zakázky Kč |
|                                                      |                             |                                                   |                                     |             | 2026                 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                           |                           |                                  |
| 1                                                    | ZÁVOD A PROVOZ OLOMOUC      | vrátnice, elektroinstalace                        | po 3 roku/letech                    | 2027        |                      | 1    |      |      | 1    | 2                         | 3 000,00                  | 6 000,00                         |
|                                                      |                             | administrativní budova, elektroinstalace          | po 5 roku/letech                    | 2027        |                      | 1    |      |      |      | 1                         | 3 500,00                  | 3 500,00                         |
|                                                      |                             | provozní budova s přístavbou, elektroinstalace    | po 5 roku/letech                    | 2027        |                      | 1    |      |      |      | 1                         | 5 500,00                  | 5 500,00                         |
|                                                      |                             | betonové garáže, elektroinstalace                 | po 2 roku/letech                    | 2026        | 1                    |      | 1    |      | 1    | 3                         | 2 500,00                  | 7 500,00                         |
|                                                      |                             | přístřešek pro nákladní auta, elektroinstalace    | po 3 roku/letech                    | 2026        | 1                    |      |      | 1    |      | 2                         | 2 500,00                  | 5 000,00                         |
|                                                      |                             | provozní budova zadní trakt, elektroinstalace     | po 5 roku/letech                    | 2027        |                      | 1    |      |      |      | 1                         | 3 500,00                  | 3 500,00                         |
|                                                      |                             | garáže pro nákladní vozidla, elektroinstalace     | po 3 roku/letech                    | 2027        |                      | 1    |      |      | 1    | 2                         | 2 000,00                  | 4 000,00                         |
|                                                      |                             | venkovní osvětlení areálu                         | po 3 roku/letech                    | 2026        | 1                    |      |      | 1    |      | 2                         | 3 000,00                  | 6 000,00                         |
|                                                      |                             | elektrocentrála 7kW - pojízdná dílna              | po 1 roku/letech                    | 2026        | 1                    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5                         | 2 000,00                  | 10 000,00                        |
|                                                      |                             | elektrocentrála 3kW - zámečnická dílna            | po 1 roku/letech                    | 2026        | 1                    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5                         | 2 000,00                  | 10 000,00                        |
|                                                      |                             | hromosvod administrativní budova                  | po 4 roku/letech                    | 2029        |                      |      |      | 1    |      | 1                         | 3 000,00                  | 3 000,00                         |
|                                                      |                             | hromosvod vrátnice                                | po 4 roku/letech                    | 2029        |                      |      |      | 1    |      | 1                         | 2 500,00                  | 2 500,00                         |
| 2                                                    | JEZ OLOMOUC                 | hromosvod provozní budova s přístavbou            | po 4 roku/letech                    | 2026        | 1                    |      |      |      | 1    | 2                         | 5 000,00                  | 10 000,00                        |
|                                                      |                             | elektroinstalace jezu                             | po 3 roku/letech                    | 2026        | 1                    |      |      | 1    |      | 2                         | 3 500,00                  | 7 000,00                         |
|                                                      |                             | venkovní elektroinstalace provozní budovy         | po 4 roku/letech                    | 2028        |                      |      | 1    |      |      | 1                         | 3 500,00                  | 3 500,00                         |
|                                                      |                             | vnitřní elektroinstalace provozní budovy          | po 5 roku/letech                    | 2029        |                      |      |      | 1    |      | 1                         | 3 500,00                  | 3 500,00                         |
|                                                      |                             | elektrocentrála u jezu Olomouc                    | po 1 roku/letech                    | 2026        | 1                    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5                         | 2 000,00                  | 10 000,00                        |
|                                                      |                             | kompresor Orlík OR 03-9 na jezu Olomouc           | po 1 roku/letech                    | 2026        | 1                    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5                         | 2 000,00                  | 10 000,00                        |
|                                                      |                             | kompresor Orlík OR 4-40 na jezu Olomouc           | po 1 roku/letech                    | 2026        | 1                    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5                         | 2 000,00                  | 10 000,00                        |
|                                                      |                             | hromosvod strojoven                               | po 4 roku/letech                    | 2026        | 1                    |      |      |      | 1    | 2                         | 2 500,00                  | 5 000,00                         |
|                                                      |                             | hromosvod provozní budovy                         | po 4 roku/letech                    | 2026        | 1                    |      |      |      | 1    | 2                         | 3 000,00                  | 6 000,00                         |
|                                                      | JEZ NA OBTOKU OLOMOUC       | elektroinstalace jezu                             | po 4 roku/letech                    | 2027        |                      | 1    |      |      |      | 1                         | 3 500,00                  | 3 500,00                         |
|                                                      |                             | elektroinstalace strojoven                        | po 5 roku/letech                    | 2028        |                      |      | 1    |      |      | 1                         | 3 000,00                  | 3 000,00                         |
|                                                      |                             | hromosvod strojoven                               | po 4 roku/letech                    | 2026        | 1                    |      |      |      | 1    | 2                         | 2 500,00                  | 5 000,00                         |
| 4                                                    | JEZ CHOMOUTOV               | elektroinstalace jezu                             | po 3 roku/letech                    | 2026        | 1                    |      |      | 1    |      | 2                         | 3 500,00                  | 7 000,00                         |
|                                                      |                             | elektroinstalace MVE                              | po 3 roku/letech                    | 2026        | 1                    |      |      | 1    |      | 2                         | 3 500,00                  | 7 000,00                         |
|                                                      |                             | přípojka NN k jezu Chomoutov                      | po 3 roku/letech                    | 2026        | 1                    |      |      | 1    |      | 2                         | 2 000,00                  | 4 000,00                         |
| 5                                                    | JEZ LITOVEL                 | elektroinstalace jezu                             | po 1 roku/letech                    | 2026        | 1                    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5                         | 3 500,00                  | 17 500,00                        |
| 6                                                    | JEZ NOVÉ MLÝNY              | elektroinstalace jezu                             | po 1 roku/letech                    | 2026        | 1                    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5                         | 3 500,00                  | 17 500,00                        |
| 7                                                    | VD MORAVSKA TREBOVA         | venkovní elektroinstalace Dům hrázného            | po 3 roku/letech                    | 2026        | 1                    |      |      | 1    |      | 2                         | 3 500,00                  | 7 000,00                         |
|                                                      |                             | vnitřní elektroinstalace Dům hrázného             | po 4 roku/letech                    | 2027        |                      | 1    |      |      |      | 1                         | 3 500,00                  | 3 500,00                         |
|                                                      |                             | Sklad materiálu a palivového dřeva                | po 4 roku/letech                    | 2027        |                      | 1    |      |      |      | 1                         | 3 000,00                  | 3 000,00                         |
|                                                      |                             | Venkovní prostory (osvětlené komunikace a plochy) | po 3 roku/letech                    | 2026        | 1                    |      |      | 1    |      | 2                         | 2 500,00                  | 5 000,00                         |
|                                                      |                             | hromosvod Dům hrázného                            | po 4 roku/letech                    | 2027        |                      | 1    |      |      |      | 1                         | 3 000,00                  | 3 000,00                         |
|                                                      |                             | hromosvod Dům hrázného                            | po 4 roku/letech                    | 2027        |                      | 1    |      |      |      | 1                         | 3 000,00                  | 3 000,00                         |
| 8                                                    | MORAVICANY                  | elektroinstalace omezovacího objektu              | po 3 roku/letech                    | 2026        | 1                    |      |      | 1    |      | 2                         | 3 500,00                  | 7 000,00                         |
|                                                      |                             | Přípojka kabelová 1 kV pro omezovací objekt       | po 3 roku/letech                    | 2026        | 1                    |      |      | 1    |      | 2                         | 2 000,00                  | 4 000,00                         |
|                                                      |                             | Elektrocentrála pro omezovací objekt              | po 1 roku/letech                    | 2026        | 1                    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5                         | 1 500,00                  | 7 500,00                         |
|                                                      |                             | elektroinstalace rozdělovacího objektu            | po 3 roku/letech                    | 2026        | 1                    |      |      | 1    |      | 2                         | 3 500,00                  | 7 000,00                         |
|                                                      |                             | Přípojka kabelová 1 kV pro rozdělovací objekt     | po 3 roku/letech                    | 2026        | 1                    |      |      | 1    |      | 2                         | 1 500,00                  | 3 000,00                         |
|                                                      |                             | Elektrocentrála pro rozdělovací objekt            | po 1 roku/letech                    | 2026        | 1                    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5                         | 2 000,00                  | 10 000,00                        |
|                                                      |                             | hromosvod omezovacího objektu                     | po 4 roku/letech                    | 2027        |                      | 1    |      |      |      | 1                         | 3 000,00                  | 3 000,00                         |
|                                                      |                             | hromosvod rozdělovacího objektu                   | po 4 roku/letech                    | 2027        |                      | 1    |      |      |      | 1                         | 3 000,00                  | 3 000,00                         |
| 9                                                    | MNIGRAF NOVÉ SADY U OLOMOUC | elektroinstalace limnigrafu                       | po 4 roku/letech                    | 2027        |                      | 1    |      |      |      | 1                         | 3 500,00                  | 3 500,00                         |
| 10                                                   | LIMNIGRAF MORAVSKA TREBOVA  | elektroinstalace limnigrafu                       | po 4 roku/letech                    | 2027        |                      | 1    |      |      |      | 1                         | 3 500,00                  | 3 500,00                         |
|                                                      |                             |                                                   |                                     |             |                      |      |      |      |      | 100                       |                           | 269 000,00                       |

# **ZADÁNÍ ROZSAHU ZAKÁZKY**

## **REVIZE ELEKTROINSTALACE A HROMOSVODŮ**

**Závod Horní Morava a provoz Olomouc**

**Jez Olomouc**

**Jez na obtoku Olomouc**

**Jez Chomoutov**

**Jez Litovel**

**Jez Nové Mlýny**

**VD Moravská Třebová**

**Moravičany**

**Limnigraf Olomouc (Nové Sady)**

**Limnigraf Moravská Třebová**

**Aktualizace k 16.12.2025**

**Vypracoval** [redacted] – úsekový technik provozu Olomouc

**Schválil:** [redacted] – vedoucí provozu Olomouc

**Datum:** 12/2025

[www.pmo.cz](http://www.pmo.cz)



## **Obsah**

1. Základní údaje
  2. Základní popis současného stavu a předmětu zakázky
  3. Účel realizované zakázky
  4. Časové hledisko zakázky
  5. Výchozí podklady
  6. Popis realizované zakázky, objektů a členění zakázky
- Přehled a sumář předpokládaných revizních zpráv v rámci zakázky

## **Přílohy**

- 1) Příloha č. 1: Mapy se základní lokalizací objektů
- 2) Příloha č. 2: Přehled předpokládaných revizí

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## 1. Základní údaje

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název akce:                       | <b>REVIZE ELEKTROINSTALACE A HROMOSVODŮ</b><br>ZÁVOD HORNÍ MORAVA A PROVOZ OLOMOUC<br>JEZ OLOMOUC<br>JEZ NA OBTOKU OLOMOUC<br>JEZ CHOMOUTOV<br>JEZ LITOVEL<br>JEZ NOVÉ MLÝNY<br>VD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ<br>MORAVIČANY<br>LIMNIGRAF OLOMOUC (NOVÉ SADY)<br>LIMNIGRAF MORAVSKÁ TŘEBOVÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Místo revizí (katastrální území): | Olomouc-město, Hodolany, Chomoutov, Litovel, Moravská Třebová, Moravičany, Nové Sady u Olomouce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Číslo HM:                         | HM909399 – Vrátnice Olomouc<br>HM224376 – Osvětlení venkovní PS Olomouc<br>HM909277 – Přístřešek pro nákladní vozidla a mechanizaci<br>HM121289 – Budova provozní Olomouc<br>HM120163 – Budova administrativní Olomouc<br>HM120155 – Budova provozní – EVOSP<br>HM220658 – Jez na Moravě Olomouc<br>HM902011 – Jez na Obtokovém kanálu Moravy Olomouc<br>HM220535 – Jez na Střední Moravě Chomoutov<br>HM907416 – MVE Chomoutov<br>HM224587 – Přípojka NN k jezu Chomoutov<br>HM220586 – Jez na Moravě Litovel<br>HM620491 – Přívěs ubytovací<br>HM220578 – Jez na Moravě Nové Mlýny<br>HM121238 – Dům hrázného VD Moravská Třebová<br>HM224229 – Venkovní prostory (osvětlené komunikace a plochy)<br>HM906317 – Omezovací objekt<br>HM906316 – Přípojka kabelová 1 kV pro omezovací objekt<br>HM906318 – Rozdělovací objekt<br>HM906315 – Přípojka kabelová 1 kV pro rozdělovací objekt<br>HM121262 – Limnigraf Olomouc na Moravě<br>HM908888 – Limnigraf stanice Moravská Třebová na Třebůvce |
| Okres:                            | Olomouc, Šumperk, Svitavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kraj:                             | Olomoucký, Pardubický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Investor:                         | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 2. Základní popis současného stavu a předmětu zakázky

Předmětem zakázky je provedení revizí elektroinstalací a hromosvodů – dle níže popsanych specifikací a na níže uvedených objektech.

Předmětem prací a lokalitou prací jsou následující objekty:

- 1) ZÁVOD HORNÍ MORAVA A PROVOZ OLOMOUC
- 2) JEZ OLOMOUC
- 3) JEZ NA OBTOKU OLOMOUC
- 4) JEZ CHOMOUTOV
- 5) JEZ LITOVEL
- 6) JEZ NOVÉ MLÝNY
- 7) VD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
- 8) MORAVIČANY
- 9) LIMNIGRAF NOVÉ SADY U OLOMOUCE
- 10) LIMNIGRAF MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Tyto objekty jsou dále děleny – dle rozdělení z předchozích revizních zpráv a dle protokolů o určení vnějších vlivů (dále PUVV), které jsou zároveň podkladem pro navrženou periodicitu revizních zpráv a kontrol. Kopie obou podkladů je připojena v příloze zadání. Členění je dále pro přehlednost rozděleno na 2 části:

**ČÁST A. REVIZE ELEKTRO DLE PUVV, PŘÍP. DLE REVIZNÍCH ZPRÁV.**

**ČÁST B. REVIZE HROMOSVODŮ, DLE REVIZNÍCH ZPRÁV.**

Jedná se ve všech případech o objekty ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s. p.

Revize byly od roku 2023 prováděny externími firmami dle výsledku provedených VZMR. Na roky 2026 – 2030 je připravována nová zakázka na externí provedení revizí el.zařízení na toto období.

## 3. Účel realizované zakázky

Provedení revizí elektroinstalací objektů a revizí hromosvodů v souladu s platnou legislativou. Součástí provedení revizí bude i nahlédnutí do předchozí revizní zprávy, kontrola a zaznačení odstranění případných závad a vypracování revizních zpráv.

## 4. Časové hledisko zakázky

Zahájení revizních prací je předpokládáno v roce 2026. Zakázka by měla zajistit plnění potřebných revizí na dobu následujících 5- ti let, tj. do konce roku 2030.

## 5. Výchozí podklady

- Protokoly o určení vnějších vlivů.
- Revizní zprávy z předchozích let
- Přílohou jsou kopie posledních protokolů

## 6. Popis realizované zakázky, objektů a členění zakázky

### ČÁST A. REVIZE ELEKTRO DLE PUVV, PŘÍP. DLE REVIZNÍCH ZPRÁV.

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| 1. ZÁVOD HORNÍ MORAVA A PROVOZ OLOMOUC                 |               |
| 1.1. Vrátnice                                          | HM909399      |
| 1.2. administrativní budova                            | HM120163      |
| 1.3. provozní budova s přístavbou                      | HM121289      |
| 1.4. betonové garáže                                   |               |
| 1.5. přístřešek pro nákladní auta                      | HM909277      |
| 1.6. provozní budova zadní trakt                       | HM121289      |
| 1.7. garáže pro nákladní vozidla                       | HM120155      |
| 1.8. venkovní osvětlení areálu                         | HM224376      |
| 2. JEZ OLOMOUC                                         |               |
| 2.1. Jez na Moravě Olomouc                             | HM220658      |
| 2.2. Provozní budova při Jezu na Moravě Olomouc        | HM220658      |
| 2.3. Elektrocentrála u jezu Olomouc                    | HM90001       |
| 2.4. Kompresor Orlík OR 03-9 na jezu Olomouc           | DH2320296     |
| 2.5. Kompresor Orlík OR 4-40 na jezu Olomouc           | nemá své č.HM |
| 3. JEZ NA OBTOKU OLOMOUC                               | HM902011      |
| 4. JEZ CHOMOUTOV                                       |               |
| 4.1. Jez na Střední Moravě Chomoutov                   | HM220535      |
| 4.2. MVE Chomoutov                                     | HM907416      |
| 4.3. Přípojka NN k jezu Chomoutov                      | HM224587      |
| 5. JEZ LITOVEL                                         |               |
| 5.1. Jez na Moravě Litovel                             | HM220586      |
| 5.2. Přívěs ubytovací                                  | HM620491      |
| 6. JEZ NOVÉ MLÝNY                                      | HM220578      |
| 7. VD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ                                 |               |
| 7.1. Dům hrázného VD Moravská Třebová                  | HM121238      |
| 7.2. Sklad materiálu a palivového dřeva                |               |
| 7.3. Venkovní prostory (osvětlené komunikace a plochy) | HM224229      |
| 8. MORAVIČANY                                          |               |
| 8.1. Omezovací objekt                                  | HM906317      |
| 8.2. Přípojka kabelová 1 kV pro omezovací objekt       | HM906316      |
| 8.3. Elektrocentrála pro omezovací objekt              |               |
| 8.4. Rozdělovací objekt                                | HM906318      |
| 8.5. Přípojka kabelová 1 kV pro rozdělovací objekt     | HM906315      |
| 8.6. Elektrocentrála pro rozdělovací objekt            |               |
| 9. LIMNIGRAF OLOMOUC (NOVÉ SADY)                       | HM121262      |
| 10. LIMNIGRAF MORAVSKÁ TŘEBOVÁ                         | HM908888      |

## K jednotlivým objektům:

### 1. ZÁVOD HORNÍ MORAVA A PROVOZ OLOMOUC

#### 1.1. Vrátnice

**HM909399**

Samostatná budova u vstupu do areálu. Součástí je elektroinstalace budovy vč. Venkovní elektroinstalace a el. závory.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 4 roky a pro el. závoru 1x 3 roky. Souhrnná revize bude prováděna ve lhůtě 1x 3 roky.

Dle poslední revizní zprávy z r.2024 je rokem příští revize r. 2027.

#### 1.2. administrativní budova

**HM120163**

Samostatná budova ředitelství závodu.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 5 let.

Dle poslední revizní zprávy z r. 2022 je rokem příští revize r. 2027.

#### 1.3. provozní budova s přístavbou

**HM121289**

Relativně nová provozní budova závodu a provozu

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 5 let.

Dle poslední revizní zprávy z r. 2022 je rokem příští revize r. 2027.

#### 1.4. betonové garáže

Samostatná budova, jejíž součástí je sklad olejů.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky a sklad olejů 1x 2 roky.

Souhrnná revize bude prováděna ve lhůtě 1x 2 roky

Dle poslední revizní zprávy z r.2024 je rokem příští revize r. 2026.

#### 1.5. přístřešek pro nákladní auta

**HM909277**

Samostatná budova s kovovou nosnou konstrukcí a s částečným bočním zakrytím budovy.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Dle poslední revizní zprávy z r.2023 je rokem příští revize r. 2026.

#### 1.6. provozní budova zadní trakt

**HM121289**

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 5 let.

Dle poslední revizní zprávy z r.2022 je rokem příští revize r. 2027.

#### 1.7. garáže pro nákladní vozidla

**HM120155**

Samostatná budova, kde garáž slouží jako sklad pneumatik.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Dle poslední revizní zprávy z r.2024 je rokem příští revize r. 2027.

#### 1.8. venkovní osvětlení areálu

**HM224376**

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Dle poslední revizní zprávy z r.2023 je rokem příští revize r. 2026.

### **1.9. elektrocentrála 7kW – pojízdná dílna**

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x rok.  
Dle poslední revizní zprávy z r.2025 je rokem příští revize r. 2026.

### **2.0. elektrocentrála 3kW – zámečnická dílna**

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x rok.  
Dle poslední revizní zprávy z r.2025 je rokem příští revize r. 2026

## **2. JEZ OLOMOUC**

### **2.1. Jez na Moravě Olomouc (elektroinstalace jezu) HM220658**

Jez se nachází ve městě Olomouc. Jedná se o elektroinstalaci na objektu jezu, která zahrnuje venkovní osvětlení a napájení jednotlivých budov.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.  
Dle poslední revizní zprávy z r.2023 (viz příloha) je rokem příští revize r. 2026.

### **2.2. Provozní budova při Jezu na Moravě Olomouc HM220658**

Jedná se o objekt provozní budovy při jezu na Moravě v Olomouci. Jedná se o stávající zděný objekt. Elektroinstalace zahrnuje vnitřní rozvody, venkovní osvětlení na budově a zásuvkovou skříň umístěnou u vstupu do dílny.

Dle PUVV byly pravidelné revize objektu stanoveny následovně:

- Venkovní elektroinstalace – 1 x za 4 roky
- Vnitřní elektroinstalace budovy – 1 x za 5 let

Dle poslední revizní zprávy z r.2024 (viz příloha) je rokem příští revize r. 2028 u venkovní elektroinstalace a r. 2029 u vnitřní elektroinstalace budovy.

### **2.3. Elektrocentrála u jezu Olomouc HM 90001**

Jedná se o elektrocentrálu ECT 6500 K1 umístěnou v provozní budově jezu Olomouc.

Poslední revize byla provedena v r.2025 (viz příloha) a následující revize by měla být provedena v r. 2026.

### **2.4. Kompresor Orlík OR 03-9 na jezu Olomouc DH2320296**

Jedná se o kompresor Orlík OR 03-9 umístěný v provozní budově jezu Olomouc.

Dle poslední revizní zprávy z r.2025 (viz příloha) je rokem příští revize r. 2026.

### **2.5. Kompresor Orlík OR 4-40 na jezu Olomouc nemá své č.HM**

Jedná se o kompresor Orlík PKS 4-40 umístěný v provozní budově jezu Olomouc.

Dle poslední revizní zprávy z r.2025 (viz příloha) je rokem příští revize r. 2026.

### **3. JEZ NA OBTOKU OLOMOUC**

**HM902011**

Jedná se o jez na Obtokovém kanále v Olomouci. Jedná se o budovu umístěnou na obtokovém kanálu. Elektroinstalace zahrnuje vnitřní rozvody a venkovní osvětlení na budově.

Dle PUVV byly pravidelné revize objektu stanoveny následovně:

- Venkovní elektroinstalace (elektroinstalace jezu) – 1 x za 4 roky
- Vnitřní elektroinstalace budovy (elektroinstalace strojoven) – 1 x za 5 let

Dle poslední revizní zprávy z r.2023 (viz příloha) je rokem příští revize r. 2027 u venkovní elektroinstalace a r. 2028 u vnitřní elektroinstalace budovy.

### **4. JEZ CHOMOUTOV**

#### **4.1. Jez na Střední Moravě Chomoutov**

**HM220535**

Jedná se o jez v blízkosti místní části Chomoutov. Jedná se o elektroinstalaci na objektu jezu, která zahrnuje venkovní osvětlení, ovládání a servopohony stavidel. Venkovní osvětlení zahrnuje i osvětlení na sloupech VO.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Poslední revize byla provedena v r. 2023 (viz příloha) a následující revize by měla být provedena v r. 2026.

#### **4.2. MVE Chomoutov**

**HM907416**

Jedná se o malou vodní elektrárnu umístěnou u jezu Chomoutov. Přístřešek je zhotoven z ocelové konstrukce. V přístřešku se nachází veškerá technologie pro provoz elektrárny (motory, rozvaděče, osvětlení apod.).

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Poslední revize byla provedena v r. 2023 (viz příloha) a následující revize by měla být provedena v r. 2026.

#### **4.3. Přípojka NN k jezu Chomoutov**

**HM224587**

Jedná se o přípojku NN k jezu Chomoutov včetně přípojkových skříní a rozvaděče RE.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Poslední revize byla provedena v r. 2023 (viz příloha) a následující revize by měla být provedena v r. 2026.

### **5. JEZ LITOVEL**

#### **5.1. Jez na Moravě Litovel**

**HM220586**

Jedná se o jez ve městě Litovel. Jedná se o elektroinstalaci na objektu jezu (servopohony pro stavidla, rozvaděče ovládání, rozvaděče RE).

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Dle poslední revizní zprávy z r.2025 (viz příloha) je rokem příští revize již r. 2026, a to dle výchozí zprávy o revizi el.zařízení z 11/2023 po rekonstrukci elektroinstalace jezu – prostory mokré (revize 1x ročně).

## **5.2. Zázemí obsluhy jezu**

**nemá své č.HM**

Jedná se o elektroinstalaci v mobilním kancelářském kontejneru u jezu Litovel.

S nákupem uvedeného mobilního kancelářského kontejneru se počítá v roce 2026, takže jako nové zařízení bude mít výchozí revizi. S následnou revizí el.zařízení se počítá až od roku 2027, a to ve lhůtě 1x ročně.

## **6. JEZ NOVÉ MLÝNY**

**HM220578**

Jez se nachází v obci Nové Mlýny. Jedná se o elektroinstalaci na objektu jezu (servopohony pro stavidla, rozvaděče ovládání, rozvaděč RE).

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Dle poslední revizní zprávy z r.2025 (viz příloha) je rokem příští revize již r. 2026, a to dle výchozí zprávy o revizi el.zařízení z 1/2025 po rekonstrukci elektroinstalace jezu – prostory mokré (revize 1x ročně).

## **7. VD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ**

### **7.1. Dům hrázného VD Moravská Třebová**

**HM121238**

Jedná se o stávající domek hrázného v Moravské Třebové. Elektroinstalace zahrnuje vnitřní rozvody a osvětlení nad vchody.

Dle PUVV byly pravidelné revize objektu stanoveny následovně:

- Venkovní elektroinstalace – 1 x za 3 roky
- Vnitřní elektroinstalace budovy – 1 x za 4 let

Dle poslední revizní zprávy z r.2023 (viz příloha) je rokem příští revize r. 2026 u venkovní elektroinstalace a r. 2027 u vnitřní elektroinstalace budovy.

### **7.2. Sklad materiálu a palivového dřeva**

Jedná se o přístřešek pro sklad materiálu a palivového dřeva. V přístřešku se nachází osvětlení a zásuvková skříň.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 4 roky.

Poslední revize byla provedena v r. 2023 (viz příloha) a následující revize by měla být provedena v r. 2027.

### **7.3. Venkovní prostory (osvětlené komunikace a plochy) HM224229**

Jedná se o venkovní osvětlení na stožáru.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Poslední revize byla provedena v r. 2023 (viz příloha) a následující revize by měla být provedena v r. 2026.

## **8. MORAVIČANY**

#### **8.1. Omezovací objekt HM906317**

Omezovací objekt slouží k zahrazení koryta Třebůvky při povodňových průtocích. Elektroinstalace zahrnuje pohon pro tabulový uzávěr, zavírání a otevírání průtočného profilu a čidla.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Dle poslední revizní zprávy z r.2023 (viz příloha) je rokem příští revize r. 2026.

#### **8.2. Přípojka kabelová 1 kV pro omezovací objekt HM906316**

Jedná se o přípojku NN pro omezovací objekt Moravičany.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 3 roky.

Poslední revize byla provedena v r. 2023 (viz příloha) a následující revize by měla být provedena v r. 2026.

#### **8.3. Elektrocentrála pro omezovací objekt**

Jedná se o elektrocentrálu EC KIPOR umístěnou v domku omezovacího objektu.

Dle poslední revizní zprávy z r.2025 (viz příloha) je rokem příští revize r. 2026.

#### **8.4. Rozdělovací objekt HM906318**

Rozdělovací objekt slouží k zahrazení koryta Třebůvky při povodňových průtocích. Elektroinstalace zahrnuje pohon pro tabulový uzávěr, zavírání a otevírání průtočného profilu a čidla.

Dle poslední revizní zprávy z r.2023 (viz příloha) je rokem příští revize r. 2026.

#### **8.5. Přípojka kabelová 1 kV pro rozdělovací objekt HM906315**

Jedná se o přípojku NN pro rozdělovací objekt Moravičany.

Poslední revize byla provedena v r. 2023 (viz příloha) a následující revize by měla být provedena v r. 2026.

#### **8.6. Elektrocentrála pro rozdělovací objekt**

Jedná se o elektrocentrálu EC KIPOR umístěnou v domku rozdělovacího objektu.

Dle poslední revizní zprávy z r.2025 (viz příloha) je rokem příští revize r. 2026.

### **9. LIMNIGRAF OLOMOUC (NOVÉ SADY) HM121262**

Jedná se o zděný domek limnigrafické stanice umístěny na levém břehu řeky Moravy v Olomouci. Stanice je napojena na síť NN kabelem uloženým v zemi z přípojkové skříně. U stanice je instalován elektroměrový rozvaděč RE. V objektu je provedena instalace světelných a zásuvkových rozvodů.

Dle PUVV je revize elektroinstalace stanovena ve lhůtě 1x 4 roky.

Dle poslední revizní zprávy z r.2023 (viz příloha) je rokem příští revize r. 2027

## **10. LIMNIGRAF MORAVSKÁ TŘEBOVÁ**

**HM908888**

Jedná se o limnigrafickou stanici na řece Třebůvce v Moravské Třebové.

Na tomto zařízení byla provedena revize v r. 2023 (viz příloha) a následující revize by měla být provedena v r. 2027.

### **ČÁST B. REVIZE HROMOSVODŮ, DLE REVIZNÍCH ZPRÁV A DLE ČSN EN 62305**

#### **1. JEZ OLOMOUC**

##### **1.1. Provozní budova při Jezui na Moravě Olomouc**

Předchozí revize byla provedena v roce 2023 a další má být provedena v r. 2027.

Dle výše uvedené ČSN je žádoucí revize 1 x 4 roky.

Kvůli sjednocení s revizemi na strojovně č.1 a strojovně č.2 bude následující revize provedena mimořádně po 3 letech, tj. v roce 2026.

##### **1.2. Strojovna č.1 střední pilíř**

Předchozí revize byla provedena v roce 2022 a další má být provedena v r. 2026.

Revize tedy byla prováděna 1 x 4 roky. Dle výše uvedené ČSN je žádoucí revize 1 x 4 roky.

##### **1.3. Strojovna č.2 pravá strana**

Předchozí revize byla provedena v roce 2022 a další má být provedena v r. 2026.

Revize tedy byla prováděna 1 x 4 roky. Dle výše uvedené ČSN je žádoucí revize 1 x 4 roky.

#### **2. JEZ NA OBTOKU OLOMOUC**

Předchozí revize byla provedena v roce 2023 a další má být provedena v r. 2027.

Dle výše uvedené ČSN je žádoucí revize 1 x 4 roky.

Kvůli sjednocení s revizemi na jezu Olomouc bude následující revize provedena mimořádně po 3 letech, tj. v roce 2026.

#### **3. VD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ**

Předchozí revize byla provedena v roce 2023 a další má být provedena v r. 2027.

Dle výše uvedené ČSN je žádoucí revize 1 x 4 roky.

#### **4. MORAVIČANY**

##### **4.1. Omezovací objekt**

Předchozí revize byla provedena v roce 2023 a další má být provedena v r. 2027.

Dle výše uvedené ČSN je žádoucí revize 1 x 4 roky.

##### **4.2. Rozdělovací objekt**

Předchozí revize byla provedena v roce 2023 a další má být provedena v r. 2027.


Dle výše uvedené ČSN je žádoucí revize 1 x 4 roky.

### **Přehled a sumář předpokládaných revizních zpráv v rámci zakázky**

Přehled předpokládaných revizí – viz samostatná příloha č.2.

## Příloha č.1 Mapy se základní lokalizací objektů

### 1) ZHM





## 2) JEZ OLOMOUC





### 3) JEZ NA OBTOKU OLOMOUC






#### 4) JEZ CHOMOUTOV






## 5) JEZ LITOVEL






## 6) JEZ NOVÉ MLÝNY







## 7) VD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ





## 8) MORAVIČANY Omezovací objekt







### Rozdělovací objekt





## 9) LIMNIGRAF OLOMOUC (NOVÉ SADY)





## 10) LIMNIGRAF MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

