

Objednávka č. VZMCII26034 - Výměna kuchyňské linky, byt [REDAKCE] Roch...

Datum objednávky: 31.3.2026

Objednatel Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8 19800 Praha IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312	Zhotovitel BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 190 00 Praha IČ: 61498858, DIČ: CZ61498858
Příjemce (Adresa pro zaslání úč. dokladu) Správa majetku Praha 14, a.s. Metujská 907 19800 Praha	Určeno pro Rochovská 768 [REDAKCE]

Předmět objednávky: Výměna kuchyňské linky, byt [REDAKCE] Rochovská 768, Praha 14 - Černý Most

Objednáváme u Vás výměnu kuchyňské linky, byt [REDAKCE] Rochovská 768, Praha 14 - Černý Most

Přílohy

CN - Výměna kuchyňské linky, byt [REDAKCE] Rochovská 768, Praha 14 - Černý Most.pdf

Předpokládaná cena 58 362,02 Kč bez DPH	Termín dodání 30.6.2026
Splatnost neuveдено	

Vystavil (kontaktní osoba)	[REDAKCE]
-----------------------------------	-----------

Objednávka byla schválena v rámci interního procesu

Akceptace zhotovitelem		
Jméno a příjmení	Dne	Razítko a podpis
Lucie Heroldová	2.4.2026	AKCEPTOVÁNO

Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce na základě rámcové smlouvy č. 0507/2025/SMP14/1090.

Tato objednávka představuje prováděcí smlouvu na základě rámcové smlouvy, která stanovuje všechny obchodní podmínky.

Na daňový doklad uvádějte číslo objednávky.

Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e-mailovou adresu faktury@spravamaj14.cz

Žádáme o potvrzení/akceptaci objednávky do 3 pracovních dnů na e-mail: [REDAKCE]

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvená cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a jeho provozování a že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu stavby.

SOUČÁSTÍ FAKTURY BUDE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ TĚCHTO PODKLADŮ BUDE FAKTURA VRÁCENA.



BAB mont s.r.o.

ZJEDNODUŠENÝ ROZPOČET

KALKULACE NÁKLADŮ

Objekt:

Bytový dům Rochovská 768, Praha 14 - Černý Most

Stavba:

Výměna kuchyňské linky

Poř.č.	Položka č.	Text	MJ	Počet	Odbyt	
					Jednotková cena	Celkem
045	61581622	linka kuchyňská atypická; š = 1800 mm	soubor	1,00	43 050,00	43 050,00
118	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m	KUS	1,00	440,96	440,96
055	34836022000	Svítilno LED pro osvětlení kuchyňské linky. l 600 mm	kus	1,00	613,98	613,98
082	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	SOUBOR	1,00	1 254,60	1 254,60
102	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š do 600 mm	KUS	3,00	176,20	528,60
103	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š přes 600 do 1200 mm	KUS	1,00	317,34	317,34
104	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu š do 600 mm	KUS	2,00	158,67	317,34
105	766811152	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu š přes 600 do 1200 mm	KUS	2,00	285,98	571,96
108	766811213	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 2000 do 4000 mm	KUS	1,00	185,42	185,42
109	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	KUS	1,00	131,92	131,92
111	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	KUS	1,00	159,59	159,59
112	766811251	Montáž poliček do kuchyňských skříněk spodních do předvrtaných dírek	KUS	2,00	22,23	44,46
113	766811252	Montáž poliček do kuchyňských skříněk horních do předvrtaných dírek	KUS	16,00	26,48	423,68
121	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	T	1,00	1 023,98	1 023,98

122	045002000	Režijní náklady, kompletační a koordinační činnost	%	5,00	490,64	2 453,19
123	081002000	Doprava	sb	1,00	6 845,00	6 845,00

Cena bez DPH: 58 362,02 Kč

DPH 12%: 7 003,44 Kč

Cena s DPH: 65 365,46 Kč

Petr Antal
BAB mont s.r.o.