

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba : **80211**

NIZKOV-REKONSTRUKCE VODOVODU řad A4, A1-3-1

Objednatel : Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2
59101 Žďár n.S.

IČO : 43383513
DIČ : CZ43383513

Zhotovitel : 1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.
Beranových 698
199 00 PRAHA - Letňany

IČO : 25531328
DIČ : CZ25531328

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH		0,00
DPH		0,00
Základ pro DPH	21 %	1 039 758,00
DPH	21 %	218 349,00
Cena celkem za stavbu		1 258 107

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	76 835	0	63 500	13 335	6,1
SO 01 REKONSTRUKCE VODOVODU ÚSEK 1	831 801	0	687 439	144 362	66,1
SO 02 REKONSTRUKCE VODOVODU ÚSEK 2	349 471	0	288 819	60 652	27,8
Celkem za stavbu	1 258 107	0	1 039 758	218 349	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	76 835	0	63 500	13 335	6,1
SO 01	01 REKONSTRUKCE VODOVODU ÚSEK č.1	831 801	0	687 439	144 362	66,1
SO 02	02 REKONSTRUKCE VODOVODU ÚSEK č.2	349 471	0	288 819	60 652	27,8
Celkem za stavbu		1 258 107	0	1 039 758	218 349	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Vedlejší náklady		0	0	0	0	0
02 Ostatní náklady		0	0	0	0	0
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod		0	0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání		0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů		0	0	0	0	0
99 Přesun hmot		0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0
