

Soupis stavebních prací s výkazem výměř

Rozpočet	00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	JKSO	
Objekt		SKP	
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
80211	NÍŽKOV-REKONSTRUKCE VODOVODU řad A4, A1-	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Milan Cífr	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko		
Dodavatel	1. Žďárská plynafská a vodařská, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	63 500	
R	PSV celkem	0	
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	63 500	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	63 500	
	ZRN+ost.náklady+HZS	63 500	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Bohumil Novotný		Jméno : Daniel Havránek	Jméno : Ing. Petr Leopold
Datum : 14.9.2017		Datum : 14.9.2017	Datum : 18.9.2017
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		63 500 Kč
DPH	21,0 %		13 335 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			76 835 Kč

Poznámka :

