

Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	80211 NIŽKOV-REKONSTRUKCE VODOVODU řad A4	Rozpočet: 00
Objekt :	00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		Vedlejší náklady				
1	0101	Vybudování zařízení staveniště <i>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. □ Položka zahrnuje i náklady na zabezpečení staveniště.</i>	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
2	0102	Provoz zařízení staveniště <i>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. □</i>	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
3	0103	Odstranění zařízení staveniště <i>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. □</i>	Soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
Celkem za		01 Vedlejší náklady				12 000,00
Díl: 02		Ostatní náklady				
4	0202	Geodetické vytyčení, geometrický plán a ostatní geodetické práce <i>Zahrnuje vyhotovení geometrického plánu, vytyčení stavby včetně vytyčení podzemních sítí jednotlivými správci včetně zabezpečení těchto podzemních sítí.</i>	Soubor	1,00	23 000,00	23 000,00
5	0203	Náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
6	0204	Přechodné dopravní značení a zařízení	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
7	0205	Vyřízení zvláštního užívání místních komunikací	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
8	0206	Zkoušky únosnosti pláně <i>-počet zkoušek dle návrhu projektanta</i>	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
9	0207	Geodetické zaměření dokončeného díla <i>Zahrnuje zaměření dokončeného díla Microstation s vyhotovením polohopisu a výškopisu.</i>	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za		02 Ostatní náklady				51 500,00

12

12

12

12

12

12

12

12

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 5000

1 3000

1 4000

12 000

1 23000

1 1000

1 10000

1 2500

1 5000

1 10000

51 500

