

Stavba :	<b>80211 NÍŽKOV-REKONSTRUKCE VODOVODU řad A4, A1</b>	Rozpočet : 02
Objekt :	<b>SO 02 REKONSTRUKCE VODOVODU ÚSEK 2</b>	REKONSTRUKCE VODOVODU ÚSEK 2

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	151 841	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	496	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 952	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	5 236	0	0	0	0
5 Komunikace	23 115	0	0	0	0
8 Trubní vedení	58 994	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	10 000	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	8 067	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	215	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	77	0	0	0	0
99 Přesun hmot	20 807	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	328	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 630	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	5 061	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>285 861</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>2 630</b>	<b>0</b>










