



Objednatel:



IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129
165 00 Praha 620 Suchdol

Dodavatel:

IČO: 26447045 DIČ: CZ26447045

S + S STAV, spol. s r.o.

Na Obci 164
273 53 Hostouň u Prahy

Konečný příjemce:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

16500 Praha 6

Datum vystavení: 30.08.2017

Datum dodání:

Forma dopravy:

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1. 0	Dle cenové nabídky u Vás objednááme opravu sociálního zařízení na pokojích F007 a F008 na koleji EFG, včetně dopravy.	99 485,31	21	20 891,91	120 377,22

Číslo objednávky, prosíme, uvádět na fakturách.

Žádáme o písemnou akceptaci této objednávky (tj. datum, razítko, podpis) a doručení do 7 dní od našeho zaslání.

Kontaktní osoba: Pavel Řeřábek, telefon: 725 359 450.

Celková cena s DPH: 120 377,22 Kč

Cena nad 50 000,- bez DPH

"S ohledem na dikci zákona č. 340/2015 Sb. Sb., o registru smluv požadujeme zaslání písemné akceptace (schválení) této objednávky, a to do 7 dnů od jejího zaslání. Bez písemné akceptace nelze tuto objednávku považovat za platnou a nemá žádné právní účinky. Nebude-li tedy akceptace objednávky doručena v požadovaném termínu, bude to považováno za odmítnutí objednávky, a tudíž z ní neplnou pro objednatele žádné závazky."

Česká zemědělská univerzita v Praze

KOLEJE A MENZA

Kamýcká č. p. 1283

165 21 PRAHA 620 Suchdol

Razítko a podpis:

Příkazce operace (pracoviště, činnost, zakázka, podzakázka):

1. Rácová Jana, Ing. (99640, 1630, 6330,)

Správce rozpočtu:

1. Králová Daniela, Ing.



Na Obci 164

273 53 Hostouň

S + S STAV

spol. s r.o.

IČO 26447045

DIČ CZ26447045

(2)

Oprava sociálního zařízení, pokoj F 7-8

S+S STAV spol. s r.o.
Na Obci 164
273 53 Hostouň



pol.č.	činnost	m.j.	množství	jedn.cena	celkem
1	demontáž a likvidace radiátoru	ks	1,00	830,00	830,00
2	demontáž zařizovacích předmětů	ks	6,00	125,00	750,00
3	osekání obkladů	m2	9,52	76,00	723,52
4	vysekání dlažby	m2	3,10	77,00	238,70
5	osekání omítek	m2	29,00	176,00	5 104,00
6	demontáž povlakové krytiny	m2	4,20	52,00	218,40
7	vybourání podlah	m3	0,75	2 310,00	1 732,50
8	vybourání gule vč. rozvodů	ks	1,00	1 460,00	1 460,00
9	zdivo příčkové	m2	2,20	830,00	1 826,00
10	betonová mazanina	m2	7,50	865,00	6 487,50
11	samonivelační stěrka	m2	7,50	116,00	870,00
12	hydroizolace	m2	17,40	238,00	4 141,20
13	keramická dlažba	m2	8,00	835,00	6 680,00
14	omítnutí pod obklad	m2	29,00	360,00	10 440,00
15	omítka štuková	m2	14,00	110,00	1 540,00
16	D+M obkladů	m2	15,00	720,00	10 800,00
17	rohové lišty	m	11,00	184,00	2 024,00
18	přípomoc ZTI	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
19	plastová vodovodní trubka PN 20, vč. tvarovek	m	8,00	185,00	1 480,00
20	odpadní potrubí DN 50, vč. tvarovek	m	4,00	86,00	344,00
21	elektro	kpl	1,00	8 456,00	8 456,00
22	D+M ventilátoru se zpožďovačem	ks	2,00	1 480,00	2 960,00
23	D+M sprchové baterie	ks	1,00	1 640,00	1 640,00
24	D+M baterií umyvadlových	ks	2,00	1 320,00	2 640,00
25	D+M WC kombi	ks	1,00	3 100,00	3 100,00
26	D+M gule	ks	1,00	425,00	425,00
27	vnitrostaveništní doprava suti	t	3,00	975,00	2 925,00
28	odvoz na skládku	t	3,00	864,00	2 592,00
29	poplatek za skládku	t	3,00	680,00	2 040,00
30					
31	součet				87 267,82
32	doprava a režie	%	14,00	872,68	12 217,49
33					
34	celkem				99 485,31

Kč

bez DPH

celková cena s 21% DPH: 120.377,22 Kč

30/8 2017