 Smlouva o dílo –  Rekonstrukce a výstavba vodovodu od studny do areálu Zemského hřebčince Písek s.p.o. v Humňanech 

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb.
I. Smluvní strany:

Zhotovitel: 
ŠVEC s.r.o.


Malé Nepodřice 76


397 01 Písek



Bankovní spojení: XXXXXXXXX/XXXX


Zastoupen  XXXXXX XXXXXXXXXX


IČO: 26111586


DIČ: CZ26111586


Tel.:  382262246, mobil: XXXXXXXXX
Objednatel: 
Zemský hřebčinec Písek, s.p.o.


U Hřebčince 479



397 01  Písek



IČO: 71294562


DIČ: CZ71294562
II. Vymezení díla, předmět plnění
Rekonstrukce a výstavba vodovodu od studny do areálu Zemského hřebčince Písek s.p.o. v Humňanech.
1. Rozsah díla, které Zhotovitel pro Objednatele provede, je určen Stavebním rozpočtem, který byl vytvořen na základě předloženého výkazu výměr
2. Dílo podle této smlouvy je zhotovováno na pozemku, který je ve vlastnictví objednatele - zhotovovaná věc je tedy ve vlastnictví Objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést uvedené stavební práce na výše uvedené stavbě v Humňanech a předat je Objednateli. Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, řádně a úplně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a podmínkami provádění stavby a prohlašuje, že žádná ze skutečností, které při tomto seznámení zjistil, neznemožňuje řádné, včasné a úplné provedení díla.
III. Termín zhotovení

 Zahájení provedení díla: 
1.9.2017




 Řádné dokončení díla:
30.10.2017

Vlivy povětrnostní, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla, toto musí být písemně odsouhlaseno oběma smluvními stranami ve stavebním deníku zápisem.
V případě prací nezajišťovaných Zhotovitelem se Objednatel zavazuje provést je včas,  tak, aby nedocházelo k prodlení prací Zhotovitele a nedodržení řádného termínu dokončení. Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku po dobu, po kterou jej nemohl plnit z důvodů na straně objednatele. Tato překážka v plnění zhotovitele a doba jejího trvání budou uvedeny ve stavebním deníku s přesným označením důvodu i vymezením doby trvání.
IV. Cena díla, platební podmínky
1. Cena díla byla stanovena podle jednotkového stavebního rozpočtu. Jednotkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a je uveden v příloze č. 1. 
Cena díla dle zpracovaného stavebního rozpočtu:


Bez DPH 21%

949 303,91  Kč

2. Jednotkové ceny uvedené ve stavebním rozpočtu jsou ceny pevné a budou použity pro případné vícepráce vyžádané a odsouhlasené objednatelem.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době realizace.
3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na :


- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště


- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce


- opatření k ochraně životního prostředí


- organizační a koordinační činnost


- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby

4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do Termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě. 

Sjednaná cena je platná až do Termínu dokončení sjednaného dle smlouvy.
      5.
Podmínky pro změnu ceny:


5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže


uvedených podmínek.


5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:


a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde


ke změnám sazeb DPH;


b) pokud se při realizaci díla vyskytnou  nepředvídatelné skutečnosti, 
  
zejména potřeba provést k úplnému dokončení díla podle smlouvy práce výkony a 
dodávky, které nebyly obsaženy ani 
v jednotkových stavebních rozpočtech ani ve 
zpracovaném výkazu výměr tj. které nebyly v době sjednání smlouvy známy a 
Zhotovitel je nezavinil ani v době uzavření smlouvy nemohl předvídat a 
tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

     6. 
Způsob sjednání změny ceny


6.1. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě,


že změna ceny bude dohodnuta a odsouhlasena Objednatelem.


6.2. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny  teprve v případě, že změna 
bude odsouhlasena Zhotovitelem.


6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně


neoznámí Objednateli nebo jím určenému zástupci (technický dozor) nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.


Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a 
Občanským zákoníkem.
       7.  Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje –li 
zhotovitel dle předchozího zvýšení ceny podle rozpočtu o více než 10%. V tomto 
případě je Objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu 
skutečného provedení díla.
       8.
 Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování


8.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis


předložit Objednateli k odsouhlasení. Vícepráce či Méněpráce nesmí být


zahájeny, dokud o nich nerozhodne Objednatel.

8.2. Mezi Vícepracemi a Méněpracemi vzniká příčinná souvislost, která zakládá


možnost vzájemného zápočtu.

8.3. Vícepráce budou oceněny takto :


a) na základě písemného soupisu Víceprací, doplní Zhotovitel jednotkové ceny


ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů, a pokud v nich práce a


dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní


jednotkové ceny, které budou stanoveny podle Sborníků cen stavebních prací 
vydaných firmou ÚRS Praha a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce 
realizovány;


b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek


budou stanoveny základní náklady Víceprací;


c) k základním nákladům Víceprací dopočte Dodavatel přirážku na podíl


vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových


rozpočtech;


8.4. Méněpráce budou oceněny takto :


a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
Položkových rozpočtů;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek 
budou stanoveny základní náklady Méněprací;


c) k základním nákladům Méněprací dopočte Dodavatel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových 
rozpočtech;


8.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke 
smlouvě.
9. Provedené práce má Zhotovitel právo účtovat dle skutečně provedených prací nebo po ukončení investičního celku po souhlasném vyjádření smluvních strany ve stavebním deníku. Případné námitky k vyúčtování může objednatel uplatnit do sedmi kalendářních dnů po doručení k odsouhlasení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí a zhotovitel má právo vystavit fakturu se splatností 14 dnů. 

10. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy a ustanoveními této smlouvy. Faktura bude obsahovat tyto náležitosti: 
a) označení faktury a její číslo

b) název, sídlo a adresu objednatele

c) název, sídlo a adresu zhotovitele

d) identifikační číslo objednatele a zhotovitele

e) předmět plnění, zdanitelné plnění

f) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele, na který má být plněno

h) cena fakturovaných dodávek, prací a služeb (bez a včetně DPH)


V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené platnými právními 
předpisy a ustanoveními této smlouvy, vrátí ji objednatel do dvou dnů od tohoto 
zjištění zhotoviteli k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě počíná běžet 
dnem doručení přepracované faktury objednateli. 
11. Součástí faktury bude soupis provedených prací v členění a v cenách dle nabídkového rozpočtu. Pokud to bude investor vyžadovat, budou odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a případné platby víceprací odsouhlasené Objednatelem dle dohodnutého postupu. 
12. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah stavby či stavbu přerušit nebo zcela ukončit před jejím dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků toto právo využít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné jiné ani finanční nároky plynoucí z posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení stavby, vyjma úhrady za provedené práce k datu přerušení či ukončení stavby ve 100% výši včetně nákladů na již zakoupený či závazně objednaný materiál. Proplacený materiál se v tomto případě stává majetkem Objednatele.

V. Součinnost Objednatele a Zhotovitele
Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost při napojení na zdroj energií, tj. elektřiny a vody. Zároveň bere na vědomí, že neposkytnutí součinnosti lze považovat za porušení smluvních povinností. Odpovídající součinnost při realizaci díla se zavazují vytvořit obě smluvní strany. 

VI. Podmínky zhotovení díla
1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v řádné kvalitě v souladu s požadavky Objednatele a touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn určit osobu, která po dobu zhotovování díla bude pro Objednatele vykonávat funkci technického dozoru a bude oprávněná se za Objednatele účastnit kontrolních dní, činit zápisy do stavebního deníku a kontrolovat plnění povinnosti Zhotovitele z této smlouvy. Objednatel je oprávněn osobu pověřenou dozorem jednostranně změnit. Je však povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli, např. zápisem do stavebního deníku.
3. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na stavbě a zavazuje se odstranit na své náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vlastní řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků, subdodavatelů a ostatních osob nacházejících se na staveništi po celou dobu realizace stavby a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.
5. Zhotovitel bude objednatele pravidelně informovat o svých činnostech a bude se zúčastňovat koordinačních porad a jednání organizovaných objednatelem. Pravidelné koordinační porady bude objednatel organizovat dle potřeby minimálně lx za 14 dní.
6. Zhotovitel se zavazuje nesdělovat třetím osobám důležité informace o předmětné stavbě, zejména o jejích technických a bezpečnostních systémech. 
7. Zjišťovací protokol za provedené období musí obsahovat samostatný soupis prací dle nabídnutého rozpočtu a samostatný soupis odsouhlasených víceprací.

VII. Předání díla a převzetí díla

1. 
Dílo specifikované v čl. II této smlouvy bude předáno objednateli za smluvenou cenu bez  vad a nedodělků.

2. 
Termín zahájení přejímacího řízení bude sdělen nejméně 7 kalendářních dnů předem. Navrhovaný termín jsou obě zúčastněné strany povinny neprodleně potvrdit nebo dohodnout jiný termín předání a převzetí díla, nejdéle však 5 dnů po navrhovaném termínu. Smluvní strany dohodnou při zahájení přejímacího řízení postup a program přejímání díla.

3. 
Objednatel přizve k přejímacímu řízení projektanta, zhotovitel přizve k přejímacímu řízení subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému odevzdání a převzetí díla.

4. 
Nebude-li dílo řádně zhotoveno, nebude objednatelem převzato. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla, jestliže dílo má ojedinělé drobné vady a nedodělky, jež samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel odstraní tyto vady a nedodělky bezplatně, tj. v rámci ceny za dílo, v termínech uvedených v přejímacím protokolu. Dílo je zhotoveno řádně až po odstranění všech těchto vad a nedodělků. Do odstranění těchto drobných vad a nedodělků nemusí objednatel platit část ceny za zhotovení díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
5.
Předání a převzetí předmětu smlouvy bude provedeno protokolárně v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy a touto smlouvou. Pokud je dílo provedeno bez závad a v souladu s projektovou dokumentací, je Objednatel povinen dokončené dílo převzít. Pokud Objednatel odmítne dílo převzít, je povinen v protokolu o předání a převzetí díla uvést pádné důvody, které ho k tomuto rozhodnutí vedly,  důvody  musí být v souladu s platnými zákony a předpisy.
6. 
Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným, včasným a úplným dokončením a předáním díla dle předchozího odstavce tohoto článku. 

VIII. Záruka za dílo
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno kvalitně a dle požadavků Objednatele. Na provedené práce poskytuje Zhotovitel záruku 36 měsíců ode dne předání  a převzetí stavby.

2. Odpovědnost za vady díla nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny jinými osobami a nezpůsobil je Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí svůj závazek plnil.
3. Odpovědnost za skryté vady stavby se řídí ustanovením § 2629 Občanského zákoníku bez odchylek. 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit u objednatele k odstranění reklamované vady díla neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od jejího nahlášení objednatelem s tím, že o rozsahu a způsobu odstranění vady informuje objednatele. Postup dle tohoto ustanovení bude přizpůsoben klimatickým podmínkám.

IX. Odpovědnost za škody a přechod vlastnictví 

1.
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel (viz čl. II. 2.).

2. 
Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese od 

počátku zhotovování  díla Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

3.
 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně


možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

4.
 Vyšší moc


4.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na


smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.


4.2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným


v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat,


požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době


plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší


moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 
dnem 
doručení oznámení.

X. Smluvní sankce
1.
Sankce za neplnění dohodnutých termínů


1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla


sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve


výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý, i započatý den prodlení.


1.2. Prodlení Zhotovitele oproti Termínu předání a převzetí díla sjednaného


dle Smlouvy delší jak 28 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

2. 
Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla


2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla


k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je


povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 200,- Kč za každý nedodělek či


vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den


prodlení.


2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání


a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 200,-


Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3. 
Sankce za neodstranění reklamovaných vad


3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do


třiceti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování


reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu


200,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve


 sjednaném termínu a za každý den prodlení.


3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je


povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou


vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.


3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě


smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

4. 
Sankce za nevyklizení staveniště


Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve


lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit


Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý, i započatý den prodlení.

5. 
Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou


5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu


je povinen zaplatit Zhotoviteli  smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení.


5.2. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak 20 dnů se považuje za podstatné


porušení smlouvy.

6.
 Způsob vyúčtování sankcí


6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně


povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení


smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše


sankce.


6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode


dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se


v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.


6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně, ve


sjednané lhůtě, sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce


neuznává.


6.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na


vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty se nárok na 

zaplacení sankce promlčuje – v tomto směru strany sjednávají zkrácenou promlčecí 
lhůtu dle § 630 odst. 1 Občanského zákoníku (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

7. 
Lhůta splatnosti sankcí


7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce straně oprávněné nejpozději 
do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.


7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8. 
Omezení celkové výše sankcí


8.1. Objednatel a Dodavatel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok


z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 15% z celkové


sjednané ceny díla.


8.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu


škody způsobené mu porušením povinnosti Dodavatele, na niž se sankce 
vztahuje.
XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu se skutečností stavební deník Veškeré změny budou konzultovány s Objednatelem a řešeny formou zápisu do stavebního deníku. Zápis musí být oběma smluvními stranami odsouhlasen a podepsán. 

2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit tehdy, nesplní-li Zhotovitel sjednané termíny, neprovádí-li práce dle požadavků Objednatele nebo v odpovídající kvalitě. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud Objednatel neposkytne řádně         a včas dohodnutou součinnost při realizaci prací a tato nesoučinnost Objednatele je rozhodující příčinou vzniku prodlení Zhotovitele. Zhotovitel má v tomto případě nárok na úhradu provedených prací, nezabudovaných materiálů a účelně vynaložených nákladů, které nemůže Zhotovitel prokazatelně upotřebit jiným způsobem či na jiné stavbě. 

3. Smluvní strany považují informace a jednání vyplývající z činnosti smluvních stran dle této smlouvy za důvěrné.
4. V případě sporu z odpovědnosti za vady a hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, jeho části se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty ČVUT nebo soudního znalce určeného po vzájemné dohodě smluvních stran. V případě, že bude tímto posudkem prokázáno snížení jakosti kvality, provede zhotovitel na svůj náklad opravu díla do stavu odpovídající jakosti. V případě, že nebude možné opravu provést, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí slevy z ceny díla vyjádřené rovněž v příslušném posudku.
XII. Závěrečné ujednání
Tato smlouva je vyhotovena dvakrát. Jedno vyhotovení obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel. 
Dle zákona č. 340/2015 Sb. bude objednavatelem smlouva zveřejněna v registru smluv. 
V Malých Nepodřicích dne 1.9.2017 
Objednatel:







Zhotovitel:

--------------------------------
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     Za objednatele






za ŠVEC s.r.o
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