Statutarni mésto Brno, Méstska éast Brno — Kralovo Pole
7 degr majetkovy Utadu méstské &asti, Palackého tf. 59, 612 93 Brno

Objednavka ¢.: OBJ/0188/2026/2500

Objednatel, Statutarni mésto Brno
Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno
ICO: 44992785
DIC: CZ44992785
Dorucovaci adresa:  Ufad méstskeé éasti Brno — Kralovo Pole
(Kone¢ny pfijemce;) Palackého tf. 59, 612 93 Brno

Wyfizuje:

Zhotovitel: MgA. Bohdan Jerabek
Tabor 530/48d, Panava, 802 00 Brno
ICO: 73824402
DIC: neni platce DPH

Objednavame u Vas dle cenové nabidky ze dne 31.03.2026 ¢isteni podlahy podchodu Zagreb (zastavka
Tylova, Brno — Kralovo Pole).

Cena: 155 560 Kc
Zhotovitel neni platce DPH

Termin cdevzdani: nejpozdé&ji do 10.05.2026
Vystaveni a splatnost dokladu:  do 7 dni po predani posouzeni dle pfedavaciho protokolu,
splatnost do 14 dnl od vystaveni dokladu.

Na fakiuru prosim uvedte nase ¢&islo objednavky a uplnou identifikaci objednatele, véetne dorucovaci
adresy/koneéného pfijemce.

Objednavka nabyva platnosti podpisem zastupclt obou stran a GCinnosti uvefejnénim objednavky dle
zdkona ¢ 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smiuv
a o registru smluv (zakon o registru smluv). Uvefejnéni objednavky dle dohody stran zajistuje Objednatel.

V Bmné:  (dle el podpisu) VBme: (dleel podpisu) 77,4, 7076
Za Objednatele: 37 4 7076 Za Zhotovitele:

Bohdan Jerabek

vedouci Odbory/majetkového
UMC Brno - Kralovo Pole



ROZPOCET PODCHODU ZAGREB, Brno

Kompletni ¢isténi vodorovnych povrchu podchodu a
schodist’ v podchodu Tylova, Brno.

Vlastni prace ¢isténi:
/tlakovou vodou/ ...
- opotiebeni hlavice..................oooo .
- zaj18téni elektricke energie ...l
- doprava ptevozy strojniho parku
- kazdodenni zatizeni pracoviSte .....................

Cena celkem: 155 560,- K¢
Nejsem platce DPH

Poznamka:

Obec zajisti moZnost ptipojky vody v moznostech:

1. zajisti moZnost piipojit se na fad vody

2. necha pftistavit cisternu

3. v opaéném piipad¢ cisternu zajistime my, ale o to to
bude drazsi.

Harmonogram praci:

Cistici prace by predchazeli pracem pana Veselého z malujemejinak
s.r.0. tzn zacatek kvétna 2026.

Doba realizace ¢isténi 7 -10 dni.

MgA. Bohdan Jeiabek
Tabor 530/48d, 602 00, Brno
1C0:73824402

V Brné 31. 3. 2026



