



# Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice  
nám. Přemysla Otakara II. 1/1  
370 92 České Budějovice

e-podatelna: posta@c-budejovice.cz, web: www.c-budejovice.cz, datová schránka: kjgb4yx

Wypisano dnia:

15-04-2026

Magistrát města České Budějovice  
Odbor správy veřejných statků  
nám. Přemysla Otakara II. 1/1  
370 92 České Budějovice

**Signistav s.r.o.**  
Na Návsi 3  
37361 Hrdějovice  
IČO: 26072700 DIČ: CZ26072700

Č.j.:  
OSVS/1952/2026

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum:  
13.04.2026

## OBJEDNÁVKA č. OBJ/1150/2026/145

Objednáváme u Vás DIO na akci "Rekonstrukce povrchu F. A. Gerstnera a U Zimního stadionu" dle předložené cenové nabídky.

Celková cena objednávky je v částce [redacted] Kč bez DPH.

Datum plnění: 31.3.2026

**Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena. Doba splatnosti faktury nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury městu.**

Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované objednatelům v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních seznamech.

Objednatel:

Kubeš Tomáš  
vedoucí odboru

MĚSTA  
ČESKÉ  
BUDĚJOVICE  
veřejných statků

Schvaluje:

Šebek Miroslav

náměstek pro správu veřejných statků, správu vnitřních věcí, IT, strategický plán a rozvoj,  
FCC ČB,

Rozpočtově kryto (ORG):

Za rozpočtové krytí odp:

Údaje pro fakturaci:  
Statutární město České Budějovice  
nám. Přemysla Otakara II. 1/1  
370 92 České Budějovice  
IČ: 002 44 732, DIČ: CZ 002 44 732

Bankovní spojení:  
Česká spořitelna, a.s.  
pobočka České Budějovice  
číslo účtu: 4209522/0800

Tel.: 386 801 111  
Fax: 386 801 850

Statutární město České Budějovice  
 Nám. Přemysla Otakara II 1/1  
 37001 České Budějovice

**Nabídková kalkulace - dopravně inženýrské opatření**  
 akce: Rekonstrukce povrchu F. A. Gerstnera a U Zimního stadionu

Cena za DIO / DZ celkem - bez DPH 21%

Rozpis termínů a položek DZ:

	Termín		Počet dnů:	Druh DZ:	Počet kusů:	Cena DZ / akce:	Poznámka upřesnění
	od:	do:					
B28 celá stavba	31.03.2026	15.05.2026	46	B28	16	7 360 Kč	
	31.03.2026	15.05.2026	46	Ev B28	16	5 888 Kč	
	31.03.2026	15.05.2026	46	Em B28	15	4 140 Kč	
	31.03.2026	15.05.2026	46	podstavec B28	32	8 832 Kč	
etapa 0	07.04.2026	07.04.2026	1	As	6	270 Kč	
	07.04.2026	07.04.2026	1	Bs	6	270 Kč	
	07.04.2026	07.04.2026	1	IP22s	2	140 Kč	
etapa A1/A2	07.04.2026	07.04.2026	1	Podstavec	16	480 Kč	
	01.04.2026	15.04.2026	15	B28s	3	2 025 Kč	
	01.04.2026	15.04.2026	15	Ev	3	2 025 Kč	
	01.04.2026	15.04.2026	15	Em	2	1 050 Kč	
	01.04.2026	15.04.2026	15	Podstavec	6	2 700 Kč	
	08.04.2026	15.04.2026	8	As	11	3 960 Kč	
	08.04.2026	15.04.2026	8	Bs	13	4 680 Kč	
	08.04.2026	15.04.2026	8	Cs	3	1 080 Kč	
	08.04.2026	15.04.2026	8	Z2	4	1 600 Kč	
	08.04.2026	15.04.2026	8	Ev	10	3 600 Kč	
	08.04.2026	15.04.2026	8	Es	2	720 Kč	
	08.04.2026	15.04.2026	8	IP22s	3	1 680 Kč	
	08.04.2026	15.04.2026	8	P6s	1	400 Kč	
	08.04.2026	15.04.2026	8	IP10a	3	1 080 Kč	
	08.04.2026	15.04.2026	8	IP10b	5	1 800 Kč	
	etapa A	08.04.2026	15.04.2026	8	IS11b 2R	1	480 Kč
08.04.2026		15.04.2026	8	IS11b 2S	3	1 440 Kč	
08.04.2026		15.04.2026	8	Podstavec	56	13 440 Kč	
09.04.2026		17.04.2026	9	B28s	3	1 215 Kč	
09.04.2026		17.04.2026	9	Ev	3	1 215 Kč	
09.04.2026		17.04.2026	9	IP22s	1	630 Kč	
09.04.2026		17.04.2026	9	Em	2	630 Kč	
09.04.2026		17.04.2026	9	Podstavec	8	2 160 Kč	
16.04.2026		17.04.2026	2	As	11	990 Kč	
16.04.2026		17.04.2026	2	Bs	13	1 170 Kč	
16.04.2026		17.04.2026	2	Cs	2	180 Kč	
16.04.2026		17.04.2026	2	Z2	4	400 Kč	
16.04.2026		17.04.2026	2	Ev	8	720 Kč	
16.04.2026		17.04.2026	2	Es	2	180 Kč	
16.04.2026	17.04.2026	2	IP22s	3	420 Kč		
16.04.2026	17.04.2026	2	P6s	1	100 Kč		
16.04.2026	17.04.2026	2	IP10a	3	270 Kč		

## Rozpis termínů a položek DZ:

	Termín od:	do:	Počet dnů:	Druh DZ:	Počet kusů:	Cena DZ / akce:	Poznámka upřesnění
	16.04.2026	17.04.2026	2	IP10b	5	450 Kč	
	16.04.2026	17.04.2026	2	IS11b 2R	1	120 Kč	
	16.04.2026	17.04.2026	2	IS11b 2S	3	360 Kč	
	16.04.2026	17.04.2026	2	Podstavec	56	3 360 Kč	
etapa A +kříž.	11.04.2026	17.04.2026	7	B28s	3	945 Kč	
	11.04.2026	17.04.2026	7	Ev	3	945 Kč	
	11.04.2026	17.04.2026	7	IP22s	3	1 470 Kč	
	11.04.2026	17.04.2026	7	Em	2	490 Kč	
	11.04.2026	17.04.2026	7	Podstavec	12	2 520 Kč	
	17.04.2026	17.04.2026	1	As	11	495 Kč	
	17.04.2026	17.04.2026	1	Bs	13	585 Kč	
	17.04.2026	17.04.2026	1	Cs	3	135 Kč	
	17.04.2026	17.04.2026	1	Z2	6	300 Kč	
	17.04.2026	17.04.2026	1	Ev	8	360 Kč	
	17.04.2026	17.04.2026	1	Es	2	90 Kč	
	17.04.2026	17.04.2026	1	IP22s	3	210 Kč	
	17.04.2026	17.04.2026	1	P6s	1	50 Kč	
	17.04.2026	17.04.2026	1	IP10a	2	90 Kč	
	17.04.2026	17.04.2026	1	IP10b	3	135 Kč	
	17.04.2026	17.04.2026	1	IS11b 2R	1	60 Kč	
	17.04.2026	17.04.2026	1	IS11b 2S	3	180 Kč	
etapa B	17.04.2026	17.04.2026	1	Podstavec	56	1 680 Kč	
	20.04.2026	26.04.2026	7	As	3	945 Kč	
	20.04.2026	26.04.2026	7	Bs	6	1 890 Kč	
	20.04.2026	26.04.2026	7	Cs	1	315 Kč	
	20.04.2026	26.04.2026	7	Ev	4	1 260 Kč	
	20.04.2026	26.04.2026	7	Z2	1	350 Kč	
	20.04.2026	26.04.2026	7	IP22s	3	1 470 Kč	
	20.04.2026	26.04.2026	7	Podstavec	20	4 200 Kč	
etapa B pokládk	20.04.2026	28.04.2026	9	IP22s	1	630 Kč	
	20.04.2026	28.04.2026	9	Podstavec	2	540 Kč	
	27.04.2026	28.04.2026	2	As	3	270 Kč	
	27.04.2026	28.04.2026	2	Bs	7	630 Kč	
	27.04.2026	28.04.2026	2	Cs	1	90 Kč	
	27.04.2026	28.04.2026	2	Ev	5	450 Kč	
	27.04.2026	28.04.2026	2	Z2	2	200 Kč	
	27.04.2026	28.04.2026	2	IP22s	3	420 Kč	
	27.04.2026	28.04.2026	2	Podstavec	22	1 320 Kč	
etapa C B28	27.04.2026	15.05.2026	19	B28s	7	5 985 Kč	
	27.04.2026	15.05.2026	19	Ev	7	5 985 Kč	
	27.04.2026	15.05.2026	19	Em	6	3 990 Kč	
	27.04.2026	15.05.2026	19	Podstavec	14	7 980 Kč	
etapa C fréza	04.05.2026	10.05.2026	7	As	3	945 Kč	
	04.05.2026	10.05.2026	7	Bs	3	945 Kč	
	04.05.2026	10.05.2026	7	Ev	4	1 260 Kč	
	04.05.2026	10.05.2026	7	IP22s	1	490 Kč	
	04.05.2026	10.05.2026	7	Podstavec	12	2 520 Kč	
etapa C uzavírka	04.05.2026	15.05.2026	12	IP22s	1	840 Kč	
	04.05.2026	15.05.2026	12	Podstavec	2	720 Kč	
	11.05.2026	15.05.2026	5	As	1	225 Kč	
	11.05.2026	15.05.2026	5	Bs	7	1 575 Kč	
	11.05.2026	15.05.2026	5	Ev	10	2 250 Kč	
	11.05.2026	15.05.2026	5	Z2	4	1 000 Kč	
	11.05.2026	15.05.2026	5	Cs	1	225 Kč	
	11.05.2026	15.05.2026	5	Z4	15	2 400 Kč	

Rozpis termínů a položek DZ:

Termín od:	Termín do:	Počet dnů:	Druh DZ:	Počet kusů:	Cena DZ / akce:	Poznámka upřesnění
11.05.2026	15.05.2026	5	IP16	1	350 Kč	IP18b
11.05.2026	15.05.2026	5	IP22s	2	700 Kč	
11.05.2026	15.05.2026	5	Es	1	225 Kč	
11.05.2026	15.05.2026	5	IP10a	1	225 Kč	
11.05.2026	15.05.2026	5	Reflex a	1	300 Kč	
11.05.2026	15.05.2026	5	IP10b	1	225 Kč	
11.05.2026	15.05.2026	5	Podstavec	23	3 450 Kč	

Doplňující položky pro DIO a DIR:

Cena:

DIO

Nájezd (instalace, odstranění)

ROZPOČTOVĚ KRYTO  
Pavčina Feri Kolářová