

SERVISNÍ SMLOUVA ARC-TST 37- 1990

Číslo Objednatele TST-AM/003

uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 v platném znění.

1. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: **Arcon Machinery, a.s.**
K Arconu 66
251 01 Říčany - Jažlovice
Zapsaná v Obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze,
odd. B, vložka 466
Zastoupený: Ing. Vladislavem Tesařem, předsedou představenstva a
generálním ředitelem
IČO: 14889951
DIČ: CZ14889951
b. s. KB - Říčany
č. účtu: 27-1023540207/0100
tel: xxx
Zmocněnec pro jednání smluvní: xxx
email: xxx
mob.: xxx
Zmocněnec pro realizaci: xxx

Objednatel: **Teplárna Strakonice, a. s.**
Komenského 59
386 43 Strakonice
Zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd.B, vložka 636

Zastoupený: Ing. Janou Králíkovou, předsedkyní představenstva
Ing. Romanem Korandou, členem představenstva
IČO: 60826843
DIČ: CZ60826843
b. s.: Unicredit bank, č.ú. 1387714044/2700
tel.: xxx
Zmocněnec pro jednání smluvní: Ing. Jana Králíková
Zmocněnec pro realizaci: Ing. Roman Koranda, xxx
číslo smlouvy objednatele: 53/26

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem smlouvy je provedení profylaktické prohlídky na zařízení pro pneumatickou dopravu popílku fy. Clyde Materials Handling (dále CMH) a Raumaster v Teplárně Strakonice, a.s., včetně pravidelných výrobcem doporučených inspekčních prohlídek.
- 2.2 Seznam zařízení a rozsah prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.3 Periodické prohlídky jsou prováděny za provozu zařízení s cílem udržet jeho optimální provozní parametry po celou dobu mezi profylaktickými prohlídkami.
- 2.4 V případě, že při inspekční prohlídce bude zjištěna závada, která vyžaduje výměnu náhradních dílů, jde již o opravu samostatnou, která se účtuje zvlášť.
- 2.5 Servisní zásahy nad rámec čl. 2.1 a 2.2 nebo při poruchách na zařízení, na základě požadavku ODPOVĚDNÉHO pracovníka Objednatele, budou účtovány zvlášť. V případě havarijního stavu, nástup do 72 hod. od obdržení požadavku v pracovních dnech, v ostatních případech dle dohody.
- 2.6 Potřebné náhradní díly dodá Zhotovitel, pokud si Objednatel nebude přát jinak. Dodané ND budou potvrzeny Objednatelem v protokolu, který je podkladem pro fakturaci dle čl. 5.3.
- 2.7 Ukončení prací a odzkoušení funkcí bude stvrzeno Předávacím protokolem o uvedení zařízení do provozu, který připraví Zhotovitel a potvrdí obě strany. Tento Protokol je dokladem o dílčím plnění Smlouvy a je podkladem pro fakturaci.
- 2.8 Nejpozději do 14 dnů po ukončení prací předá Zhotovitel „Zprávu o provedení profylaktické/inspekční prohlídky“, ve které jsou obsaženy informace pro Objednatele o stavu zařízení, nastavení provozních hodnot a doporučení pro další provoz.

3. ČAS PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 3.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce 6 měsíců pro obě strany.
- 3.2 Termín provedení profylaxe na jednotlivých kotlích bude upřesněn vždy do 31. 1. příslušného roku.
- 3.3 Inspekční prohlídky budou prováděny v intervalu dva měsíce, vždy v prvním nebo druhém týdnu běžného měsíce, vyjma toho, v němž bude provedena profylaxe.

4. MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 4.2 Zhotovitel bude zajišťovat plnění předmětu smlouvy formou šéfmontáže a bude postupovat s odbornou péčí, ke které je způsobilý na základě dohody s výrobní firmou CMH a Raumaster. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, provede

Zhotovitel v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní uvedení systémů CMH a Raumaster do provozu a jeho další bezpečný provoz.

4.3 Místem plnění Smlouvy je areál objednatele.

5. CENA DÍLA

5.1 Dohodou smluvních stran, v souladu s ustanovením zákona č. 526/90 Sb. v platném znění, byla dohodnuta cena za provedení profylaktických a inspekčních prohlídek dle přílohy č.1, ve výši

Pol.	Popis	Cena
1	Profylaktická prohlídka na K1	22 188 Kč
2	Profylaktická prohlídka na K2	22 188 Kč
3	Profylaktická prohlídka na K3	37 046 Kč
4	Profylaktická prohlídka – systém pneumatické dopravy ložového popela se vstupním kopulovým ventilem Raumaster	17 936 Kč
5	Inspekční prohlídka na K1, K2, K3 vč. systému pneumatické dopravy ložového popela	4 895 Kč

5.2 Ceny obsahují hodnotu prací prováděných v pracovních dnech. Náklady na dopravu a ubytování budou účtovány dle skutečnosti – viz čl. 5.3.

5.3 Opravy závad dle bodu 2.5 se účtují v hodinové sazbě 950 Kč/hod, doba práce (nejméně 8 hodin denně) potvrzená zástupcem Objednatele, k tomu se účtují použité ND, dopravné ve výši 17,50 Kč/km a čas na cestě ve výši 560 Kč/hod ze sídla společnosti v Jažlovicích a zpět. Případné ostatní náklady, po dohodě s Objednatelem, budou účtovány ve skutečné výši.

5.4 Ceny ND dle požadavků Objednatele dle ceníku Dodavatele. Ceny požadovaných ND sdělíme formou nabídky před potvrzením objednávky.

5.5 Při práci o víkendu nebo o svátcích se účtuje příplatek 6 000 Kč za pracovníka za den.

5.6 K cenám bude přičtena příslušná DPH dle předpisů platných v den zdanitelného plnění.

5.7 V případě, že na straně Objednatele vzniknou ztrátové časy (nepřipravenost pracoviště, nutnost přerušování prací apod.) budou tyto časy navíc účtovány v hodinové sazbě. O této skutečnosti bude zmínka v „Předávacím protokolu o ukončení prací“.

5.8 Změny, které nastanou při plnění smluvního vztahu, musí být předem odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

6.1 Objednatel zaplatí Zhotoviteli za včasné a řádné provedení prací smluvní cenu včetně víceprací dle článku 5 této smlouvy.

6.2 Zhotovitel vystaví fakturu do 14 dnů od ukončení a předání díla a zašle Objednateli.

6.3 Faktura, vystavená Zhotovitelem - plátcem daně z přidané hodnoty v České republice, která zároveň slouží jako daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového dokladu a bude obsahovat zejména následující údaje:

- obchodní jméno, sídlo Zhotovitele (plátce DPH)
- daňové identifikační číslo Zhotovitele
- obchodní jméno, sídlo Objednatele
- daňové identifikační číslo Objednatele
- název díla, rozsah a předmět zdanitelného plnění
- výši celkové ceny bez DPH
- sazbu DPH
- výši DPH celkem
- číslo smlouvy
- jméno a kód peněžního ústavu Zhotovitele
- číslo účtu, na který má být placeno
- termín splatnosti faktury v souladu se smlouvou
- částku k úhradě
- podpis a razítko Zhotovitele

6.4 Splatnost faktury je 30 dní od jejího doručení Objednateli. V případě pochybnosti se má za to, že k doručení došlo třetího pracovního dne po odeslání. Zhotovitel zašle daňový doklad v elektronické podobě na e-mailovou adresu objednatele: xxx

6.5 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli přede dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v čl. 6.3. Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel Zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne, kdy Objednatel obdrží opravenou nebo nově vyhotovenou fakturu.

6.6 Objednatel proplatí fakturu bankovním převodem na účet Zhotovitele.

6.7 Pokud je Objednatel v prodlení s placením faktury, uhradí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení po termínu splatnosti.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

7.1 Pokud nastane, ať z jedné nebo z druhé strany opodstatněná potřeba změny sjednaného termínu, je třeba případ řešit dohodou, která musí být písemně potvrzena oběma smluvními stranami.

- 7.2 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele (PO) vstup do závodu včetně vjezdu servisního automobilu. Zajistí příslušné školení BOZP a předá buď písemně přehled místních instrukcí, kterými se musí pracovníci Zhotovitele řídit při práci v areálu Objednatele. Zajistí též možnost převlečení do pracovního oděvu.
- 7.3 Po celou dobu prací musí být k dispozici ovládací i dopravní vzduch a el. napájení řídicího systému.
- 7.4 Objednatel poskytne pracovníkům Zhotovitele po celý čas profylaktické kontroly nejméně dva pracovníky profese zámečnick, kteří budou pracovat při profylaktické prohlídce podle pokynů pracovníků Zhotovitele na demontáži a montáži dílů. Tito pracovníci budou vybaveni vlastním nářadím a pomůckami. Úhradu jejich práce zajišťuje Objednatel samostatně. Pracovníci mohou využít těchto prací ke svému proškolení ku znalosti tohoto zařízení.
- 7.5 V případě potřeby zajistí Objednatel na požádání přítomnost svého pracovníka profese elektro, zodpovědného za údržbu řídicího systému a elektro části zařízení.
- 7.6 Objednatel ustanoví styčného pracovníka znalého problematiky, který bude komunikovat s pracovníky Zhotovitele a bude zajišťovat podmínky pro co nejrychlejší průběh prací. Mimo jiné se jedná o zajištění vstupu servisního pracovníka Zhotovitele, předání pracoviště, zajištění lešení, zvedacích zařízení apod. Tento pracovník provede též převzetí hotového díla a potvrdí příslušné protokoly
- 7.7 Pracovník Zhotovitele používá vlastní nářadí a pomůcky, zodpovídá za dodržení zásad bezpečné práce.
- 7.8 Před zahájením prací předá zástupce Objednatele protokolárně pracoviště servisnímu technikovi ARCON. (Předpokládá se, že je zařízení vyčištěné a bez bezpečnostních závad).
- 7.9 Pracovník Zhotovitele zahajuje vždy práci až po dohodě se styčným pracovníkem Objednatele, který zajistí vše potřebné pro bezpečnou práci. Ukončení prací ohlásí denně na pracovišti, které určí styčný pracovník Objednatele.
- 7.10 Konečné ukončení profylaktické prohlídky ohlásí pracovník Zhotovitele styčnému pracovníkovi, který zajistí převzetí zařízení do provozu a podepsání protokolu. Protokol připraví servisní technik Zhotovitele.
- 7.11 Objednatel poskytne Zhotoviteli šatnu včetně sociálního zázemí.

8. BEZPEČNOST PRÁCE A ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

- 8.1. Objednatel je povinen zabezpečit vstupní poučení technického personálu a ostatních pracovníků či subdodavatelů Zhotovitele o dodržování závazných předpisů platných při pobytu v jeho objektech. Pokud dojde k nástupu nového pracovníka Zhotovitele v průběhu realizace díla, je třeba, aby Zhotovitel toto Objednateli oznámil min. jeden (1) den před samotným nástupem nového pracovníka. Objednatel pak v den prvního vstupu nového pracovníka do areálu Zhotovitele provede jeho proškolení z BOZP, PO a OŽP. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že měl před uzavřením možnost seznámit se se směrnicí objednatele ohledně pravidel BOZP a PO, přičemž se pravidla BOZP a OP zavazuje dodržovat.
- 8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování BOZP, PO a OŽP. V případě zjištění porušení pravidel ohledně BOZP, PO a OŽP má Objednatel vůči zhotoviteli právo na úhradu smluvní pokuty za každé toto porušení ve výši dle přílohy 11 směrnice SM005 BOZP. Pokuta může být udělena opakovaně. Veškeré pokuty za nedodržování BOZP, PO a OŽP uhradí Zhotovitel na základě faktury vystavené Objednatelem.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje, že každý jeho pracovník nahlásí na vrátnici u vstupu do areálu Objednatele každý vstup (vjezd) a každý odchod (výjezd) z areálu Objednatele, a to i když se vstup (vjezd) a odchod (výjezd) bude opakovat během jednoho dne několikrát. Důvodem tohoto závazku je, aby měl Objednatel aktuální přehled o počtu jeho smluvních partnerů a jejich pracovníků pohybujících se v areálu Objednatele, a aby nedocházelo ke vstupu neproškolených osob do jeho areálu, což je s ohledem na jeho výrobní činnost rizikové. Nedodržování této povinnosti představuje porušení požadavků na dodržování pravidel BOZP.

9. ZÁRUKY

- 9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za práce specifikované v této smlouvě po dobu tří měsíců od prvního najetí zařízení po ukončení profylaktické prohlídky, případně opravy. V průběhu této doby odstraní neprodleně a bezplatně závady, které byly prokazatelně způsobeny vadou použitého úkonu profylaktické prohlídky nebo použitými náhradními díly, pokud byly dodána Zhotovitelem.
- 9.2. Záruka za náhradní díly dodané a namontované Zhotovitelem dle této smlouvy činí 6 měsíců od dodání, vztahuje se na vady výrobní nebo jiné vady, které byly způsobeny výrobcem dílu.
- 9.3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a zaniká při nedodržení provozních předpisů výrobce nebo neodborným zásahem do zařízení
- 9.4. Zhotovitel po dohodě s Objednatelem opraví i závadu, kterou nevědomky Objednatel uplatňuje jako garanční závadu a při opravě se ukáže, že příčinou poruchy je část zařízení, která není předmětem garancí nebo byla způsobena nesprávným provozováním nebo neplněním úkolů dle manuálu ze strany Objednatele. V tomto případě bude tato oprava fakturována.

- 9.5. Pokud je zařízení ve zkušebním provozu nebo v garanční době, nejsou záruky nijak narušeny.

10. PLATNOST SMLOUVY

- 10.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

- 10.2. Vyšší moc

10.2.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí.

10.2.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména: války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie apod. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Zhotovitele nebo Objednatele, místní podnikové stávky, výpadky v dodávce energie a ve výrobě apod.

10.2.3. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů druhou stranu písemně vyrozumět. Druhá strana je povinna obdržení této informace písemně potvrdit.

11. ŘEŠENÍ SPORŮ, SANKCE

11.1. Objednatel i Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které by eventuelně při plnění smlouvy vznikly, byly urovnány především oboustrannou dohodou s využitím i vrcholového vedení obou organizací.

11.2. Pokud by při využití možností, které dává čl. 10.1 nedošlo do 30 dní k dohodě, může jedna nebo druhá strana spor řešit prostřednictvím soudu.

11.3. Pokud dojde ke zrušení Smlouvy, uhradí strana, která zrušení Smlouvy iniciovala, druhé straně prokazatelně vzniklé náklady.

11.4. Pokud Zhotovitel nedodrží smluvený termín (kromě čl. 5.4, zaplatí za každý den zpoždění pokutu ve výši 0,5 % z ceny Smlouvy.

12. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

11.1 V případě, že jakákoliv část této smlouvy pozbude platnosti, zůstávají ostatní ustanovení beze změny. Smluvní strany se vynasnaží nahradit neplatné ustanovení tak, aby smysl smlouvy zůstal zachován.

11.2 V případě zániku této smlouvy musí obě strany učinit vše k vzájemnému vypořádání na základě práv a povinností z této smlouvy vyplývajících.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1. Změny nebo dodatky této smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran ve formě číslovaného písemného dodatku řádně podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, který bude prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
- 13.2. Obě smluvní strany svými podpisy potvrzují, že smlouvu uzavřely dobrovolně, svobodně a vážně, podle své vůle, bez jakéhokoliv nátlaku, tísně či jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvním stranám nejsou známy žádné překážky, které by uzavření této smlouvy bránily.
- 13.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel oznámí Objednateli, jaké údaje ze smlouvy není možné zveřejnit např. z důvodu, že představují obchodní tajemství.
- 13.4. Tato smlouva se řídí českým právem. Otázky, které nejsou upraveny touto smlouvou nebo jejími přílohami se řídí zejména Obchodním a Občanským zákoníkem v platném znění.
- 13.5. Pokud je tato smlouva uzavírána elektronickými prostředky, je vyhotovena v jednom originále, přičemž ta ze smluvních stran, která připojí poslední elektronický podpis, zašle výsledný soubor druhé smluvní straně. Pokud je tato smlouva uzavírána v písemné formě v listinné podobě, je provedena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran potom obdrží jeden (1) originál.

14. PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Konfigurace zařízení a soupis výkonů

Příloha č. 2: Směrnice BOZP a PO

V Jažlovicích dne

Ve Strakonících dne 10. 4. 2026

Za Zhotovitele:

Za
Objednatele:

Ing. Vladislav Tesař
předseda představenstva
a generální ředitel

Ing. Jana Králíková
předseda představenstva

Ing. Roman Koranda
člen představenstva

Akce: Profylaktické a Inspekční prohlídky systémů pneumatiké dopravy Clyde a Raumaster**Lokalita:** Teplárna Strakonice**Konfigurace zařízení**

Pol.	Popis položky	Množství	M.j.
K1:			
1	Pneumatický dopravník Ash Vessel, model 3.0/8 Master s pneumatikým panelem	1	ks
2	Pneumatický dopravník Ash Vessel, model 3.0/8 Slave s výstup. kopulovým ventilem a pneumatikým panelem	1	ks
3	Koncová skříň Terminal box DN 80	1	ks
K2:			
1	Pneumatický dopravník Ash Vessel, model 3.0/8 Master s pneumatikým panelem	1	ks
2	Pneumatický dopravník Ash Vessel, model 3.0/8 Slave s výstup. kopulovým ventilem a pneumatikým panelem	1	ks
3	Koncová skříň Terminal box DN 80	1	ks
K3:			
1	Pneumatický dopravník Ash Vessel, model 6.0/8 Master s pneumatikým panelem	2	ks
2	Pneumatický dopravník Ash Vessel, model 6.0/8 Slave s výstup. kopulovým ventilem a pneumatikým panelem	2	ks
3	Koncová skříň Terminal box DN 125	2	ks
K1 + K2 - Pneumatická doprava ložového popela			
1	Pneumatický dopravník vybavený vstupním kopulovým ventilem Raumaster	1	ks
Silo popílku			
1	Hladinová sonda	1	ks
Silo odsíření			
1	Hladinová sonda	1	ks
Zásobník inertu			
1	Hladinová sonda	1	ks

PROFYLAKTICKÁ PROHLÍDKA**Soupis výkonů pro kotel K1, K2, K3**

Pol.	Popis položky	Množství	M.j.
K1:			
1	Ash Vessel 3.0/8 - Master (řídící dopravník)	1	ks
	Kontrola/výměna flexibilního spojení	1	ks
	Kontrola ručního nožového uzávěru	1	ks
	kontrola/oprava/výměna systému fludizace	1	ks
	Kontrola/výměna nafukovacího těsnění vstupního Dome valve	1	ks
	Kontrola ostatních částí a funkčnosti sestavy vstupního Dome valve	1	ks
	Kontrola/oprava/výměna zpětných ventilů 1" BSP	1	ks
	Kontrola/nastavení tlakových spínačů 5,5 Bar	1	ks
	Kontrola funkce a těsnosti pneumatikého pohonu	1	ks
	Kontrola/nastavení koncového spínače Dome valve	1	ks
	Kontrola/oprava/nastavení/výměna částí filtrační a mazací sestavy	1	ks
	Kontrola foukacích ventilů	2	ks
	Kontrola redukčních ventilů	1	ks
	Kontrola/výměna ventilu rychlého odfuku	1	ks
	Kontrola pneumatikého panelu a příslušenství	1	ks
	Kontrola P/I převodníku	1	ks
	Kontrola/nastavení hladinových sond	1	ks
	Kontrola/oprava/výměna potrubní spojky	1	ks
2	Ash Vessel 3.0/8 - Outlet (výstupní dopravník)	1	ks
	Kontrola/výměna flexibilního spojení	1	ks

Kontrola ručního nožového uzávěru	1	ks
kontrola/oprava/výměna systému fludizace	1	ks
Kontrola/výměna nafukovacího těsnění vstupního Dome valve	1	ks
Kontrola ostatních částí a funkčnosti sestavy vstupního Dome valve	1	ks
Kontrola ostatních částí a funkčnosti sestavy výstupního Dome valve	1	ks
Kontrola/oprava/výměna zpětných ventilů 1" BSP	1	ks
Kontrola/nastavení tlakových spínačů 5,5 Bar	1	ks
Kontrola funkce a těsnosti pneumatického pohonu	2	ks
Kontrola/nastavení koncového spínače Dome valve	2	ks
kontrola/oprava/nastavení/výměna částí filtrační a mazací sestavy	1	ks
Kontrola/výměna ventilu rychlého odfuku	1	ks
Kontrola pneumatického panelu a příslušenství	1	ks
Kontrola/nastavení hladinových sond	1	ks
3 Terminal box DN80	1	ks
Kontrola usměrňovacího kusu	1	ks
4 Silo popílku:		
Kontrola/nastavení hladinové sondy	1	ks
5 Řídící panel		
Kontrola	1	kpl
6 Odzkoušení funkcí systémů		
Provedení celkového i dílčího přezkoušení celého dopravního systému	1	kpl
7 Příprava ND a dokumentace		
Příprava na akci v prostorách společnosti	1	kpl
K2:		
1 Ash Vessel 3.0/8 - Master (řídící dopravník)	1	ks
Kontrola/výměna flexibilního spojení	1	ks
Kontrola ručního nožového uzávěru	1	ks
kontrola/oprava/výměna systému fludizace	1	ks
Kontrola/výměna nafukovacího těsnění vstupního Dome valve	1	ks
Kontrola ostatních částí a funkčnosti sestavy vstupního Dome valve	1	ks
Kontrola/oprava/výměna zpětných ventilů 1" BSP	1	ks
Kontrola/nastavení tlakových spínačů 5,5 Bar	1	ks
Kontrola funkce a těsnosti pneumatického pohonu	1	ks
Kontrola/nastavení koncového spínače Dome valve	1	ks
Kontrola/oprava/nastavení/výměna částí filtrační a mazací sestavy	1	ks
Kontrola foukacích ventilů	2	ks
Kontrola redukčních ventilů	1	ks
Kontrola/výměna ventilu rychlého odfuku	1	ks
Kontrola pneumatického panelu a příslušenství	1	ks
Kontrola P/I převodníku	1	ks
Kontrola/nastavení hladinových sond	1	ks
Kontrola/oprava/výměna potrubní spojky	1	ks
2 Ash Vessel 3.0/8 - Outlet (výstupní dopravník)	1	ks
Kontrola/výměna flexibilního spojení	1	ks
Kontrola ručního nožového uzávěru	1	ks
kontrola/oprava/výměna systému fludizace	1	ks
Kontrola/výměna nafukovacího těsnění vstupního Dome valve	1	ks
Kontrola ostatních částí a funkčnosti sestavy vstupního Dome valve	1	ks
Kontrola ostatních částí a funkčnosti sestavy výstupního Dome valve	1	ks
Kontrola/oprava/výměna zpětných ventilů 1" BSP	1	ks
Kontrola/nastavení tlakových spínačů 5,5 Bar	1	ks
Kontrola funkce a těsnosti pneumatického pohonu	2	ks
Kontrola/nastavení koncového spínače Dome valve	2	ks
kontrola/oprava/nastavení/výměna částí filtrační a mazací sestavy	1	ks
Kontrola/výměna ventilu rychlého odfuku	1	ks
Kontrola pneumatického panelu a příslušenství	1	ks

Kontrola/nastavení hladinových sond	1	ks
3 Terminal box DN80	1	ks
Kontrola usměrňovacího kusu	1	ks
4 Silo popítku:	1	ks
Kontrola/nastavení hladinových sond	1	ks
5 Řídící panel	1	ks
Kontrola	1	kpl
6 Odzkoušení funkcí systémů	1	kpl
Provedení celkového i dílčího přezkoušení celého dopravního systému		
7 Příprava ND a dokumentace	1	kpl
Příprava na akci v prostorách společnosti		
K3:		
1 Ash Vessel 6.0E/8 - Master (řídící dopravník)	2	ks
Kontrola/výměna flexibilního spojení	2	ks
Kontrola ručního nožového uzávěru	2	ks
kontrola/oprava/výměna systému fludizace	2	ks
Kontrola/výměna nafukovacího těsnění vstupního Dome valve	2	ks
Kontrola ostatních částí a funkčnosti sestavy vstupního Dome valve	2	ks
Kontrola/oprava/výměna zpětných ventilů 1" BSP	2	ks
Kontrola/nastavení tlakových spínačů 5,5 Bar	2	ks
Kontrola funkce a těsnosti pneumatického pohonu	2	ks
Kontrola/nastavení koncového spínače Dome valve	2	ks
Kontrola/oprava/nastavení/výměna částí filtrační a mazací sestavy	2	ks
Kontrola foukacích ventilů	4	ks
Kontrola redukčních ventilů	2	ks
Kontrola/výměna ventilu rychlého odfuku	2	ks
Kontrola pneumatického panelu a příslušenství	2	ks
Kontrola P/I převodníku	2	ks
Kontrola/nastavení hladinových sond	2	ks
Kontrola/oprava/výměna potrubní spojky	2	ks
2 Ash Vessel 6.0E/8 - Outlet (výstupní dopravník)	2	ks
Kontrola/výměna flexibilního spojení	2	ks
Kontrola ručního nožového uzávěru	2	ks
kontrola/oprava/výměna systému fludizace	2	ks
Kontrola/výměna nafukovacího těsnění vstupního Dome valve	2	ks
Kontrola ostatních částí a funkčnosti sestavy vstupního Dome valve	2	ks
Kontrola ostatních částí a funkčnosti sestavy výstupního Dome valve	2	ks
Kontrola/oprava/výměna zpětných ventilů 1" BSP	2	ks
Kontrola/nastavení tlakových spínačů 5,5 Bar	2	ks
Kontrola funkce a těsnosti pneumatického pohonu	4	ks
Kontrola/nastavení koncového spínače Dome valve	4	ks
kontrola/oprava/nastavení/výměna částí filtrační a mazací sestavy	2	ks
Kontrola/výměna ventilu rychlého odfuku	2	ks
Kontrola pneumatického panelu a příslušenství	2	ks
Kontrola/nastavení hladinových sond	2	ks
3 Terminal box DN125	2	ks
Kontrola usměrňovacího kusu	2	ks
4 Silo popítku:		
Kontrola/nastavení hladinových sond	1	ks
5 Řídící panel	1	ks
Kontrola	1	ks
6 Odzkoušení funkcí systémů		
Provedení celkového i dílčího přezkoušení celého dopravního systému	1	kpl
7 Příprava ND a dokumentace		
Příprava na akci v prostorách společnosti	1	kpl

K1 + K2 - Pneumatická doprava ložového popela

1 Pneumatický dopravník Raumaster	1	ks
Kontrola flexibilního spojení	1	ks
Kontrola/výměna nafukovacího těsnění vstupního Dome valve	1	ks
Kontrola ostatních částí a funkčnosti sestavy vstupního Dome valve	1	ks
Kontrola/nastavení tlakových spínačů	2	ks
Kontrola funkce a těsnosti pneumatického pohonu Dome valve	1	ks
Kontrola/nastavení koncového spínače Dome valve	2	ks
Kontrola/oprava/nastavení/výměna částí filtrační sestavy	1	ks
Kontrola foukacích ventilů s pneupohonem	3	ks
Kontrola pneumatického panelu a příslušenství	1	ks
Kontrola/nastavení hladinových sond	1	ks
2 Rozbočovací ventil Raumaster DN80 - ložový popel	1	ks
Kontrola funkce a těsnosti pneumatického pohonu	2	ks
Kontrola/nastavení koncového spínače	2	ks
Vizuální kontrola stavu kulového ventilu DN80	2	ks
Vizuální kontrola stavu rozbočného kusu DN80	1	ks
3 Silo odsíření, zásobník inertu		
Kontrola/nastavení hladinových sond	2	ks
4 Řídící panel	1	ks
Kontrola	1	ks
5 Odzkoušení funkcí systémů		
Provedení celkového i dílčího přezkoušení celého dopravního systému	1	kpl
6 Příprava ND a dokumentace		
Příprava na akci v prostorách společnosti	1	kpl

INSPEKČNÍ PROHLÍDKA**Soupis výkonů pro kotel K1, K2, K3**

Pol.	Popis položky	Množství	M.j.
1 Pneumatické dopravníky			
Ash vessel 3.0/8		4	ks
Ash vessel 6.0E/8		4	ks
Raumaster		1	ks
Kontrola zpětných ventilů 1" (SOCLA) a filtrů 1" BSP		8	ks
Kontrola snímačů dopravního tlaku		5	ks
Kontrola foukacích ventilů 1-1/2"		4	ks
Kontrola foukacích ventilů 1"		7	ks
Kontrola fluidních trysek		8	ks
Kontrola těsnosti pneupohonů		13	ks
Kontrola koncových spínačů ventilů 1/4" BSP		9	ks
Kontrola snímačů polohy výstupních ventilů		4	ks
Kontrola elektro-pneumatického panelu s příslušenstvím		8	ks
Kontrola hladinových sond		10	ks
Kontrola mazacích souprav		8	ks
2 Rozbočka s kulovými ventily a pneumatickými pohony (doprava ložového popela)		1	ks
Kontrola těsnosti pneupohonů		2	ks
Kontrola snímačů polohy výstupních ventilů		2	ks
3 Silo popílku, silo odsíření, zásobník inertu			
Kontrola hladinových sond		3	ks
Kontrola koncových skříní		5	ks
4 Kontrola řídicího panelu		3	ks
5 Odzkoušení systémů		4	kpl
6 Kontrola těsnosti ovládacího vzduchu		1	kpl