

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/00046  
Stavba: Okresní soud v Bruntále- pobočka Krnov (oprava soklu)



KSO:  
Místo: Revoluční 965/60, 79401 Krnov

CC-CZ:  
Datum: 13. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Gena bez DPH** **209 098,84**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>209 098,84</b>	<b>43 910,76</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **v** **CZK** **253 009,60**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/00046

Stavba: Okresní soud v Bruntále- pobočka Krnov (oprava soklu)

Místo: Revoluční 965/60, 79401 Krnov

Datum:

13. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>209 098,84</b>	<b>253 009,60</b>
2025/0004 6	Okresní soud v Bruntále- pobočka Krnov (oprava soklu)	209 098,84	253 009,60

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba:

Okresní soud v Bruntále- pobočka Krnov (oprava soklu)

KSO:

Místo: Revoluční 965/60, 79401 Krnov

CC-CZ:

Datum: 13. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**209 098,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	209 098,84	21,00%	43 910,76
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**253 009,60**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

Stavba: **Okresní soud v Bruntále- pobočka Krnov (oprava soklu)**

Místo: Revoluční 965/60, 79401 Krnov

Datum: 13. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**209 098,84**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**174 534,72**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

141 743,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 232,51

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

15 594,33

998 - Přesun hmot

9 964,64

### PSV - Práce a dodávky PSV

**34 564,12**

767 - Konstrukce zámečnické

34 564,12

# SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Stavba: **Okresní soud v Bruntále- pobočka Krnov (oprava soklu)**

Místo: **Revoluční 965/60, 79401 Krnov**

Datum: **13. 5. 2025**

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**209 098,84**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				174 534,72
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				141 743,24
1	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	64,576	90,50	5 844,13
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn				
	VV		f1+f2-f3		64,576		
2	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	60,005	356,00	21 361,78
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn				
	VV		f1-f3		60,005		
3	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	300,025	90,20	27 062,26
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn				
	VV		"tl. omítky 4cm"(f1-f3)*5		300,025		
4	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,571	937,00	4 283,03
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká				
	VV		f2		4,571		
5	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	64,576	60,80	3 926,22
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn				
	VV		f1+f2-f3		64,576		
6	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	64,576	281,00	18 145,86
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn				
	VV		f1+f2-f3		64,576		
7	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	101,540	73,40	7 453,04
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu				
	VV		"ostění oken a svislé rohy"(0,5*2+0,8)*8+0,9*4+0,8+0,86*2+0,77*6		25,140		
	VV		"okapnice spodní hrana soklu"7,17+14,4+0,2*2+8,23+1,55+0,4+4,03+5+4,11+0,4+0,3+0,18+8,3+14,4+0,2*2+7,13		76,400		
	VV		Součet		101,540		
8	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	26,397	16,00	422,35
	PP		profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm				
	VV		"ostění oken a svislé rohy"(0,5*2+0,8)*8+0,9*4+0,8+0,86*2+0,77*6		25,140		
	VV		25,14*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		26,397		
9	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	80,220	45,10	3 617,92
	PP		profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou				
	VV		"okapnice spodní hrana soklu"7,17+14,4+0,2*2+8,23+1,55+0,4+4,03+5+4,11+0,4+0,3+0,18+8,3+14,4+0,2*2+7,13		76,400		
	VV		76,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		80,220		
10	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	64,576	59,50	3 842,27
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn				
	VV		f1+f2-f3		64,576		
11	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	64,576	709,00	45 784,38
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn				
	VV		f1+f2-f3		64,576		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 232,51
12	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	64,576	112,00	7 232,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabnáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %				
	VV		f1+f2-f3		64,576		
	D	997	<b>Doprava sutí a vybouraných hmot</b>				15 594,33
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,810	998,00	3 802,38
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m				
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,810	301,00	1 146,81
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	152,400	13,10	1 996,44
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	VV		"odvoz Holasovice"3,810*40		152,400		
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,810	2 270,00	8 648,70
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				9 964,64
17	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	5,084	1 960,00	9 964,64
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				34 564,12
	D	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				34 564,12
18	K	767190121	Montáž oplechování a lemování konstrukcí stěn, příček a střech z ocelových plechů, rš do 100 mm	m	76,400	216,00	16 502,40
	PP		Montáž oplechování a lemování konstrukcí stěn, příček a střech z ocelových plechů, rš do 100 mm				
	VV		"okapnice horní hrana soklu"7,17+14,4+0,2*2+8,23+1,55+0,4+4,03+5+4,11+0,4+0,3+0,18+8,3+14,4+0,2*2+7,13		76,400		
19	M	13814046	lemování otvorů nezateplená fasáda lakovaný Pz plech tl 0,5-0,63mm	m	76,400	230,00	17 572,00
	PP		lemování otvorů nezateplená fasáda lakovaný Pz plech tl 0,5-0,63mm				
20	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	0,154	3 180,00	489,72
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				

# SEZNAM FIGUR

Kód: 2025/00046  
 Stavba: Okresní soud v Bruntále- pobočka Krnov (oprava soklu)

Datum: 13. 5. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>2025/00046</b>	<b>Okresní soud v Bruntále- pobočka Krnov (oprava soklu)</b>		
<b>f1</b>	<b>Plocha soklu</b>	<b>m2</b>	<b>64,129</b>
	"strana jižní"(7,17+7,13)*0,38		5,434
	"strana východní"(14,4+0,2*2)*0,9		13,320
	"strana severní"(8,23*0,8)+(1,35+0,4+4,03)*0,76+(5*0,86)+(4,11+1,2+0,18+8,3)*0,77		25,895
	"strana západní"(14,4+0,2*2)*0,8		11,840
	"horní hrana soklu"(7,17+14,4+0,2*2+8,23+1,55+0,4+4,03+5+4,11+0,4+0,3+0,18+8,3+14,4+0,2*2+7,13)*0,1		7,640
f1	Mezisoučet		64,129
<b>Použití figury:</b>			
622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	64,576
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	64,576
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	64,576
622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	64,576
622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	60,005
622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	300,025
622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	64,576
978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	64,576
<b>f2</b>	<b>Ostění plocha</b>	<b>m2</b>	<b>4,571</b>
	"ostění oken strana východní"(0,5*4+0,8*2)*0,28		1,008
	"strana severní okna, dveře"(0,5*8+0,8*4)*0,28+(0,4+0,3)*0,77		2,555
	"strana západní"(0,5*4+0,8*2)*0,28		1,008
f2	Mezisoučet		4,571
<b>Použití figury:</b>			
612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,571
622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	64,576
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	64,576
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	64,576
622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	64,576
622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	64,576
978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	64,576
<b>f3</b>	<b>Plocha otvorů</b>	<b>m2</b>	<b>4,124</b>
	"otvory oken a dveří"1,2*0,77+(0,5*0,8)*8		4,124
f3	Mezisoučet		4,124
<b>Použití figury:</b>			
622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	64,576
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	64,576
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	64,576
622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	64,576
622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	60,005
622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	300,025
622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	64,576
978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	64,576



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Okresní soud v Bruntále - pobočka Krnov

Objekt:

**SO-1 - Oprava dlažby**

KSO:

Místo: Revoluční 965/60, 79401 Krnov

CC-CZ:

Datum: 8. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**116 180,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 180,15	21,00%	24 397,83
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**140 577,98**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Okresní soud v Bruntále - pobočka Krnov

Objekt: **SO-1 - Oprava dlažby**

Místo: Revoluční 965/60, 79401 Krnov

Datum: 8. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**116 180,15**

HSV - Práce a dodávky HSV

116 180,15

1 - Zemní práce

20 265,00

5 - Komunikace pozemní

51 096,75

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

19 505,00

998 - Přesun hmot

25 313,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Okresní soud v Bruntále - pobočka Krnov

Objekt:

SO-1 - Oprava dlažby

Místo:

Revoluční 965/60, 79401 Krnov

Datum: 8. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>116 180,15</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				116 180,15
D	1		Zemní práce				20 265,00
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	144,750	140,00	20 265,00
	VV		"oprava dlažeb po povodni"5,69*6,6+6,4*5,59+0,65*5,69+0,66*5,69+6,68*5,69+3,63*4,42+14,16*0,7		144,750		
	VV	f4	Součet		144,750		
D	5		Komunikace pozemní				51 096,75
2	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	144,750	353,00	51 096,75
	VV		"kladení rozebrané dlažby"f4		144,750		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				19 505,00
8	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	5,000	806,00	4 030,00
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,000	301,00	1 505,00
5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	200,000	13,10	2 620,00
6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,000	2 270,00	11 350,00
D	998		Přesun hmot				25 313,40
7	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	12,915	1 960,00	25 313,40



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/00087  
Stavba: Okresní soud v Bruntále, pobočka Krnov - oprava stěn schodiště do sklepa



KSO:  
Místo: Revoluční 965/60, 79401 Krnov

CC-CZ:  
Datum: 27. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **39 708,24**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>39 708,24</b>	<b>8 338,73</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **v** **CZK** **48 046,97**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/00087

Stavba: Okresní soud v Bruntále, pobočka Krnov - oprava stěn schodiště do sklepa

Místo: Revoluční 965/60, 79401 Krnov

Datum:

27. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>39 708,24</b>	<b>48 046,97</b>
2025/0008 7	Okresní soud v Bruntále, pobočka Krnov - oprava stěn schodiště do sklepa	39 708,24	48 046,97

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**Okresní soud v Bruntále, pobočka Krnov - oprava stěn schodiště do sklepa**

KSO:

Místo: Revoluční 965/60, 79401 Krnov

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>39 708,24</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 708,24	21,00%	8 338,73
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>48 046,97</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: **Okresní soud v Bruntále, pobočka Krnov - oprava stěn schodiště do sklepa**

Místo: **Revoluční 965/60, 79401 Krnov**

Datum: **27. 10. 2025**

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>39 708,24</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>30 651,64</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 321,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 918,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 087,20
998 - Přesun hmot	2 324,60
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>1 556,60</b>
763 - Konstrukce suché výstavby	319,15
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 237,45
<b>OSt - Ostatní</b>	<b>7 500,00</b>

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

**Okresní soud v Bruntále, pobočka Krnov - oprava stěn schodiště do sklepa**

Místo: Revoluční 965/60, 79401 Krnov

Datum: 27. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>39 708,24</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				30 651,64
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				1 321,32
1	K	312351311	Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné zřízení	m2	0,840	1 350,00	1 134,00
	VV		"srovnání horních částí stěn"(2,1*0,2)*2		0,840		
2	K	312351312	Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné odstranění	m2	0,840	223,00	187,32
	VV		"srovnání horních částí stěn"(2,1*0,2)*2		0,840		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				25 918,52
3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	7,200	23,80	171,36
	VV		"podesta, schody a sklep"3*1+2,2*1+2*1		7,200		
4	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	15,840	107,00	1 694,88
	VV	f1	"schodiště do sklepa"1+0,4*5+2,7*1,2+(3*1,6)*2		15,840		
5	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	15,840	324,00	5 132,16
	VV	f1			15,840		
6	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	79,200	92,10	7 294,32
	VV		"tl. omítky 3,5cm*f1*5		79,200		
7	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2	15,840	286,00	4 530,24
	VV	f1			15,840		
8	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	32,394	192,00	6 219,65
	VV		"dvě vrstvy"f1*2		31,680		
	VV		"horní hrana stěn schody do sklepa"(2,1*0,05+2,1*0,12)*2		0,714		
	VV		Součet		32,394		
9	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	7,400	74,30	549,82
	VV		2,1*2+0,8*4		7,400		
10	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	7,770	16,10	125,10
	VV		7,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		7,770		
11	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	0,357	563,00	200,99
	VV		"srovnání horních částí stěn"2,1*0,12+2,1*0,05		0,357		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 087,20
12	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	7,200	151,00	1 087,20
	VV		"podesta, schody a sklep"3*1+2,2*1+2*1		7,200		
D		998	Přesun hmot				2 324,60
13	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,180	1 970,00	2 324,60
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 556,60
D		763	Konstrukce suché výstavby				319,15
14	K	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	0,400	80,50	32,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"otvor ve sklepe"0,8*0,5		0,400		
15	K	763121411	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	0,400	686,00	274,40
16	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,005	2 510,00	12,55
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 237,45
17	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,197	27,00	437,32
	VV		f1		15,840		
	VV		"horní hrana stěn schody do sklepa"2,1*0,05+2,1*0,12		0,357		
	VV		Součet		16,197		
18	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,197	49,40	800,13
	VV		f1		15,840		
	VV		"horní hrana stěn schody do sklepa"2,1*0,05+2,1*0,12		0,357		
	VV		Součet		16,197		
	D	OSt	Ostatní				7 500,00
19	K	VP1	D+M plastového okna včetně zednického zapravení	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00

## SEZNAM FIGUR

Kód: 2025/00087  
Stavba: Okresní soud v Bruntále, pobočka Krnov - oprava stěn schodiště do sklepa

Datum: 27. 10. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>2025/00087</b>	<b>Okresní soud v Bruntále, pobočka Krnov - oprava stěn schodiště do sklepa</b>		
f1	Cementový posířik, omítka, štuk, malba	m2	15,840
f1	"schodiště do sklepa"1+0,4*5+2,7*1,2+(3*1,6)*2		15,840
<b>Použití figury:</b>			
612131101	Cementový posířik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	15,840
612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,840
612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	32,394
612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	79,200
622142001	Skloláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	15,840
784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	16,197
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	16,197

