

NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba:** 2017 - 014 Oprava chodníků v ul. Ruprechtická, Liberec**Objekt:** 2017014101 Soupis prací pro opravu chodníků - úsek 1,2**Rožpočet:** 2017014101 Soupis prací pro opravu chodníků - úsek 1,2**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:**

Zhotovitel: TSML

Základní cena:

447 278,99 Kč

Cena celková:

447 278,99 Kč

DPH:

93 928,59 Kč

Cena s daní:

541 207,58 Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

447 278,99 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 014 Oprava chodníků v ul. Rozprochářská, Liberec
 Objekt: 2017014101 Soupis prací pro opravu chodníků - úsek 1,2
 Rozpočet: 2017014101 Soupis prací pro opravu chodníků - úsek 1,2

0	1	2	3	4	5	6
014101	014101	014101	014101	014101	02720	02730
Typ	Typ	Typ	Typ	Typ	Typ	Typ
MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ	MJ
Pečet MJ	Pečet MJ	Pečet MJ	Pečet MJ	Pečet MJ	Pečet MJ	Pečet MJ
J.cena	J.cena	J.cena	J.cena	J.cena	J.cena	J.cena
CELKEM	CELKEM	CELKEM	CELKEM	CELKEM	CELKEM	CELKEM
Všeobecné konstrukce a práce	1	2	3	4	5	6
POPLATKY ZA SKLÁDKU Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 - Stavění a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 09 04 - smíšený stavební a demoliční odpad	M3	M3	M3	M3	KPL	KPL
17 09 04 - smíšený stavební a demoliční odpad	63,900	1,800	4,300	5,300	1,000	1,000
	435,40	116,11	459,59	367,67	4 837,76	4 837,76
POPLATKY ZA SKLÁDKU Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 - Stavění a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 05 04 - zemina a kamenní						
17 05 04 - zemina a kamenní						
POPLATKY ZA SKLÁDKU Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 - Stavění a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 03 01 - asfaltové směsi						
17 03 01 - asfaltové směsi						
POPLATKY ZA SKLÁDKU Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 - Stavění a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 01 01 - beton						
17 01 01 - beton						
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY						
Položka obsahuje veškeré práce spojené s provizorním dopravním značením v průběhu provádění stavebních prací vč. přenosů. V rámci položky je zahrnuto i provedení návrhu dopravního značení a jeho odvolání po ukončení prací						
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ						
Položka obsahuje zjištění průběhu inženýrských sítí a jejich vytyčení na stavbě. V rámci uvedení						
ých stavebních prací se napřespekuluje sítí do inženýrských sítí mimoúzemí v PD -> případně odkládá další vedení IS bude přivázán správcem dočasného vedení a upřesní postup stavebních prací a ochrany přírodních předmětů IS - položka bude provedena za přímý příkaz TDI						

POLOŽKY ROZPOČÍU

Stavba: 2017 - 014 Oprava chodníků v ul. Reprechtická, Línskec
 Objekt: 2017014101 Soupis prací pro opravu chodníků - úsek 1,2
 Rozpočet: 2017014101 Soupis prací pro opravu chodníků - úsek 1,2

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetické úlohy v průběhu provádění stavebních prací (geodet. zhotovitelu stavby) včetně vytyčení stavby a zjištění skutečného průběhu IS, součástí je vyhodnocení potřebné vytyčovací sítě	KPL	1,000	4 837,76	4 837,76
8	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor projektanta	KPL	1,000	4 837,76	4 837,76
9	03100		ZAKLÍŽENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ - zařízení staveniště pro výměrného zhotovitele stavby	KPL	1,000	4 837,76	4 837,76
0			Všobecné konstrukce a práce				56 144,75
1			Zemní práce				
10	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odstranění krytu chodníků a vjezdů s asfaltovým pojivem v tl.50 mm z úhrovně obnov	M3	4,300	1 173,67	5 046,78
			y kce chodníků a ost.zprav. ploch v hranicích úprav(vzhledem k neprovedení kontrolních sond ke spádům stávající kce vozovky je možný výskyt kamenné dlažby v podkladní vrstvě kce , po odstranění krytu bude upraveno TDI na kvalitní podkladce saveniště, připravné kce kamenné dlažby odvozu na místo určené investorem stavby) položka včetně odvozu na středku - vzdálenost do 20 km- sčítanová v množství položky 014101,3				
11	113174	1	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM odstranění krytu chodníků- kamenná dlažba- mozaika- v tl.60 mm položka včetně odvozu na místo určené investorem - deponie investore-SML(ul.Ohevičká)	M3	9,500	665,47	6 321,97
12	113174	2	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM odstranění krytu chodníků a vjezdů - kamenná dlažba- drobná- v tl.120 mm položka včetně odvozu na místo určené investorem - deponie investore-SML(ul.Ohevičká)	M3	0,600	665,47	399,28

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 014 Oprava chodníků v ul. Ruprechtická, Liberec
 Objekt: 2017014101 Seznam prací pro opravu chodníků - úsek 1,2
 Rozpočet: 2017014101 Seznam prací pro opravu chodníků - úsek 1,2

Pol.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	113188	1	M3	1,900	1 306,89	2 483,09
		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM odstranění krytu chodníků a vjezdů z betonových dlaždic v tl.50 mm z důvodu obnovy kostrci				
		včetně chodníků a vjezdů v hranicích úprav položka včetně odvozu na skládku - vzáhlíkovost do 20 km- skládkovost v samostatné položce 014101.4				
14	113188	2	M3	0,200	1 306,89	261,38
		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM odstranění krytu chodníků a vjezdů z betonové zámkové dlažby-čp chlá v tl.60 mm z důvodu obnovy kostrci				
		obnovy konstrukcí chodníků a vjezdů v hranicích úprav položka včetně odvozu na skládku - vzáhlíkovost do 20 km- skládkovost v samostatné položce 014101.4				
15	113328		M3	63,900	572,91	36 608,95
		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NIESTIMEI, ODVOZ DO 20KM odstranění podkladních vrstev konstrukcí chodníků a vjezdů v tl.150-250 mm dle situ				
		ce z důvodu obnovy konstrukcí chodníků a vjezdů v hranicích úprav položka včetně odvozu na skládku - vzáhlíkovost do 20 km- skládkovost v samostatné položce 014101.1				
16	113358		M3	2,500	5 823,97	14 559,93
		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM odstranění podkladní vrstvy konstrukce příslužky v tl.100 mm z důvodu obnovy konstrukce p				
		Kiděby v hranicích úprav položka včetně odvozu na skládku - vzáhlíkovost do 20 km- skládkovost v samostatné položce 014101.4				
17	11351		M	70,000	72,01	5 040,70
		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ odstranění bet. záhonových obrubníků v hranicích úprav položka včetně odvozu na skládku - vzáhlíkovost do 20 km- skládkovost v samostatné položce 014101.4				
18	113534		M	17,000	271,33	4 612,61
		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM odstranění kamenných silničních obrub - v hranicích úprav položka včetně odvozu na místo ur				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 014 Oprava chodníků v ul. Rapsodičská, Liberec
 Objekt: 2017014101 Soupis prací pro opravu chodníků - úsek 1,2
 Rozpočet: 2017014101 Soupis prací pro opravu chodníků - úsek 1,2

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellena
19	113544		<p>beží investice - na vzdálenost do 5 km - depozit investice-SML(ul.Ostřední)</p> <p>ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM odstranění kamenných krajníků - obruby - v hranicích úprav položka včetně odvozu na místo určené investorem -</p> <p>na vzdálenost do 5 km - depozit investice-SML(ul.Ostřední)</p>	M	60,000	166,59	9 995,40
20	12110		<p>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY sejmuti ornice v šíř. 100 mm v hranicích úprav na nezpevněných zatravněných plochách položka obsluhuje sejmuti ornice,ral</p> <p>ornice a odvoz množství na skládku - vzdálenost do 20 km skládková v položce z.014101.2</p>	MG	1,800	698,30	1 256,94
21	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ	KUS	1,000	541,71	541,71
22	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I úprava pláně v místě provedení obnovy konstrukce chodníků, vjezdů a ost. zpev. ploch v hranicích úprav	M2	337,000	13,77	4 640,49
23	18130		<p>provedena úprava pláně na požadovanou úroveň</p> <p>ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ úprava pláně v místě provedení nezpevněných ploch v hranicích úprav</p> <p>bude provedena úprava pláně na požadované parametry</p>	M2	17,500	6,70	117,25
24	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ úprava ploch a nezpevněným povrchem - vrstvou ornice v šíř. 100 mm pol. včetně nákladu, dovozu a rozprostření	M3	1,800	920,20	1 656,36
25	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM úprava nezpevněných ploch v hranicích úprav pol. včetně nákladu, dovozu a pokládky travního semene, provedení závlivky, pok	M2	17,500	20,10	351,75
			cestní a vybarvení pokoz				



Firma: TSMML

Strana: 6

3.6.1.6

Datum: 9.8.2017

Čas: 13:34:50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 014 Oprava chodníků v ul. Reprechtická, Liberec
 Objekt: 2017014101 Soupis prací pro opravu chodníků - úsek 1,2
 Rozpočet: 2017014101 Soupis prací pro opravu chodníků - úsek 1,2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					93 894,59
5		Komunikace					
26	561101		PODKLADNÍ BETON TŘ. I podkladní vrstva pro obnovu krytu vjezdů a příslušenství z velké kamenné dlešky tl.160 mm z betonu C20/25-XF3 tl.150 mm-konstrukce	M3	4,800	2 419,04	11 611,39
27	56330		D pol. vř. náhradu,dovozu a potřeby materiálů VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŽI chodník - konstrukce A -podkladní vrstva ze šterkodrži ŠDB - tl. 150 mm š. 0-32 mm -kvalitativní tříde B chodník -kon	M3	50,500	674,90	34 082,45
28	56360		strukce B -podkladní vrstva ze šterkodrži ŠDB - tl. 200 mm š. 0-32 mm -kvalitativní tříde B vjezd - konstrukce C -počistění vrstva ze šterkodrži ŠDB - tl. 200 mm š. 0-32 mm -kvalitativní tříde B pol. vř. náhradu,dovozu a potřeby materiálů	M3	3,400	805,11	2 737,37
29	57213		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU chodník -konstrukce B - vrstva ze R-materiálu - recyklovaná vrstva RV -dle TP 208 -odtřezovaná AB-drť - tl . 50 mm pol. vř. náhradu,dovozu a potřeby materiálů	M2	67,000	15,48	1 037,16
30	574A01		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřík z asfaltové emulze PSE 0,50 kg/m2 - chodník- konstrukce B poležka včetně náhradu,dovozu a polk člady materiálů ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 chodník - konstrukce B - kryt asfaltový beton ACO 8 - tl. 50 mm poležka včetně náhradu,dovozu a potřeby mat eriálu	M3	3,400	6 676,11	22 698,77



Firma: TSMML

3.6.1.6

Strana: 7

Datum: 9.8.2017

Čas: 13:34:50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 014 Oprava chodníků v ul. Ruprechtická, Liberec
 Objekt: 2017014101 Soopis prací pro opravu chodníků - úsek 1,2
 Rozpočet: 2017014101 Soopis prací pro opravu chodníků - úsek 1,2

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM chodník - betonová dlažba DL I - tl.60 mm -typ cihla - do lože kamenniva dřevěného fr.4-8 m m-tl.40 mm- konstrukce A pol. vč. náskupu, dovozu a pokládky	M2	207,000	387,02	80 113,14
32	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM vjezd - betonová dlažba DL I -typ cihla -100x200x80 mm (barva červená)- do lože z kamenniva dřevěného fr.4-8mm - tl.40 mm - konstrukce C pol. vč. náskupu, dovozu a pokládky	M2	24,000	599,88	14 397,12
33	582618		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM vjezd - betonová dlažba DL I - 100x200x80 mm -reliefní dlažba-prvky OSSPO(barva šedá)- konstrukce C - do lože z dřevěného kamenniva fr.4-6 mm - tl. 40 mm pol. vč. náskupu, dovozu a pokládky	M2	4,000	716,12	2 864,48
34	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM chodník - betonová dlažba DL I - 100x200x60 mm -reliefní dlažba-prvky OSSPO(barva červená)- konstrukce A -do lože z dřevěného kamenniva fr.4-8 mm - tl. 40 mm -barva červená pol. vč. náskupu, dovozu a pokládky	M2	3,000	684,03	2 052,09
35	587201		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK rozebrání a po očištění zpětva pokládka krytu z kamenné dlažby tl160 mm -kositky - vnitřní obnova keč přídlažby a vjezd záb - konstrukce D -spady vypládky cementovno mátoce M25-XF3 (výkonáno 37 m2,předpoklad 5% zranutí,les pozdět zpětně 35 m2 dlažby,skonečná potřeba 32 m2-3 m2 bude uloženo na depozití investora - ul.Osvětlá - vztč. do 5 km) položka včetně příslušné dopravy a manipulaceho prací a servisejádho materiálu(opřetroved materiál spod.)	M2	32,000	725,77	23 224,64



Firma: TSM L

Strana: 8

3.6.1.6

Datum: 9.8.2017

Čas: 13:34:50

POLOŽKA VÝZPOČTU

Stavba: 2017 - 014 Oprava chodníka v ul. Reprechtická, Liberec
 Objekt: 2017014101 Sešplá prací pro opravu chodníků - úsek 1,2
 Rozpočet: 2017014101 Sešplá prací pro opravu chodníků - úsek 1,2

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM ve styku krytu vozovky a silnicí obrubou ošetřenou podél vozovky položená včetně malpasy, dovozu a pokládky materiálu	M	96,000	135,46	13 004,16
5		Komunikace					207 822,77
7		Přidružená stavební výroba					
37	71117		IZOLACE BÉŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIE obrubou ošetřené izolace proti zemi vlhkosti - HDPE - nepov. fólie, minimálně na výšku 0,4 m - ve styku ke chodníku a silny příslušných objektů položena včetně malpasy, dovozu, ošetření materiálu a servisních prací	M2	6,400	171,07	1 094,85
38	72124		LAPÁČE STŘEŠNÍCH SPLAVNIN výměna leštěných střešních splavenin - geiger - DN 100 pro napojení odpadového svedu pol. vř. odstraňování stávajících leštěných, dovo za nových a servisních prací a osazením nových zařízení	KUS	1,000	2 318,18	2 318,18
7		Přidružená stavební výroba					3 413,03
8		Potrubí					
39	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava poklopní žumpat, šachet IS a úprava zakrytí kolektorů v hranicích úseku	KUS	2,000	1 790,66	3 581,32
8		Potrubí					3 581,32
9		Ostatní konstrukce a práce					
40	917211		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM betonový obrubník 50/200/1000 mm do bet. koše C20/25-XF3 tl. 100 mm- včetně 5% rezerva na prořez obrub pol. vř. dovozem a osazení obrub	M	77,700	227,07	17 643,34

POLOŽKY ROZPOČTU

Sídlnice: 2017 - 014 Oprava chodníků v ul. Ruprechtická, Líbavce
 Objekt: 2017014101 Soupis prací pro opravu chodníků - úsek 1,2
 Rozpočet: 2017014101 Soupis prací pro opravu chodníků - úsek 1,2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jcena	Celkem
41	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM silniční betonový obrubník 100/250/1000 mm do bet. lože C20/25-XF3 tl. 150 mm-včetně 5% rezerva na přežeb obrub. pol. vř. dopravu s označením obrub	M	11,600	373,01	4 326,92
42	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonový obrubník 150/250/1000 mm do bet. lože C20/25-XF3 tl. 150 mm-včetně 5% rezerva na přežeb obrub. pol. vř. dopravu s označením obrub	M	96,600	382,78	36 976,55
43	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	96,000	83,28	7 994,88
44	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ výřkové úprava krytu výstroje sloupů VO poležka včetně souvisejících s demontáží a zpětnou montáží krytu částí sloupů VO	KS	4,000	3 870,21	15 480,84
9			Ostatní konstrukce a práce				82 422,53

Celkem:

447 278,99

NAMĚŘENÝ ROZPOČET

Stavba: 2017 - 014 Oprava chodníků v ul. Ruprechtická, Liberec

Objekt: 2017014102 Soupis prací pro opravu chodníků - úsek 3

Rozpočet: 2017014102 Soupis prací pro opravu chodníků - úsek 3

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: TSML

Základní cena: 936 996,92 Kč

Cena celková: 936 996,92 Kč

DPH: 196 769,35 Kč

Cena s daní: 1 133 766,27 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 936 996,92 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POPLATKY A ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 014 Oprava chodníků v ul. Ruprechtická, Líbavce
 Objekt: 2017014102 Seznam prací pro opravu chodníků - část 3
 Rozpočet: 2017014102 Seznam prací pro opravu chodníků - část 3

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
0							
1	014101	1	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 - Stavění a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 09 04 - směsný st světlí a demoliční odpad	M3	144,000	450,00	64 800,00
2	014101	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 - Stavění a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 05 04 - zemina a kamol	M3	3,500	120,00	420,00
3	014101	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 - Stavění a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 03 01 - astalové směsi	M3	0,700	475,00	332,50
4	014101	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - Skupina 17 00 00 - Stavění a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 01 01 - beton	M3	36,600	380,00	13 908,00
5	02720		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Položka obsahuje veškeré práce spojené s provizorním dopravním značením v průběhu provádění st veřejných prací vč. přesahů. V rámci položky je zahrnuto i provedení návrhu dopravně inženýrských opatření a jeho odvolávání příslušnými orgány	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
6	02730		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Položka obsahuje zjištění průběhu inženýrských sítí a jejich vytyčení na stavbě. V rámci uvedení ých stavebních prací se nepředpokládá zálech do inženýrských sítí mimořádně v PD -v případě odlydi dalších vedení IS bude přiváděno správně dotčená vedení a upřesnění pomů stavebních prací a ochranou příslušné přílohy IS -položka bude provedena na příslušný příkaz TDI	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00



Firma: TSMIL

3.6.1.6

Strana: 3

Čas: 13:34:50

Datum: 9.8.2017

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 014 Oprava ebodníků v ul. Ruprechtická, Liberec
 Objekt: 2017014102 Soupis prací pro opravu ebodníků - část 3
 Rozpočet: 2017014102 Soupis prací pro opravu ebodníků - část 3

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a zj Hlavní úkolem je průběh IS, součástí je vytyčení potřebné vytyčovací sítě	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
8	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor projektanta	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
9	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ - zařízení stavebně pro vybraného zhotovitele stavby	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				104 460,50

1 Zemní práce

10	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odstavení krytu chodníků a vjezdů z asfaltovým pojivem v tl.50 mm z odvozu obnovy y keč ebodníků a ost.zprav. ploch v hranicích úprav(vzáhlavná k uspořádání kontrolních sond ke zjištění stávajícího stavu vozovky je možný výskyt kamenné dlažby v podhlední vrstvě keč . po odstavení krytu bude upraveno IJM na kontrolní průběže staveniště, případně bude kamenná dlažba odvozena na místo určené investorem stavby) položka včetně odvozu na sbíratku - vzáhlavnost do 20 km- sbíratková v samostatné položce 014101.3	M3	0,700	1 213,03	849,12
11	11318	1	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM odstavení krytu chodníků a vjezdů z betonových dlaždic v tl.50 mm z odvozu obnovy kování ulici ebodníků a vjezdů v hranicích úprav položka včetně odvozu na sbíratku - vzáhlavnost do 20 km- sbíratková v samostatné položce 014101.4	M3	26,800	1 350,72	36 199,30
12	11318	2	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM odstavení krytu chodníků a vjezdů z betonové zmrzkové dlažby-tyt cihla v tl.60 mm z odvozu obnovy kování ebodníků a vjezdů v hranicích úprav položka včetně odvozu na	M3	0,500	1 350,72	675,36

POŘÍZENÍ KAMENNÉ PLYNY

Stavba: 2017 - 014 Oprava chodníků v ul. Ruprechtická, Liberec
 Objekt: 2017014102 Soupis prací pro opravu chodníků - úsek 3
 Rozpočet: 2017014102 Soupis prací pro opravu chodníků - úsek 3

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
13	113188	3 skládku - vyzáhlenost do 20 km- skládkovně v samostatné položce 014101.4	M3	1.800	1 350,72	2 431,30
14	113328	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM odstranění krytu chodníků a vjezdů z betonové zámkové dlažby-typ I v tl.60 mm z důvodu obno vy konstruoval chodníků a vjezdů v hranicích úprav položka včetně odvozu na skládku - vyzáhlenost do 20 km- skládkovně v samostatné položce 014101.4 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTIMEI., ODVOZ DO 20KM odstranění podkladních vrstev konstruoval chodníků a vjezdů v tl.150-250 mm dle situace z důvodu obnovy konstruoval chodníků a vjezdů v hranicích úprav položka včetně odvozu na skládku - vyzáhlenost do 20 km- skládkovně v samostatné položce 014101.1	M3	144,000	592,12	85 265,28
15	113358	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM odstranění podkladní vrstvy konstrukce přídlažby v tl.100 mm z důvodu obnovy konstrukce přídlažby v hranicích úprav položka včetně odvozu na skládku - vyzáhlenost do 20 km- skládkovně v samostatné položce 014101.4	M3	6,400	2 385,78	15 268,99
16	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ odstranění bet. záhonových obrubnic v hranicích úprav položka včetně odvozu na skládku - vyzáhlenost do 20 km- skládku ovně v samostatné položce 014101.4	M	21,000	74,42	1 562,82
17	113554	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 5KM odstranění obruby z kamenné dlažby - kostky- v hranicích úprav položka včetně odvozu na místo určené investorem- na vyzáhlenost do 5 km - dopozice investora-SML(ul.Ostavašá)	M	33,000	79,94	2 638,02

SOŠTĚNÍ PLOCHY ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 014 Oprava chodníků v ul. Ruprechtická, Liberec
 Objekt: 2017014102 Soupis prací pro opravu chodníků - úsek 3
 Rozpočet: 2017014102 Soupis prací pro opravu chodníků - úsek 3

Por.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY sejmutí ornice v tl. 100 mm v hraničních úprav na nezpevněných zatravněných plochách položka obsahuje sejmutí ornice, pal odnětí a odvoz materiálu na skládku - vzdálenost do 20 km skládková v poloze 6.014101.2	M3	0,900	721,72	649,55
19	122798		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM lokální odkop zeminy v místech rozšíření provedení nové kce příslužby v tl. 300 mm v hraničních úpra v položce vt. zakládky, odvoz na skládku vrchnou TDI - vzdálenost do 20 km skládková v poloze 6.014101.2	M3	2,600	889,56	2 312,86
20	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPOŠTÍ	KUS	4,000	559,88	2 239,52
21	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUJNĚNÍM V HORNINĚ TR. I úprava pláňe v místě provedení obnovy konstrukce chodníků, vjezdů a ost. zpev. ploch v hraničních úprav bude provedena úprava pláňe na požadovanou tloušťku	M2	740,000	14,23	10 530,20
1			Zemní práce				160 622,32

5	22	561101	Komunikace	M3	21,000	2 500,17	52 503,57
			PODKLADNÍ BETON TR. I podkladní vrstva pro obnovu krytu vjezdů a příslužby z velké korozivní dlehy tl. 160 mm z betonu C20/25-XF3 tl. 150 mm-konstrukce D pol. vt. uložka, odvoz a pokládka materiálu				
	23	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI chodník-konstrukce A -podkladní vrstva ze štěrku št. ŠDB - tl. 150 mm št. 0-32 mm -kvalitativní třída B chodník -kon stručce B -podkladní vrstva ze štěrku št. ŠDB - tl. 200 mm št. 0-32 mm -kvalitativní třída B vjezd - konstrukce C -podkladní vrstva ze štěrku št. ŠDB - tl. 200 mm št.	M3	0,000	697,53	0,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 014 Oprava chodníka v ul. Ruprechtická, Líberec
 Objekt: 2017014102 Soupis prací pro opravu chodníka - štek 3
 Rozpočet: 2017014102 Soupis prací pro opravu chodníka - štek 3

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	582611		0-32 mm -kvalitní štěrka B pol. vč. náskupu, dovozu a pokládky materiálu				
			KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM chodník - betonová dlažba DL I - d.60 mm -typ cibla - do lože kamenitva drceného št.4-8 m m- tl. 40 mm- konstrukce A pol. vč. náskupu, dovozu a pokládky	M2	522,000	400,00	208 800,00
25	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM vjezd - betonová dlažba DL I -typ cibla -100x200x80 mm (barva barvená)- do lože z kamenitva drceného št.4-8mm - tl. 40 mm - konstrukce C pol. vč. náskupu, dovozu a pokládky	M2	45,000	620,00	27 900,00
26	582618		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM vjezd - betonová dlažba DL I -100x200x80 mm -reliefní dlažba-prvky OSSPO(barva še dá)- konstrukce C - do lože z drceného kamenitva št.4-8 mm - d. 40 mm pol. vč. náskupu, dovozu a pokládky	M2	15,000	740,14	11 102,10
27	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM chodník - betonová dlažba DL I -100x200x60 mm -reliefní dlažba-prvky OSSPO(barva č ervená)- konstrukce A -do lože z drceného kamenitva št.4-8 mm - d. 40 mm -barva červená pol. vč. náskupu, dovozu a pokládky	M2	17,000	706,97	12 018,49
28	587201		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK rozebrání a po očistění zpět na pokládku krytu z kamenné dlažby tl160 mm -kosačky - vnitřní obnovy kec přídlažby a vje zdů - konstrukce D -spáry vyplněny esamitovou maltou MZ5-XF3 (vybourávan 166 m2,přepoklad 5% strání,les použít zpětně 157 m2 dlažby,skoncovit potřebu 140 m2- 17 m2 bude uloženo na depozit inventura - ul. Oravská -vzd 60 5 km) polodlaž vězně přiléhající dnyprvy a manipulacíních prací a servisního zastavění (př. rovední materiál spod.)	M2	140,000	750,11	105 015,40

POLOŽKY ROZPOČTU

Smlouba: 2017 - 014 Oprava chodníků v ul. Reprechtická, Liberec
 Objekt: 2017014102 Soupis prací pro opravu chodníků - úsek 3
 Rozpočet: 2017014102 Soupis prací pro opravu chodníků - úsek 3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM ve styku krytu vozovky a silniční obrubou osazenou podél vozovky položka včetně nákupu,dovozu a pokládky materiálů	M	62,000	140,00	8 680,00
5		Komunikace					426 019,56
7	30 71117	Přidržené stavební výroba	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ obrnova ochranné izolace proti zemní vlhkosti - HDPE - nepová fólie,minimálně na výšku 0,4 m - ve styku kech chodníku a sítě přilehlých objektů položka včetně nákupu, dovozu,osazení materiálů a servisujících prací	MZ	68,400	176,81	12 093,80
31	72124		LAPACE STŘEŠNÍCH SPLAVNIN výměna lepačů střešních splavutin -geiger - DN 100 pro napojení okapového svodu pol. vč. odstranění stávajících lepačů,dovo zu nových a servisujících prací a osazením nových zařízení	KUS	12,000	2 395,92	28 751,04
7		Přidržené stavební výroba					40 844,84
8	32 89921	Potravní	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava poádopů koupac , kuchet IS a úprava zakrytí kolektorů v hranicích úprav	KUS	9,000	1 850,71	16 650,39
8		Potravní					16 656,39
9	33 917211	Ostatní konstrukce a práce	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM betonový obrubník 50/200/1000 mm do bet. koše C20/Z5-XF3 d. 100 mm- včetně 5% rezerva na průřez obrub pol. vč. dovozem a osazení obrub	M	32,600	234,68	7 650,57

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2017 - 014 Oprava chodníků v ul. Reprechtická, Liberec
 Objekt: 2017014102 Soupis prací pro opravu chodníků - úsek 3
 Rozpočet: 2017014102 Soupis prací pro opravu chodníků - úsek 3

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	917223	M	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM silniční betonový obrubník 100x250/1000 mm do bet. lože C20/25-XP3 tl. 150 mm-včetně 5% rezervy na převoz obrub. pol. vč. dovozu a osazení obrub	M	58,800	385,52	22 668,58
35	917427	M	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM silniční kamenný obrubník 300/200/1000 mm do bet. lože C20/25-XP3 tl. 150 mm-včetně 5% rezervy na převoz obrub. pol. vč. dovozu a osazení obrub	M	34,700	648,88	22 516,14
36	91782	M	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH SILNIČNÍ KAMENNÝ obrubník 300/200/1000 mm do bet. lože C20/25-XP3 tl. 150 mm -výbočení a po očistění zpětné osazení i stávajících kamenných obrubníků (výborudno 293 m.přesoplatel 5% zrcení,ne počítá zpětně 277 m obrub) pol. vč. dovozu a osazení obrub	M	277,000	390,20	108 085,40
37	919112	M	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	62,000	86,07	5 336,34
38	93630	KS	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR. KOVOVÉ VYJÍKOVÉ ÚPRAVA KRYTU VÝZBOJE sloupů VO položka včetně souvisejících s demontáží a zpětnou montáží krytu části sloupů VO	KS	5,000	4 000,00	20 000,00
39	96615	M3	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTĚHO BETONU lokální odstranění betonových nájezdů na chodníku v místě vjezdů na přílehlé pozemky položka včetně dovozu na skl úřad - vzdálenost do 20 km- skládováno v souostředí položka 014101.4	M3	0,600	3 560,46	2 136,28
9	Ostatní konstrukce a práce						188 393,31

Celkem:

936 996,92

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 16-038 Oprava opěrné zdi ul.Slovanská č.p.69, Liberec

Objekt: SO 251 Oprava opěrné zdi

Rozpočet: SO 251 Oprava opěrné zdi

Objednavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel dokumentace: RAL Projekt s.r.o.

Zhotovitel: TSML

Základní cena: 487 370,34 Kč

Cena celková: 487 370,34 Kč

DPH: 102 347,77 Kč

Cena s daní: 589 718,11 Kč

Měrné jednotky: bm

Počet měrných jednotek: 20,35

Náklad na měrnou jednotku: 23 949,40 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídka:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Starba: 16-038 Oprava opěrné zdi ul. Slovanská č.p.68, Liberec
 Objekt: SO 251 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 251 Oprava opěrné zdi

Polž.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellzem
0	1 02720	Všeobecné konstrukce a práce	POMOC PRÁCE ZŘÍZ.NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
			provozování dopravní značení dle schváleného DIO				
	2 02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ.NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	2,000	2 500,00	5 000,00
			odborná VN a středního stupně pro vzhledné vedení, dle požad. příslušných správců, položky bude provedena na příkaz TDI				
	3 02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETIKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	5 000,00	5 000,00
	4 02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	0,00	0,00
			RDS a DSFS				
	5 02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,000	0,00	0,00
			TDI a AD				
	6 03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ	1,000	0,00	0,00
0		Všeobecné konstrukce a práce					15 000,00

Polž.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellzem
1	7 11201	Zemní práce	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	2,000	3 084,03	6 168,06
			včetně odvozu a ekologické likvidace				
	8 11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	4,158	1 488,03	6 104,07
			včetně odvozu a skládkování				
	9 113181		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 1KM	M3	0,300	820,44	246,13
			včetně odvozu do městského (příp. zpětné využití)				
	10 11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	1,000	154,31	154,31
	11 12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	1,615	309,02	499,07
			včetně odvozu na místo pro zpětné využití				
	12 131756		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TR. 1, ODVOZ DO 12KM	M3	52,799	1 208,89	63 828,18

POLOŽKY ROZPOČETU

Stavba: 16-038 Oprava opěrné zdi ul.Štvanecská č.p.69, Ližerec
 Objekt: SO 251 Oprava opěrné zdi
 Rozpočet: SO 251 Oprava opěrné zdi

Porč.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počít MJ	J.cena	Cellkem
13	17511		včetně odvozu a skládovadho v případě, že po vyčištění bude kbel VN v níže předpokládaného výškopu, bude známo výškop provádět ručně (dle pokynů správce)	M3	18,284	517,48	9 461,60
14	18230		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM zlepš zdi vhodnou zeminnou dle ČSN 73 61333	M3	1,615	351,06	566,96
15	18241		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ využít nejmenší ornice dle pokynů TDX	M2	16,150	20,77	335,44
Základní práce							
2	16 21263	Základy	TRAITIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM včetně podkladního epoxidového betonu a obšypu šD	M	19,200	673,35	12 928,32
17	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEKSTILIE	M2	3,000	53,00	159,00
18	261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM	M	7,200	273,73	1 970,86
19	27157		POLŠTĚRE FOD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENĚHO	M3	2,140	880,60	1 884,48
20	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30) beton C25/30 - XC3 + XA1	M3	11,447	4 458,19	51 032,90
21	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,110	41 006,96	4 510,77
2		Základy					72 486,33
3	22 317325	Svislé konstrukce	KŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) beton C30/37 - XC4+XD3+XF4	M3	2,643	10 590,50	27 990,69
23	317365		VÝZTUŽ KŘÍMS Z OCELI 10505, B500B včetně kotvacích trnů, odlišná stupeň vyztužení 3,5%	T	0,726	42 008,02	30 497,82
24	327324		ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVĚHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	8,715	6 975,95	60 795,40



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 16-038 Oprava opterní sítě ul.Slovanská č.p.69, Liberec
 Objekt: SO 251 Oprava opterní sítě
 Rozpačet: SO 251 Oprava opterní sítě

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
25	327366		beton C25/30 - XC2+XF2 VÝZTUŽ ZDÍ OPEVNĚNÝCH, ZAKURŇENÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	0,169	28 325,99	4 786,99
27	34218		KARI sř 106x100x8, 20% na přestřihy a protěhly STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH	M3	0,882	16 300,00	14 376,60
3			Jednotlivá dřevěná prula oplocení, včetně navázání na stávající oplocení a bet.stropek na K.Ú.				138 447,50
4			Svislé konstrukce				
4			Vodorovné konstrukce				
28	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTŘEHO BETONU C12/15	M3	2,354	2 627,86	6 185,98
29	45147		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ	M3	0,004	136 047,47	544,19
30	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	1,700	838,83	1 426,01
31	457313		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20	M3	4,261	3 693,61	15 746,99
32	465921		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DILAŽDIC NA SUCHO znovovosená stávající dlažby u domů přip. spíše vyzdívat stávající dlažby na příčný příkaz TDI	M2	6,000	658,39	3 950,34
4			Vodorovné konstrukce				27 853,51
5			Komunikace				
33	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	8,379	697,53	5 844,60
34	572213		SFOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	83,793	16,00	1 340,69
35	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	1,676	6 900,00	11 564,40
36	574A05		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16	M3	2,933	6 500,00	19 064,50
5			Komunikace				37 814,19
7			Přidružená stavební výřeba				
26	33817		SLOUPKY OHRADNÍ A FLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH včetně profilované ochrany (PKO), kotveních desek a přípravků na uchytení	T	0,181	59 300,00	10 733,30

POLOŽKY ROZPOČTU

Sloves: 16-038 Oprava epírasí zdi a Slovanské ž.p.69, Liberec
 Objekt: SO 251 Oprava epírasí zdi
 Rozpočet: SO 251 Oprava epírasí zdi

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	71111	jednotlivých plochých poli IZOLACE BEZŇYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTERY	M2	56,980	175,38	9 993,15
38	711312	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	2,900	331,32	960,83
7		Přidružená stavební výroba				21 687,28
9		Ostatní konstrukce a práce				
39	91724	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	2,700	395,62	1 068,17
40	91731	včetně betonového ledu a dělkových úprav (řezání) ZÁHONOVÉ OBRUBY BETON MONOLIT	M	1,000	264,00	264,00
41	91781	včetně bet. ledu a dělkových úprav (řezání) VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	2,700	376,38	1 016,23
42	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	28,250	86,87	2 431,48
43	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3	0,029	131 400,00	3 810,60
44	93133	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3	0,003	317 100,00	951,30
45	936502	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	18,000	172,00	3 096,00
46	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM včetně odvoz a skládovadla	M3	16,764	4 168,08	69 873,69
47	966846	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO	M	20,320	207,00	4 206,24
9		Ostatní konstrukce a práce				86 717,71

Celkem: 487 370,34



Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále "pojišťovna")

Pojistka

Povrzuje, že pojištník Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376/2, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec, IČ 250 07 017

má uzavřenu pojistnou smlouvu č.899-15642-13

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojištník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPM(I)-P-01/2014.

1. Základní rozsah:

Pojistná nebezpečí	Limit pojistného plnění (v Kč)	Spoluúčast (v Kč)	Územní rozsah
Základní rozsah	20.000.000,-	2.500,-	Česká republika

2. Sjednané doložky:

Přehled doložek – pojistná nebezpečí	Sublimit pojistného plnění (v Kč)	Spoluúčast (v Kč)	Územní rozsah
Doložka V76a Pojištěná povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před vznikem pojištění	1.000.000,-	2.500,-	Česká republika
Regresní náhrady	5.000.000,-	2.500,-	Česká republika
Doložka V112 Pojištění náhrady na nemajetkovou újmu	500.000,-	2.500,-	Česká republika

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 1.4. 2017 do 31.3. 2018.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 1.4. 2017

ČESKÁ



