

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2302

Stavba: Oprav mostních objektů na trati Brno-Vlářský průmysk_výměna mostnic



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17.04.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				11 225 868,37
---------------------	--	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	11 225 868,37		2 357 432,36
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		13 583 300,73
-------------------	----------	------------	--	----------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Oprav mostních objektů na trati Brno-Vlárský průsmyk_výměna mostnic

Místo: Veselí nad Moravou

Datum:

17.04.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 225 868,37	13 583 300,73
SO 01, TÚ 2302	Most km 82,286, TK1	1 021 889,59	1 236 486,40
SO 05, TÚ 2302	Most km 83,335, TK2	2 614 003,84	3 162 944,65
SO 02, TÚ 2302	Most km 83,804, TK1	1 040 042,11	1 258 450,95
SO 06, TÚ 2302	Most km 83,804, TK2	939 556,30	1 136 863,12
SO 03, TÚ 2302	Most km 84,053, TK1	1 054 572,41	1 276 032,62
SO 04, TÚ 2302	Most km 85,556, TK1	1 602 395,54	1 938 898,60
SO 07, TÚ 2302	Most km 85,849, TK1	2 953 408,58	3 573 624,39

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2302
Stavba: Brno-Vlářský průmysk km 82,286 TK1-výměna mostnic final



KSO:
Místo: Veselí nad Moravou

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 021 889,59
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	1 021 889,59		214 596,81
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		1 236 486,40
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2302

Stavba: Brno-Vlárský průsmyk km 82,286 TK1-výměna mostnic final

Místo: Veselí nad Moravou

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 021 889,59	1 236 486,40
SO 01.1	Žel. svršek	150 782,85	182 447,25
SO 01.2	Žel. most	530 284,34	641 644,05
VRN pro SO 01.1	Vedlejš...	30 822,40	37 295,10
VRN pro SO 01.2	Vedlejš...	310 000,00	375 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průsmyk km 82,286 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

SO 01.1 - Žel. svršek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

150 782,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 782,85	21,00%	31 664,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

182 447,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 82,286 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **SO 01.1 - Žel. svršek**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 150 782,85

HSV - Práce a dodávky HSV 149 432,91

5 - Komunikace pozemní 149 432,91

OST - Ostatní 1 349,94

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 82,286 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

SO 01.1 - Žel. svršek

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

150 782,85

D		HSV	Práce a dodávky HSV				149 432,91
D		5	Komunikace pozemní				149 432,91
1	K	5901005010	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji	km	0,067	5 340,00	357,78
PP		Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji					
2	K	5906130025	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar R65	km	0,029	996 200,00	28 889,80
PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar R65					
3	M	5958158022	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65-M 220/151/6	kus	68,000	106,50	7 242,00
PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice R65-M 220/151/6					
4	M	5958158080	Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5 (žebrová podkl. R4Md, S4Md; průměr otvorů 44)	kus	68,000	24,00	1 632,00
PP		Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5 (žebrová podkl. R4Md, S4Md; průměr otvorů 44)					
5	K	5906140025	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar R65	km	0,029	766 300,00	22 222,70
PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar R65					
6	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,000	538,00	2 152,00
PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65					
7	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	45,000	594,00	26 730,00
PP		Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných					
8	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,000	8 480,00	33 920,00
PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65					
9	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,000	5 900,00	11 800,00
PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65					
10	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	128,500	29,60	3 803,60
PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek					
11	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	128,500	33,40	4 291,90
PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek					
12	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	3,705	665,00	2 463,83
PP		Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t					
13	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	3,705	1 060,00	3 927,30
PP		Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t					
D		OST	Ostatní				1 349,94
14	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	0,706	227,00	160,26
PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km					
15	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	6,354	150,00	953,10
PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km					
16	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	0,706	239,00	168,73
PP		Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti					
17	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,023	2 950,00	67,85
PP		Poplatek za likvidaci plastových součástí					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 82,286 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

SO 01.2 - Žel. most

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

530 284,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	530 284,34	21,00%	111 359,71
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

641 644,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 82,286 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **SO 01.2 - Žel. most**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 530 284,34

HSV - Práce a dodávky HSV 420 028,37

5 - Komunikace pozemní 420 028,37

OST - Ostatní 110 255,97

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 82,286 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

SO 01.2 - Žel. most

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

530 284,34

D	HSV		Práce a dodávky HSV				420 028,37
D	5		Komunikace pozemní				420 028,37
1	K	421941311	Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu	m2	30,625	1 260,00	38 587,50
	PP		Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu				
2	M	13011062	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x4mm	t	0,036	32 000,00	1 152,00
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x4mm				
3	M	31140127	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 12x140mm	100 kus	1,360	1 950,00	2 652,00
	PP		vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 12x140mm				
4	K	421941512	Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech	m2	30,625	773,00	23 673,13
	PP		Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech				
5	K	451476121	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm	m2	1,250	2 180,00	2 725,00
	PP		Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm				
6	K	451476122	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm	m2	1,250	1 850,00	2 312,50
	PP		Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm				
7	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	32,000	228,00	7 296,00
	PP		Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu				
8	K	521273.R	Ošetření spojení mostnice a podélníku most. šroubem - máčení v epox.pryskyřici, asfaltová zálivka a vrchní překrytí PVC fólií	kus	64,000	55,20	3 532,80
	PP		Ošetření spojení mostnice a podélníku most. šroubem - máčení v epox.pryskyřici, asfaltová zálivka a vrchní překrytí PVC fólií				
9	K	521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	32,000	2 060,00	65 920,00
	PP		Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení				
10	K	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	32,000	2 230,00	71 360,00
	PP		Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení				
11	M	60815365	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m	m3	4,992	31 100,00	155 251,20
	PP		mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m				
12	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000	2 890,00	5 780,00
	PP		Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva				
13	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000	2 160,00	4 320,00
	PP		Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva				
14	M	60815370	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,5m	m3	0,312	31 100,00	9 703,20
	PP		mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,5m				
15	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus	2,000	1 270,00	2 540,00
	PP		Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu				
16	M	31198003	šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x280mm	100 kus	0,640	32 200,00	20 608,00
	PP		šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x280mm				
17	M	31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	1,280	896,00	1 146,88
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20				
18	M	31121006	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm	100 kus	0,640	1 740,00	1 113,60
	PP		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm				
19	M	31120009	podložka DIN 125-A ZB D 20mm	100 kus	0,640	554,00	354,56
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 20mm				
D	OST		Ostatní				110 255,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	4,172	550,00	2 294,60
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km				
21	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	83,440	33,20	2 770,21
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot				
22	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,344	578,00	4 822,83
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
23	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	34,000	1 050,00	35 700,00
	PP		Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km				
24	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný eventuální zavaření trhlin konstrukce	hod	16,000	611,00	9 776,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný eventuální zavaření trhlin konstrukce				
25	K	R - položka	Dvoucestný bagr	Sh	10,000	2 830,00	28 300,00
	PP		Dvoucestný bagr				
26	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	4,172	454,00	1 894,09
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m				
27	K	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	83,440	296,00	24 698,24
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průsmyk km 82,286 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

VRN pro SO 01.1 - Vedlejš...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 822,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 822,40	21,00%	6 472,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 295,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 82,286 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 01.1 - Vedlejš...**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 822,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 822,40

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 30 822,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průmysk km 82,286 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 01.1 - Vedlejš...**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 30 822,40

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 822,40

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 30 822,40

1	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce při provádění opravy	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Geodetické práce Geodetické práce při provádění opravy

2	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	128,500	6,40	822,40
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

PP Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 82,286 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

VRN pro SO 01.2 - Vedlejš...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

310 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	310 000,00	21,00%	65 100,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

375 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 82,286 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 01.2 - Vedlejš...**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 310 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 310 000,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 50 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 90 000,00

VRN6 - Územní vlivy 110 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 60 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průmysk km 82,286 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 01.2 - Vedlejš...**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **310 000,00**

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				310 000,00
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				50 000,00
1	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Dokumentace pro provádění stavby				
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
D	VRN3		Zařízení staveniště				90 000,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00
	PP		Zařízení staveniště				
4	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště				
D	VRN6		Územní vlivy				110 000,00
5	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00
	PP		Územní vlivy				
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů				
D	VRN7		Provozní vlivy				60 000,00
7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Provozní vlivy				
8	K	074303000	Rušení stavby kolejovým provozem	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
	PP		Rušení stavby kolejovým provozem				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2302
Stavba: Brno-Vlářský průmysk km 83,335 TK2-výměna mostnic final



KSO:
Místo: Veselí nad Moravou

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 614 003,84
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 614 003,84	548 940,81
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 162 944,65
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2302

Stavba: Brno-Vlárský průsmyk km 83,335 TK2-výměna mostnic final

Místo: Veselí nad Moravou

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 614 003,84	3 162 944,65
SO 05.1	Žel. svršek	258 678,59	313 001,09
SO 05.2	Žel. most	2 024 234,05	2 449 323,20
VRN pro SO 05.1	Vedlejš...	31 091,20	37 620,35
VRN pro SO 05.2	Vedlejš...	300 000,00	363 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průsmyk km 83,335 TK2-výměna mostnic final

Objekt:

SO 05.1 - Žel. svršek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

258 678,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	258 678,59	21,00%	54 322,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

313 001,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 83,335 TK2-výměna mostnic final

Objekt: **SO 05.1 - Žel. svršek**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	258 678,59
HSV - Práce a dodávky HSV	254 507,31
5 - Komunikace pozemní	254 507,31
OST - Ostatní	4 171,28

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 83,335 TK2-výměna mostnic final

Objekt:

SO 05.1 - Žel. svršek

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

258 678,59

D		HSV	Práce a dodávky HSV				254 507,31
D		5	Komunikace pozemní				254 507,31
1	K	5901005010	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji	km	0,152	5 340,00	811,68
PP		Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji					
2	K	5906130025	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar R65	km	0,071	996 200,00	70 730,20
PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar R65					
3	M	5958158022	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65-M 220/151/6	kus	210,000	106,50	22 365,00
PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice R65-M 220/151/6					
4	M	5958158080	Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5 (žebrová podkl. R4Md, S4Md; průměr otvorů 44)	kus	210,000	24,00	5 040,00
PP		Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5 (žebrová podkl. R4Md, S4Md; průměr otvorů 44)					
5	K	5906140025	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar R65	km	0,071	766 300,00	54 407,30
PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar R65					
6	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,000	538,00	2 152,00
PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65					
7	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	45,000	594,00	26 730,00
PP		Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných					
8	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,000	8 480,00	33 920,00
PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65					
9	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,000	5 900,00	11 800,00
PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65					
10	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	170,500	29,60	5 046,80
PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek					
11	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	170,500	33,40	5 694,70
PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek					
12	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	9,165	665,00	6 094,73
PP		Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t					
13	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	9,165	1 060,00	9 714,90
PP		Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t					
D		OST	Ostatní				4 171,28
14	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,180	227,00	494,86
PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km					
15	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	19,620	150,00	2 943,00
PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km					
16	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,180	239,00	521,02
PP		Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti					
17	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,072	2 950,00	212,40
PP		Poplatek za likvidaci plastových součástí					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průsmyk km 83,335 TK2-výměna mostnic final

Objekt:

SO 05.2 - Žel. most

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 024 234,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 024 234,05	21,00%	425 089,15
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 449 323,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 83,335 TK2-výměna mostnic final

Objekt: **SO 05.2 - Žel. most**

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 024 234,05

HSV - Práce a dodávky HSV

1 708 329,20

4 - Vodorovné konstrukce

128 238,00

5 - Komunikace pozemní

1 575 031,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 060,00

OST - Ostatní

315 904,85

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 83,335 TK2-výměna mostnic final

Objekt:

SO 05.2 - Žel. most

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 024 234,05

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 708 329,20
D	4		Vodorovné konstrukce				128 238,00
1	K	429173113	Přivedenutí a spuštění kcí hmotnosti přes 50 do 100 t	t	134,000	957,00	128 238,00
	PP		Přivedenutí a spuštění konstrukci hmotnosti přes 50 do 100 t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/429173113				
D	5		Komunikace pozemní				1 575 031,20
2	K	421941311	Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu	m2	78,100	1 260,00	98 406,00
	PP		Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu				
3	M	13011062	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x4mm	t	0,111	32 000,00	3 552,00
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x4mm				
4	M	31140127	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 12x140mm	100 kus	4,200	1 950,00	8 190,00
	PP		vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 12x140mm				
5	K	421941512	Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech	m2	78,100	773,00	60 371,30
	PP		Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech				
6	K	451476121	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm	m2	1,250	2 180,00	2 725,00
	PP		Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm				
7	K	451476122	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm	m2	1,250	1 850,00	2 312,50
	PP		Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm				
8	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	103,000	228,00	23 484,00
	PP		Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu				
9	K	521273.R	Ošetření spojení mostnice a podélníku most. šroubem - máčení v epox.pryskyřici, asfaltová závlivka a vrchní překrytí PVC fólií	kus	206,000	55,20	11 371,20
	PP		Ošetření spojení mostnice a podélníku most. šroubem - máčení v epox.pryskyřici, asfaltová závlivka a vrchní překrytí PVC fólií				
10	K	521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	103,000	2 060,00	212 180,00
	PP		Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení				
11	K	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	103,000	2 230,00	229 690,00
	PP		Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení				
12	M	60815365	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m	m3	16,068	31 100,00	499 714,80
	PP		mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m				
13	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000	2 890,00	5 780,00
	PP		Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva				
14	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000	2 160,00	4 320,00
	PP		Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva				
15	M	60815370	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,5m	m3	0,312	31 100,00	9 703,20
	PP		mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,5m				
16	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus	2,000	1 270,00	2 540,00
	PP		Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu				
17	K	936171150R	Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 100 x 14 na železničních mostech přímých nebo v oblouku	m	154,000	462,40	71 209,60
	PP		Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 100 x 14 na železničních mostech přímých nebo v oblouku				
18	K	936171311R	Montáž pojistných úhelníků L 160x100x16 v koleji S 49 na mostě	m	154,000	672,86	103 620,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž pojistných úhelníků L 160x100x16 v koleji S 49 na mostě				
19	M	31198003	šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x280mm	100 kus	2,060	32 200,00	66 332,00
	PP		šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x280mm				
20	M	31111009	matice přesná šestihřanná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	4,120	896,00	3 691,52
	PP		matice přesná šestihřanná Pz DIN 934-8 M20				
21	M	31121006	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm	100 kus	2,060	1 740,00	3 584,40
	PP		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm				
22	M	31120009	podložka DIN 125-A ZB D 20mm	100 kus	2,060	554,00	1 141,24
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 20mm				
23	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	200,000	34,40	6 880,00
	PP		Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken				
24	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití	m2	3 600,000	1,10	3 960,00
	PP		Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití				
25	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	200,000	23,20	4 640,00
	PP		Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken				
26	K	946211121	Montáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m	m2	200,000	345,00	69 000,00
	PP		Montáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m				
27	K	946211221	Příplatek k lešení zavěšenému trubkovému na mostech přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m2	3 600,000	3,20	11 520,00
	PP		Příplatek k lešení zavěšenému trubkovému na mostech přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m za každý den použití				
28	K	946211312	Odborná prohlídka lešení zavěšeného na mostech trubkového nebo dílcového zatížení do 75 kg/m2 v do 25 m pl do 400 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	9 130,00	9 130,00
	PP		Odborná prohlídka lešení zavěšeného na mostech trubkového nebo dílcového zatížení do 75 kg/m2 v do 25 m pl do 400 m2 zakrytého sítí				
29	K	946211821	Demontáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m	m2	200,000	208,00	41 600,00
	PP		Demontáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m				
30	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	200,000	16,90	3 380,00
	PP		Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení				
31	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	200,000	5,01	1 002,00
	PP		Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 060,00
32	K	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek	kus	2,000	2 530,00	5 060,00
	PP		Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek očištění, nátěr, namazání				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/938905311				
D OST			Ostatní				315 904,85
33	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	12,692	550,00	6 980,60
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km				
34	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	253,840	33,20	8 427,49
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot				
35	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	25,384	578,00	14 671,95
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
36	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	105,000	1 050,00	110 250,00
	PP		Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km				
37	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný eventuální zavaření trhlin konstrukce	hod	16,000	611,00	9 776,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný eventuální zavaření trhlin konstrukce				
38	K	R - položka	Dvoucestný bagr	Sh	30,000	2 830,00	84 900,00
	PP		Dvoucestný bagr				
39	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	12,692	454,00	5 762,17
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m				
40	K	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	253,840	296,00	75 136,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průsmyk km 83,335 TK2-výměna mostnic final

Objekt:

VRN pro SO 05.1 - Vedlejš...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 091,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 091,20	21,00%	6 529,15
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 620,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 83,335 TK2-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 05.1 - Vedlejš...**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 31 091,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 31 091,20

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 31 091,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průmysk km 83,335 TK2-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 05.1 - Vedlejš...**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 31 091,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 091,20

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 31 091,20

1	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce při provádění opravy	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Geodetické práce Geodetické práce při provádění opravy

2	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	170,500	6,40	1 091,20
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------

PP Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průsmyk km 83,335 TK2-výměna mostnic final

Objekt:

VRN pro SO 05.2 - Vedlejš...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

300 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	300 000,00	21,00%	63 000,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

363 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 83,335 TK2-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 05.2 - Vedlejš...**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 300 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 300 000,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 50 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 90 000,00

VRN6 - Územní vlivy 100 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 60 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 83,335 TK2-výměna mostnic final

Objekt:

VRN pro SO 05.2 - Vedlejš...

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

300 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 300 000,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 50 000,00

1	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Dokumentace pro provádění stavby

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 90 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Zařízení staveniště

4	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

D VRN6 Územní vlivy 100 000,00

5	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
---	---	-----------	--------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Územní vlivy

6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů

D VRN7 Provozní vlivy 60 000,00

7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Provozní vlivy

8	K	074303000	Rušení stavby kolejovým provozem	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Rušení stavby kolejovým provozem

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2302
Stavba: Brno-Vlářský průmysk km 83,804 TK1-výměna mostnic final



KSO:
Místo: Veselí nad Moravou

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 040 042,11
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 040 042,11	218 408,84
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 258 450,95
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2302

Stavba: Brno-Vlárský průsmyk km 83,804 TK1-výměna mostnic final

Místo: Veselí nad Moravou

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 040 042,11	1 258 450,95
SO 02.1	Žel. svršek	290 370,84	351 348,72
SO 02.2	Žel. most	402 463,59	486 980,94
VRN pro SO 02.1	Vedlejš...	30 807,68	37 277,29
VRN pro SO 02.2	Vedlejš...	316 400,00	382 844,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 83,804 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

SO 02.1 - Žel. svršek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

290 370,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	290 370,84	21,00%	60 977,88
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

351 348,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 83,804 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **SO 02.1 - Žel. svršek**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	290 370,84
HSV - Práce a dodávky HSV	143 812,69
5 - Komunikace pozemní	143 812,69
OST - Ostatní	146 558,15

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 83,804 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

SO 02.1 - Žel. svršek

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

290 370,84

D		HSV	Práce a dodávky HSV				143 812,69
D		5	Komunikace pozemní				143 812,69
1	K	5901005010	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji	km	0,061	5 340,00	325,74
PP		Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji					
2	K	5906130025	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar R65	km	0,026	996 200,00	25 901,20
PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar R65					
3	M	5958158022	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65-M 220/151/6	kus	48,000	106,50	5 112,00
PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice R65-M 220/151/6					
4	M	5958158080	Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5 (žebrová podkl. R4Md, S4Md; průměr otvorů 44)	kus	48,000	24,00	1 152,00
PP		Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5 (žebrová podkl. R4Md, S4Md; průměr otvorů 44)					
5	K	5906140025	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar R65	km	0,026	766 300,00	19 923,80
PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar R65					
6	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,000	538,00	2 152,00
PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65					
7	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000	594,00	29 700,00
PP		Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných					
8	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,000	8 480,00	33 920,00
PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65					
9	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,000	5 900,00	11 800,00
PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65					
10	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	126,200	29,60	3 735,52
PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek					
11	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	126,200	33,40	4 215,08
PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek					
12	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	3,406	665,00	2 264,99
PP		Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t					
13	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	3,406	1 060,00	3 610,36
PP		Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t					
D		OST	Ostatní				146 558,15
14	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	0,500	227,00	113,50
PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km					
15	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	4,500	150,00	675,00
PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km					
16	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	0,500	239,00	119,50
PP		Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti					
17	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000	72 800,00	145 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km				
18	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,017	2 950,00	50,15
	PP		Poplatek za likvidaci plastových součástí				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 83,804 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

SO 02.2 - Žel. most

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

402 463,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	402 463,59	21,00%	84 517,35
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

486 980,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 83,804 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **SO 02.2 - Žel. most**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 402 463,59

HSV - Práce a dodávky HSV 299 050,42

5 - Komunikace pozemní 299 050,42

OST - Ostatní 103 413,17

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 83,804 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

SO 02.2 - Žel. most

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

402 463,59

D	HSV		Práce a dodávky HSV				299 050,42
D	5		Komunikace pozemní				299 050,42
1	K	421941311	Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu	m2	21,875	1 260,00	27 562,50
	PP		Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu				
2	M	13011062	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x4mm	t	0,025	32 000,00	800,00
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x4mm				
3	M	31140127	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 12x140mm	100 kus	0,960	1 950,00	1 872,00
	PP		vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 12x140mm				
4	K	421941512	Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech	m2	21,875	773,00	16 909,38
	PP		Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech				
5	K	451476121	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm	m2	1,250	2 180,00	2 725,00
	PP		Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm				
6	K	451476122	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm	m2	1,250	1 850,00	2 312,50
	PP		Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm				
7	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	22,000	228,00	5 016,00
	PP		Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu				
8	K	521273.R	Ošetření spojení mostnice a podélníku most. šroubem - máčení v epox.pryskyřici, asfaltová zálivka a vrchní překrytí PVC fólií	kus	44,000	55,20	2 428,80
	PP		Ošetření spojení mostnice a podélníku most. šroubem - máčení v epox.pryskyřici, asfaltová zálivka a vrchní překrytí PVC fólií				
9	K	521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	22,000	2 060,00	45 320,00
	PP		Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení				
10	K	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	22,000	2 230,00	49 060,00
	PP		Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení				
11	M	60815365	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m	m3	3,432	31 100,00	106 735,20
	PP		mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m				
12	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000	2 890,00	5 780,00
	PP		Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva				
13	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000	2 160,00	4 320,00
	PP		Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva				
14	M	60815370	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,5m	m3	0,312	31 100,00	9 703,20
	PP		mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,5m				
15	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění šterkového podsypu	kus	2,000	1 270,00	2 540,00
	PP		Demontáž pozednic včetně odstranění šterkového podsypu				
16	M	31198003	šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x280mm	100 kus	0,440	32 200,00	14 168,00
	PP		šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x280mm				
17	M	31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	0,880	896,00	788,48
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20				
18	M	31121006	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm	100 kus	0,440	1 740,00	765,60
	PP		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm				
19	M	31120009	podložka DIN 125-A ZB D 20mm	100 kus	0,440	554,00	243,76
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 20mm				
D	OST		Ostatní				103 413,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2,972	550,00	1 634,60
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km				
21	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	59,440	33,20	1 973,41
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot				
22	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,944	578,00	3 435,63
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
23	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	24,000	1 050,00	25 200,00
	PP		Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km				
24	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný eventuální zavaření trhlin konstrukce	hod	16,000	611,00	9 776,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný eventuální zavaření trhlin konstrukce				
25	K	R - položka	Dvoucestný bagr	Sh	15,000	2 830,00	42 450,00
	PP		Dvoucestný bagr				
26	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	2,972	454,00	1 349,29
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m				
27	K	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	59,440	296,00	17 594,24
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 83,804 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

VRN pro SO 02.1 - Vedlejš...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 807,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 807,68	21,00%	6 469,61
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 277,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 83,804 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 02.1 - Vedlejš...**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 807,68

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 807,68

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 30 807,68

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průmysk km 83,804 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 02.1 - Vedlejš...**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 30 807,68

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 807,68

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 30 807,68

1	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce při provádění opravy	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Geodetické práce Geodetické práce při provádění opravy

2	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	126,200	6,40	807,68
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

PP Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průsmyk km 83,804 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

VRN pro SO 02.2 - Vedlejš...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

316 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	316 400,00	21,00%	66 444,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

382 844,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlárský průsmyk km 83,804 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 02.2 - Vedlejš...**

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

316 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

316 400,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

50 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

90 000,00

VRN6 - Územní vlivy

100 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

76 400,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 83,804 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

VRN pro SO 02.2 - Vedlejš...

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

316 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 316 400,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 50 000,00

1	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Dokumentace pro provádění stavby

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 90 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Zařízení staveniště

4	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

D VRN6 Územní vlivy 100 000,00

5	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
---	---	-----------	--------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Územní vlivy

6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů

D VRN7 Provozní vlivy 76 400,00

7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	36 400,00	36 400,00
---	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Provozní vlivy

8	K	074303000	Rušení stavby kolejovým provozem	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Rušení stavby kolejovým provozem

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2302
Stavba: Brno-Vlářský průmysk km 83,804 TK2-výměna mostnic final



KSO:
Místo: Veselí nad Moravou

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			939 556,30
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	939 556,30	197 306,82
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 136 863,12
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2302

Stavba: Brno-Vlárský průsmyk km 83,804 TK2-výměna mostnic final

Místo: Veselí nad Moravou

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		939 556,30	1 136 863,12
SO 06.1	Žel. svršek	145 927,54	176 572,32
SO 06.2	Žel. most	422 819,80	511 611,96
VRN pro SO 06.1	Vedlejš...	30 808,96	37 278,84
VRN pro SO 06.2	Vedlejš...	340 000,00	411 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průsmyk km 83,804 TK2-výměna mostnic final

Objekt:

SO 06.1 - Žel. svršek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

145 927,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 927,54	21,00%	30 644,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

176 572,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 83,804 TK2-výměna mostnic final

Objekt: **SO 06.1 - Žel. svršek**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 145 927,54

HSV - Práce a dodávky HSV 145 045,66

5 - Komunikace pozemní 145 045,66

OST - Ostatní 881,88

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 83,804 TK2-výměna mostnic final

Objekt:

SO 06.1 - Žel. svršek

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

145 927,54

D	HSV		Práce a dodávky HSV				145 045,66
D	5		Komunikace pozemní				145 045,66
1	K	5901005010	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji	km	0,061	5 340,00	325,74
	PP		Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji				
2	K	5906130025	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar R65	km	0,026	996 200,00	25 901,20
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar R65				
3	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	264,000	6,43	1 697,52
	PP		Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6				
4	M	5958158022	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65-M 220/151/6	kus	44,000	106,50	4 686,00
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice R65-M 220/151/6				
5	M	5958158080	Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5 (žebrová podkl. R4Md, S4Md; průměr otvorů 44)	kus	44,000	24,00	1 056,00
	PP		Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5 (žebrová podkl. R4Md, S4Md; průměr otvorů 44)				
6	K	5906140025	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar R65	km	0,026	766 300,00	19 923,80
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar R65				
7	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,000	538,00	2 152,00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65				
8	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000	594,00	29 700,00
	PP		Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných				
9	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,000	8 480,00	33 920,00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65				
10	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,000	5 900,00	11 800,00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65				
11	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	126,400	29,60	3 741,44
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek				
12	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	126,400	33,40	4 221,76
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek				
13	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	3,432	665,00	2 282,28
	PP		Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t				
14	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	3,432	1 060,00	3 637,92
	PP		Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t				
D	OST		Ostatní				881,88
15	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	0,458	227,00	103,97
	PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km				
16	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	4,122	150,00	618,30
	PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km				
17	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	0,458	239,00	109,46
	PP		Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,017	2 950,00	50,15
	PP		Poplatek za likvidaci plastových součástí				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průsmyk km 83,804 TK2-výměna mostnic final

Objekt:

SO 06.2 - Žel. most

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

422 819,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	422 819,80	21,00%	88 792,16
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

511 611,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 83,804 TK2-výměna mostnic final

Objekt: **SO 06.2 - Žel. most**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	422 819,80
HSV - Práce a dodávky HSV	280 350,74
5 - Komunikace pozemní	280 350,74
OST - Ostatní	142 469,06

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 83,804 TK2-výměna mostnic final

Objekt:

SO 06.2 - Žel. most

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

422 819,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV				280 350,74
D	5		Komunikace pozemní				280 350,74
1	K	421941311	Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu	m2	21,875	1 260,00	27 562,50
	PP		Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu				
2	M	13011062	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x4mm	t	0,023	32 000,00	736,00
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x4mm				
3	M	31140127	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 12x140mm	100 kus	0,880	1 950,00	1 716,00
	PP		vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 12x140mm				
4	K	421941512	Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech	m2	21,875	773,00	16 909,38
	PP		Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech				
5	K	451476121	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm	m2	1,250	2 180,00	2 725,00
	PP		Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm				
6	K	451476122	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm	m2	1,250	1 850,00	2 312,50
	PP		Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm				
7	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	18,000	228,00	4 104,00
	PP		Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu				
8	K	521273.R	Ošetření spojení mostnice a podélníku most. šroubem - máčení v epox.pryskyřici, asfaltová zálivka a vrchní překrytí PVC fólií	kus	36,000	55,20	1 987,20
	PP		Ošetření spojení mostnice a podélníku most. šroubem - máčení v epox.pryskyřici, asfaltová zálivka a vrchní překrytí PVC fólií				
9	K	521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	18,000	2 060,00	37 080,00
	PP		Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení				
10	K	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	18,000	2 230,00	40 140,00
	PP		Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení				
11	M	60815365	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m	m3	2,808	31 100,00	87 328,80
	PP		mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m				
12	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	4,000	2 890,00	11 560,00
	PP		Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva				
13	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	4,000	2 160,00	8 640,00
	PP		Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva				
14	M	60815370	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,5m	m3	0,624	31 100,00	19 406,40
	PP		mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,5m				
15	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus	4,000	1 270,00	5 080,00
	PP		Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu				
16	M	31198003	šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x280mm	100 kus	0,360	32 200,00	11 592,00
	PP		šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x280mm				
17	M	31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	0,720	896,00	645,12
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20				
18	M	31121006	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm	100 kus	0,360	1 740,00	626,40
	PP		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm				
19	M	31120009	podložka DIN 125-A ZB D 20mm	100 kus	0,360	554,00	199,44
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 20mm				
D	OST		Ostatní				142 469,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2,824	550,00	1 553,20
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km				
21	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	56,480	33,20	1 875,14
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot				
22	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,648	578,00	3 264,54
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
23	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	22,000	1 050,00	23 100,00
	PP		Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km				
24	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný eventuální zavaření trhlin konstrukce	hod	16,000	611,00	9 776,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný eventuální zavaření trhlin konstrukce				
25	K	R - položka	Dvoucestný bagr	Sh	30,000	2 830,00	84 900,00
	PP		Dvoucestný bagr				
26	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	2,824	454,00	1 282,10
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m				
27	K	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	56,480	296,00	16 718,08
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průsmyk km 83,804 TK2-výměna mostnic final

Objekt:

VRN pro SO 06.1 - Vedlejš...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 808,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 808,96	21,00%	6 469,88
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 278,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 83,804 TK2-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 06.1 - Vedlejš...**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 808,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 808,96

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 30 808,96

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průmysk km 83,804 TK2-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 06.1 - Vedlejš...**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 30 808,96

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 808,96

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 30 808,96

1	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce při provádění opravy	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Geodetické práce Geodetické práce při provádění opravy

2	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	126,400	6,40	808,96
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

PP Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průsmyk km 83,804 TK2-výměna mostnic final

Objekt:

VRN pro SO 06.2 - Vedlejš...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

340 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	340 000,00	21,00%	71 400,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

411 400,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 83,804 TK2-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 06.2 - Vedlejš...**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 340 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 340 000,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 50 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 90 000,00

VRN6 - Územní vlivy 120 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 80 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 83,804 TK2-výměna mostnic final

Objekt:

VRN pro SO 06.2 - Vedlejš...

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

340 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 340 000,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 50 000,00

1	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Dokumentace pro provádění stavby

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 90 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Zařízení staveniště

4	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

D VRN6 Územní vlivy 120 000,00

5	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00
---	---	-----------	--------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Územní vlivy

6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů

D VRN7 Provozní vlivy 80 000,00

7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
---	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Provozní vlivy

8	K	074303000	Rušení stavby kolejovým provozem	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Rušení stavby kolejovým provozem

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2302
Stavba: Brno-Vlářský průmysk km 84,053 TK1-výměna mostnic final



KSO:
Místo: Veselí nad Moravou

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 054 572,41
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 054 572,41	221 460,21
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 276 032,62
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2302

Stavba: Brno-Vlárský průsmyk km 84,053 TK1-výměna mostnic final

Místo: Veselí nad Moravou

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 054 572,41	1 276 032,62
SO 03.1	Žel. svršek	157 252,37	190 275,37
SO 03.2	Žel. most	576 484,84	697 546,66
VRN pro SO 03.1	Vedlejš...	30 835,20	37 310,59
VRN pro SO 03.2	Vedlejš...	290 000,00	350 900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průsmyk km 84,053 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

SO 03.1 - Žel. svršek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

157 252,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 252,37	21,00%	33 023,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

190 275,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 84,053 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **SO 03.1 - Žel. svršek**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 157 252,37

HSV - Práce a dodávky HSV 155 975,07

5 - Komunikace pozemní 155 975,07

OST - Ostatní 1 277,30

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 84,053 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

SO 03.1 - Žel. svršek

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

157 252,37

D	HSV		Práce a dodávky HSV				155 975,07
D	5		Komunikace pozemní				155 975,07
1	K	5901005010	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji	km	0,066	5 340,00	352,44
	PP		Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji				
2	K	5906130025	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar R65	km	0,031	996 200,00	30 882,20
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar R65				
3	M	5958158022	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65-M 220/151/6	kus	64,000	106,50	6 816,00
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice R65-M 220/151/6				
4	M	5958158080	Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5 (žebrová podkl. R4Md, S4Md; průměr otvorů 44)	kus	64,000	24,00	1 536,00
	PP		Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5 (žebrová podkl. R4Md, S4Md; průměr otvorů 44)				
5	K	5906140025	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar R65	km	0,031	766 300,00	23 755,30
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar R65				
6	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,000	538,00	2 152,00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65				
7	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000	594,00	29 700,00
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných				
8	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,000	8 480,00	33 920,00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65				
9	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,000	5 900,00	11 800,00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65				
10	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	130,500	29,60	3 862,80
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek				
11	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	130,500	33,40	4 358,70
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek				
12	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	3,965	665,00	2 636,73
	PP		Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t				
13	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	3,965	1 060,00	4 202,90
	PP		Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t				
D	OST		Ostatní				1 277,30
14	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	0,666	227,00	151,18
	PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km				
15	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	5,994	150,00	899,10
	PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km				
16	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	0,666	239,00	159,17
	PP		Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti				
17	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,023	2 950,00	67,85
	PP		Poplatek za likvidaci plastových součástí				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 84,053 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

SO 03.2 - Žel. most

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

576 484,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	576 484,84	21,00%	121 061,82
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

697 546,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 84,053 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **SO 03.2 - Žel. most**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 576 484,84

HSV - Práce a dodávky HSV 456 277,43

5 - Komunikace pozemní 456 277,43

OST - Ostatní 120 207,41

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 84,053 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

SO 03.2 - Žel. most

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

576 484,84

D	HSV		Práce a dodávky HSV				456 277,43
D	5		Komunikace pozemní				456 277,43
1	K	421941311	Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu	m2	28,875	1 260,00	36 382,50
	PP		Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu				
2	M	13011062	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x4mm	t	0,034	32 000,00	1 088,00
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x4mm				
3	M	31140127	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 12x140mm	100 kus	1,280	1 950,00	2 496,00
	PP		vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 12x140mm				
4	K	421941512	Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech	m2	28,875	773,00	22 320,38
	PP		Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech				
5	K	451476121	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm	m2	1,250	2 180,00	2 725,00
	PP		Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm				
6	K	451476122	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm	m2	1,250	1 850,00	2 312,50
	PP		Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm				
7	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	30,000	228,00	6 840,00
	PP		Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu				
8	K	521273.R	Ošetření spojení mostnice a podélníku most. šroubem - máčení v epox.pryskyřici, asfaltová zálivka a vrchní překrytí PVC fólií	kus	60,000	55,20	3 312,00
	PP		Ošetření spojení mostnice a podélníku most. šroubem - máčení v epox.pryskyřici, asfaltová zálivka a vrchní překrytí PVC fólií				
9	K	521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	30,000	2 060,00	61 800,00
	PP		Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení				
10	K	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	30,000	2 230,00	66 900,00
	PP		Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení				
11	M	60815365	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m	m3	4,680	31 100,00	145 548,00
	PP		mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m				
12	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000	2 890,00	5 780,00
	PP		Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva				
13	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000	2 160,00	4 320,00
	PP		Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva				
14	M	60815370	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,5m	m3	0,312	31 100,00	9 703,20
	PP		mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,5m				
15	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění šterkového podsypu	kus	2,000	1 270,00	2 540,00
	PP		Demontáž pozednic včetně odstranění šterkového podsypu				
16	M	31198003	šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x280mm	100 kus	0,600	32 200,00	19 320,00
	PP		šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x280mm				
17	M	31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	1,200	896,00	1 075,20
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20				
18	M	31121006	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm	100 kus	0,600	1 740,00	1 044,00
	PP		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm				
19	M	31120009	podložka DIN 125-A ZB D 20mm	100 kus	0,600	554,00	332,40
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 20mm				
20	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	75,000	34,40	2 580,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken				
21	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití	m2	900,000	1,10	990,00
PP			Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití				
22	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	75,000	23,20	1 740,00
PP			Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken				
23	K	946211121	Montáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m	m2	75,000	345,00	25 875,00
PP			Montáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m				
24	K	946211221	Příplatek k lešení zavěšenému trubkovému na mostech přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m2	900,000	3,20	2 880,00
PP			Příplatek k lešení zavěšenému trubkovému na mostech přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m za každý den použití				
25	K	946211312	Odborná prohlídka lešení zavěšeného na mostech trubkového nebo dílcového zatížení do 75 kg/m2 v do 25 m pl do 400 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	9 130,00	9 130,00
PP			Odborná prohlídka lešení zavěšeného na mostech trubkového nebo dílcového zatížení do 75 kg/m2 v do 25 m pl do 400 m2 zakrytého sítí				
26	K	946211821	Demontáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m	m2	75,000	208,00	15 600,00
PP			Demontáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m				
27	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	75,000	16,90	1 267,50
PP			Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení				
28	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	75,000	5,01	375,75
PP			Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km				
D			OST				120 207,41
			Ostatní				
29	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	3,932	550,00	2 162,60
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km				
30	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	78,640	33,20	2 610,85
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot				
31	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,864	578,00	4 545,39
PP			Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
32	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	32,000	1 050,00	33 600,00
PP			Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km				
33	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný eventuální zavaření trhlín konstrukce	hod	16,000	611,00	9 776,00
PP			Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný eventuální zavaření trhlín konstrukce				
34	K	R - položka	Dvoucestný bagr	Sh	15,000	2 830,00	42 450,00
PP			Dvoucestný bagr				
35	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	3,932	454,00	1 785,13
PP			Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m				
36	K	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	78,640	296,00	23 277,44
PP			Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průsmyk km 84,053 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

VRN pro SO 03.1 - Vedlejš...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 835,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 835,20	21,00%	6 475,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 310,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 84,053 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 03.1 - Vedlejš...**

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 835,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 835,20

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

30 835,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průmysk km 84,053 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 03.1 - Vedlejš...**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 30 835,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 835,20

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 30 835,20

1	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce při provádění opravy	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Geodetické práce Geodetické práce při provádění opravy

2	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	130,500	6,40	835,20
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

PP Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průsmyk km 84,053 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

VRN pro SO 03.1 - Vedlejš...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 835,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 835,20	21,00%	6 475,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 310,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 84,053 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 03.1 - Vedlejš...**

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 835,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 835,20

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

30 835,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průmysk km 84,053 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 03.1 - Vedlejš...**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 30 835,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 835,20

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 30 835,20

1	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce při provádění opravy	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Geodetické práce Geodetické práce při provádění opravy

2	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	130,500	6,40	835,20
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

PP Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2302
Stavba: Brno-Vlářský průmysk km 85,556 TK1-výměna mostnic final



KSO:
Místo: Veselí nad Moravou

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 602 395,54
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 602 395,54	336 503,06
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 938 898,60
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2302

Stavba: Brno-Vlárský průsmyk km 85,556 TK1-výměna mostnic final

Místo: Veselí nad Moravou

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 602 395,54	1 938 898,60
SO 04.1	Žel. svršek	182 587,11	220 930,40
SO 04.2	Žel. most	1 028 894,83	1 244 962,74
VRN pro SO 04.1	Vedlejš...	30 913,60	37 405,46
VRN pro SO 04.2	Vedlejš...	360 000,00	435 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 85,556 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

SO 04.1 - Žel. svršek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

182 587,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	182 587,11	21,00%	38 343,29
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

220 930,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 85,556 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **SO 04.1 - Žel. svršek**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	182 587,11
HSV - Práce a dodávky HSV	180 838,78
5 - Komunikace pozemní	180 838,78
OST - Ostatní	1 748,33

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 85,556 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

SO 04.1 - Žel. svršek

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

182 587,11

D	HSV		Práce a dodávky HSV				180 838,78
D	5		Komunikace pozemní				180 838,78
1	K	5901005010	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji	km	0,072	5 340,00	384,48
	PP		Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji				
2	K	5906130025	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar R65	km	0,043	996 200,00	42 836,60
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar R65				
3	M	5958158022	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65-M 220/151/6	kus	88,000	106,50	9 372,00
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice R65-M 220/151/6				
4	M	5958158080	Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5 (žebrová podkl. R4Md, S4Md; průměr otvorů 44)	kus	88,000	24,00	2 112,00
	PP		Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5 (žebrová podkl. R4Md, S4Md; průměr otvorů 44)				
5	K	5906140025	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar R65	km	0,043	766 300,00	32 950,90
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar R65				
6	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,000	538,00	2 152,00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65				
7	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	45,000	594,00	26 730,00
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných				
8	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,000	8 480,00	33 920,00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65				
9	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,000	5 900,00	11 800,00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65				
10	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	142,750	29,60	4 225,40
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek				
11	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	142,750	33,40	4 767,85
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek				
12	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	5,558	665,00	3 696,07
	PP		Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t				
13	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	5,558	1 060,00	5 891,48
	PP		Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t				
D	OST		Ostatní				1 748,33
14	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	0,914	227,00	207,48
	PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km				
15	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	8,226	150,00	1 233,90
	PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km				
16	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	0,914	239,00	218,45
	PP		Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti				
17	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,030	2 950,00	88,50
	PP		Poplatek za likvidaci plastových součástí				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 85,556 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

SO 04.2 - Žel. most

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 028 894,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 028 894,83	21,00%	216 067,91
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 244 962,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 85,556 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **SO 04.2 - Žel. most**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **1 028 894,83**

HSV - Práce a dodávky HSV	840 241,61
4 - Vodorovné konstrukce	44 712,00
5 - Komunikace pozemní	790 469,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 060,00
OST - Ostatní	188 653,22

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 85,556 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

SO 04.2 - Žel. most

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 028 894,83

D	HSV		Práce a dodávky HSV				840 241,61
D	4		Vodorovné konstrukce				44 712,00
39	K	429173114	Přizvednutí a spuštění kci hmotnosti přes 100 t	t	54,000	828,00	44 712,00
	PP		Přizvednutí a spuštění konstrukcí hmotnosti přes 100 t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/429173114				
D	5		Komunikace pozemní				790 469,61
1	K	421941311	Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu	m2	31,950	1 260,00	40 257,00
	PP		Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu				
2	M	13011062	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x4mm	t	0,047	32 000,00	1 504,00
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x4mm				
3	M	31140127	vrut ocelový se šestihlannou hlavou ZB 12x140mm	100 kus	1,760	1 950,00	3 432,00
	PP		vrut ocelový se šestihlannou hlavou ZB 12x140mm				
4	K	421941512	Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech	m2	31,950	773,00	24 697,35
	PP		Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech				
5	K	451476121	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm	m2	2,500	2 180,00	5 450,00
	PP		Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm				
6	K	451476122	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm	m2	2,500	1 850,00	4 625,00
	PP		Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm				
7	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	40,000	228,00	9 120,00
	PP		Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu				
8	K	521273.R	Ošetření spojení mostnice a podélníku most. šroubem - máčení v epox.pryskyřici, asfaltová zálivka a vrchní překrytí PVC fólií	kus	80,000	55,20	4 416,00
	PP		Ošetření spojení mostnice a podélníku most. šroubem - máčení v epox.pryskyřici, asfaltová zálivka a vrchní překrytí PVC fólií				
9	K	521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	40,000	2 060,00	82 400,00
	PP		Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení				
10	K	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	40,000	2 230,00	89 200,00
	PP		Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení				
11	M	60815365	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m	m3	6,240	31 100,00	194 064,00
	PP		mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m				
12	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	4,000	2 890,00	11 560,00
	PP		Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva				
13	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	4,000	2 160,00	8 640,00
	PP		Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva				
14	M	60815370	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,5m	m3	0,624	31 100,00	19 406,40
	PP		mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,5m				
15	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus	4,000	1 270,00	5 080,00
	PP		Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu				
16	K	936171150R	Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 100 x 14 na železničních mostech přímých nebo v oblouku	m	88,000	462,40	40 691,20
	PP		Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 100 x 14 na železničních mostech přímých nebo v oblouku				
17	K	936171311R	Montáž pojistných úhelníků L 160x100x16 v koleji S 49 na mostě	m	88,000	672,86	59 211,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž pojistných úhelníků L 160x100x16 v koleji S 49 na mostě				
18	M	31198003	šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x280mm	100 kus	0,800	32 200,00	25 760,00
	PP		šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x280mm				
19	M	31111009	matice přesná šestihřanná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	1,160	896,00	1 039,36
	PP		matice přesná šestihřanná Pz DIN 934-8 M20				
20	M	31121006	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm	100 kus	0,080	1 740,00	139,20
	PP		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm				
21	M	31120009	podložka DIN 125-A ZB D 20mm	100 kus	0,080	554,00	44,32
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 20mm				
22	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	220,000	34,40	7 568,00
	PP		Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken				
23	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití	m2	1 100,000	1,10	1 210,00
	PP		Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití				
24	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	220,000	23,20	5 104,00
	PP		Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken				
25	K	946211121	Montáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m	m2	220,000	345,00	75 900,00
	PP		Montáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m				
26	K	946211221	Příplatek k lešení zavěšenému trubkovému na mostech přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m2	1 100,000	3,20	3 520,00
	PP		Příplatek k lešení zavěšenému trubkovému na mostech přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m za každý den použití				
27	K	946211312	Odborná prohlídka lešení zavěšeného na mostech trubkového nebo dílcového zatížení do 75 kg/m2 v do 25 m pl do 400 m2 zakrytého sítí	kus	2,000	9 130,00	18 260,00
	PP		Odborná prohlídka lešení zavěšeného na mostech trubkového nebo dílcového zatížení do 75 kg/m2 v do 25 m pl do 400 m2 zakrytého sítí				
28	K	946211821	Demontáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m	m2	220,000	208,00	45 760,00
	PP		Demontáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m				
29	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	110,000	16,90	1 859,00
	PP		Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení				
30	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	110,000	5,01	551,10
	PP		Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 060,00
40	K	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek	kus	2,000	2 530,00	5 060,00
	PP		Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek očištění, nátěr, namazání				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/938905311				
D OST			Ostatní				188 653,22
31	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	5,464	550,00	3 005,20
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km				
32	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	109,280	33,20	3 628,10
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot				
33	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,928	578,00	6 316,38
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
34	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	44,000	1 050,00	46 200,00
	PP		Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km				
35	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný eventuální zavaření trhlin konstrukce	hod	16,000	611,00	9 776,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný eventuální zavaření trhlin konstrukce				
36	K	R - položka	Dvoucestný bagr	Sh	30,000	2 830,00	84 900,00
	PP		Dvoucestný bagr				
37	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	5,464	454,00	2 480,66
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m				
38	K	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	109,280	296,00	32 346,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průsmyk km 85,556 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

VRN pro SO 04.1 - Vedlejš...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 913,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 913,60	21,00%	6 491,86
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 405,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 85,556 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 04.1 - Vedlejš...**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 913,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 913,60

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 30 913,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průmysk km 85,556 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 04.1 - Vedlejš...**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 30 913,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 913,60

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 30 913,60

1	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce při provádění opravy	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Geodetické práce Geodetické práce při provádění opravy

2	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	142,750	6,40	913,60
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

PP Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 85,556 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

VRN pro SO 04.2 - Vedlejš...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

360 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	360 000,00	21,00%	75 600,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

435 600,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 85,556 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 04.2 - Vedlejš...**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 360 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 360 000,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 50 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 110 000,00

VRN6 - Územní vlivy 120 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 80 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 85,556 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

VRN pro SO 04.2 - Vedlejš...

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

360 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 360 000,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 50 000,00

1	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Dokumentace pro provádění stavby

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 110 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Zařízení staveniště

4	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

D VRN6 Územní vlivy 120 000,00

5	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00
---	---	-----------	--------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Územní vlivy

6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů

D VRN7 Provozní vlivy 80 000,00

7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
---	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Provozní vlivy

8	K	074303000	Rušení stavby kolejovým provozem	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Rušení stavby kolejovým provozem

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2302
Stavba: Brno-Vlářský průmysk km 85,849 TK1-výměna mostnic final



KSO:
Místo: Veselí nad Moravou

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 953 408,58
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 953 408,58	620 215,80
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 573 624,38
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2302

Stavba: Brno-Vlárský průsmyk km 85,849 TK1-výměna mostnic final

Místo: Veselí nad Moravou

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 953 408,58	3 573 624,38
SO 07.1	Žel. svršek	244 871,35	296 294,33
SO 07.2	Žel. most	2 317 417,23	2 804 074,85
VRN pro SO 07.1	Vedlejš...	31 120,00	37 655,20
VRN pro SO 07.2	Vedlejš...	360 000,00	435 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průsmyk km 85,849 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

SO 07.1 - Žel. svršek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

244 871,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	244 871,35	21,00%	51 422,98
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

296 294,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 85,849 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **SO 07.1 - Žel. svršek**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	244 871,35
HSV - Práce a dodávky HSV	240 380,92
5 - Komunikace pozemní	240 380,92
OST - Ostatní	4 490,43

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 85,849 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

SO 07.1 - Žel. svršek

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

244 871,35

D	HSV		Práce a dodávky HSV				240 380,92
D	5		Komunikace pozemní				240 380,92
1	K	5901005010	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji	km	0,163	5 340,00	870,42
	PP		Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji				
2	K	5906130035	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,075	911 500,00	68 362,50
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar S49, 49E1				
3	M	5958158008	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49-M 220/126/6	kus	228,000	106,50	24 282,00
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice S49-M 220/126/6				
4	M	5958158080	Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5 (žebrová podkl. R4Md, S4Md; průměr otvorů 44)	kus	228,000	24,00	5 472,00
	PP		Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5 (žebrová podkl. R4Md, S4Md; průměr otvorů 44)				
5	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,075	727 700,00	54 577,50
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1				
6	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	2,000	482,00	964,00
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T				
7	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000	594,00	29 700,00
	PP		Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných				
8	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,000	8 370,00	16 740,00
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49				
9	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000	5 740,00	11 480,00
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49				
10	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	175,000	29,60	5 180,00
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek				
11	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	175,000	33,40	5 845,00
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek				
12	K	5911683025	Demontáž MDZ s pohyblivým jazykem pražce dřevěné tvar S49, T, A	kus	1,000	1 580,00	1 580,00
	PP		Demontáž MDZ s pohyblivým jazykem pražce dřevěné tvar S49, T, A				
13	K	5911685025	Montáž MDZ s pohyblivým jazykem pražce dřevěné tvar S49, T, A	kus	1,000	2 390,00	2 390,00
	PP		Montáž MDZ s pohyblivým jazykem pražce dřevěné tvar S49, T, A				
14	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	7,500	665,00	4 987,50
	PP		Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t				
15	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	7,500	1 060,00	7 950,00
	PP		Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t				
D	OST		Ostatní				4 490,43
16	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,346	227,00	532,54
	PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km				
17	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	21,114	150,00	3 167,10
	PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,346	239,00	560,69
	PP		Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti				
19	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,078	2 950,00	230,10
	PP		Poplatek za likvidaci plastových součástí				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průsmyk km 85,849 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

SO 07.2 - Žel. most

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 317 417,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 317 417,23	21,00%	486 657,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 804 074,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 85,849 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **SO 07.2 - Žel. most**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 317 417,23

HSV - Práce a dodávky HSV 1 955 462,65

4 - Vodorovné konstrukce 225 216,00

5 - Komunikace pozemní 1 725 186,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 060,00

OST - Ostatní 361 954,58

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 85,849 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

SO 07.2 - Žel. most

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 317 417,23

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 955 462,65
D	4		Vodorovné konstrukce				225 216,00
39	K	429173114	Přivednutí a spuštění kcí hmotnosti přes 100 t	t	272,000	828,00	225 216,00
	PP		Přivednutí a spuštění konstrukcí hmotnosti přes 100 t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/429173114				
D	5		Komunikace pozemní				1 725 186,65
1	K	421941311	Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu	m2	90,170	1 260,00	113 614,20
	PP		Montáž podlahy z plechů s výztuhami při opravě mostu				
2	M	13011062	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x4mm	t	0,119	32 000,00	3 808,00
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 45x45x4mm				
3	M	31140127	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 12x140mm	100 kus	4,480	1 950,00	8 736,00
	PP		vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 12x140mm				
4	K	421941512	Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech	m2	90,170	773,00	69 701,41
	PP		Demontáž podlahových plechů s výztuhami na mostech				
5	K	451476121	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm	m2	1,250	2 180,00	2 725,00
	PP		Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm				
6	K	451476122	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm	m2	1,250	1 850,00	2 312,50
	PP		Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm				
7	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	110,000	228,00	25 080,00
	PP		Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu				
8	K	521273.R	Ošetření spojení mostnice a podélníku most. šroubem - máčení v epox.pryskyřici, asfaltová zálivka a vrchní překrytí PVC fólií	kus	220,000	55,20	12 144,00
	PP		Ošetření spojení mostnice a podélníku most. šroubem - máčení v epox.pryskyřici, asfaltová zálivka a vrchní překrytí PVC fólií				
9	K	521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	110,000	2 060,00	226 600,00
	PP		Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení				
10	K	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	110,000	2 230,00	245 300,00
	PP		Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení				
11	M	60815365	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m	m3	17,160	31 100,00	533 676,00
	PP		mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,4m				
12	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000	2 890,00	5 780,00
	PP		Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva				
13	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000	2 160,00	4 320,00
	PP		Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva				
14	M	60815370	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,5m	m3	0,312	31 100,00	9 703,20
	PP		mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2,5m				
15	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus	2,000	1 270,00	2 540,00
	PP		Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu				
16	K	936171150R	Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 100 x 14 na železničních mostech přímých nebo v oblouku	m	171,000	462,40	79 070,40
	PP		Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 100 x 14 na železničních mostech přímých nebo v oblouku				
17	K	936171311R	Montáž pojistných úhelníků L 160x100x16 v koleji S 49 na mostě	m	171,000	672,86	115 059,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž pojistných úhelníků L 160x100x16 v koleji S 49 na mostě				
18	M	31198003	šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x280mm	100 kus	2,200	32 200,00	70 840,00
	PP		šroub mostnicový ČSN 02 1352 20x280mm				
19	M	31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	4,400	896,00	3 942,40
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20				
20	M	31121006	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm	100 kus	2,200	1 740,00	3 828,00
	PP		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 20mm				
21	M	31120009	podložka DIN 125-A ZB D 20mm	100 kus	2,200	554,00	1 218,80
	PP		podložka DIN 125-A ZB D 20mm				
22	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	248,000	34,40	8 531,20
	PP		Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken				
23	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití	m2	4 464,000	1,10	4 910,40
	PP		Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití				
24	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	248,000	23,20	5 753,60
	PP		Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken				
25	K	946211121	Montáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m	m2	248,000	345,00	85 560,00
	PP		Montáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m				
26	K	946211221	Příplatek k lešení zavěšenému trubkovému na mostech přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m2	4 464,000	3,20	14 284,80
	PP		Příplatek k lešení zavěšenému trubkovému na mostech přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m za každý den použití				
27	K	946211312	Odborná prohlídka lešení zavěšeného na mostech trubkového nebo dílcového zatížení do 75 kg/m2 v do 25 m pl do 400 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	9 130,00	9 130,00
	PP		Odborná prohlídka lešení zavěšeného na mostech trubkového nebo dílcového zatížení do 75 kg/m2 v do 25 m pl do 400 m2 zakrytého sítí				
28	K	946211821	Demontáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m	m2	248,000	208,00	51 584,00
	PP		Demontáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních mostech zatížení přes 75 do 150 kg/m2 v do 10 m				
29	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	248,000	16,90	4 191,20
	PP		Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení				
30	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	248,000	5,01	1 242,48
	PP		Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 060,00
40	K	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek	kus	2,000	2 530,00	5 060,00
	PP		Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek očištění, nátěr, namazání				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/938905311				
D OST			Ostatní				361 954,58
31	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	13,884	550,00	7 636,20
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km				
32	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	277,680	33,20	9 218,98
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot				
33	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	27,728	578,00	16 026,78
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
34	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	112,000	1 050,00	117 600,00
	PP		Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km				
35	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný eventuální zavaření trhlin konstrukce	hod	16,000	611,00	9 776,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný eventuální zavaření trhlin konstrukce				
36	K	R - položka	Dvoucestný bagr	Sh	40,000	2 830,00	113 200,00
	PP		Dvoucestný bagr				
37	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	13,884	454,00	6 303,34
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m				
38	K	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	277,680	296,00	82 193,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průsmyk km 85,849 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

VRN pro SO 07.1 - Vedlejš...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 120,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 120,00	21,00%	6 535,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 655,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 85,849 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 07.1 - Vedlejš...**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 31 120,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 31 120,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 31 120,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průmysk km 85,849 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 07.1 - Vedlejš...**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 31 120,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 120,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 31 120,00

1	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce při provádění opravy	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Geodetické práce Geodetické práce při provádění opravy

2	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	175,000	6,40	1 120,00
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------

PP Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průsmyk km 85,849 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

VRN pro SO 07.2 - Vedlejš...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

360 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	360 000,00	21,00%	75 600,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

435 600,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Brno-Vlářský průsmyk km 85,849 TK1-výměna mostnic final

Objekt: **VRN pro SO 07.2 - Vedlejš...**

Místo: Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 360 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 360 000,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 50 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 110 000,00

VRN6 - Územní vlivy 120 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 80 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Brno-Vlářský průmysk km 85,849 TK1-výměna mostnic final

Objekt:

VRN pro SO 07.2 - Vedlejš...

Místo:

Datum: 17. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

360 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 360 000,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 50 000,00

1	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Dokumentace pro provádění stavby

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 110 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Zařízení staveniště

4	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

D VRN6 Územní vlivy 120 000,00

5	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00
---	---	-----------	--------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Územní vlivy

6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů

D VRN7 Provozní vlivy 80 000,00

7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
---	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Provozní vlivy

8	K	074303000	Rušení stavby kolejovým provozem	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Rušení stavby kolejovým provozem