

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti


Obchodní název	BAVARIA STAV S.R.O.
Ulice a č.p.	Dřevařská 19
Místo	Brno
PSC	60200
IČO	25520946
DIČ	CZ25520946
Kontaktní osoba	Pavel Gottwald, V.Hurnický
telefon, fax	775978889 / 545214702
e-mail	bavariastav@bavariastav.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje

:

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba :	2016-40	Oprava rozvodů vody a kanalizace v objektu rekreační chaty Jedovnice 55
Objekt :	1	Zdravotechnické instalace JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1**
Zdravotechnické instalace

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	ZTi	161 537,92
2	Stavební práce	200 152,98
3	Elektroinstalace	8 739,00
	Celkem objekt 1	370 429,90

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	370 429,90
DPH	21 %	77 790,28
Celkem za objekt s DPH		448 220,18

Rekapitulace soupisu 1 ZTi

Soupis		Cena (Kč)
6	Trubní vedení	12 719,60
721	Vnitřní kanalizace	22 476,35
722	Vnitřní vodovod	56 541,93
724	Strojní vybavení	1 866,00
725	Zařizovací předměty	62 632,95
732	Strojovny	633,50
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	4 667,59
	Celkem soupis 1	161 537,92


Rekapitulace soupisu 2 Stavební práce

Soupis		Cena (Kč)
1	Zemní práce	36 476,76
3	Svislé a kompletní konstrukce	218,00
4	Vodorovné konstrukce	1 307,30
61	Úpravy povrchů vnitřní	6 964,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	5 518,80
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 000,00
96	Bourání konstrukcí	4 227,70
97	Prorážení otvorů	8 584,50
99	Staveništní přesun hmot	2 598,60
711	Izolace proti vodě	8 530,32
723	Vnitřní plynovod	195,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	13 675,55
781	Obklady keramické	36 065,03
784	Malby	12 750,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	8 041,42

VN	Vedlejší náklady	10 000,00
ON	Ostatní náklady	40 000,00
	Celkem soupis	200 152,96

Rekapitulace soupisu 3 Elektroinstalace

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	8 739,00
	Celkem soupis	8 739,00



ROZPOČET : Výměna el.ohřivačů-ledovnice

Název	SW,HZS,montáž		materiál,dodávky		celkem		
	jedn.	množs.	cena		celkem		
Kabel CYSY J 3x2,5	m	6	29	174	19	114	288
Kabel CYSY J 3x1,5	m	2	29	58	17	34	92
Vodič ŽZ CY4mm	m	10	17	170	19	190	360
Vodič ŽZ CY6mm	m	10	17	170	19	190	360
Sporáková kombinace	ks	2	350	700	670	1340	2040
Zásuvka pod omítku	ks	1	203	203	106	106	309
Zemíci svorka ZSA16	ks	5	100	500	35	175	675
Uzemňovací páska ZSA16	ks	1	90	90	25	25	115
Zemíci svorka vodovodních baterií	ks	4	95	360	25	100	460
Odpojení,zapojení čerpadla	ks	1	350	350			350
Oprava zapojení tlak.spínače úpravny	ks	1	450	450			450
Zapojení el.ohřivačů	ks	2	300	600			600
				3825		2274	6099

REKAPITULACE :

Montážní práce
Montážní materiál

	mont.	materiál	celkem
	3825	2274	6099

Revize elektro
podíl PV a PPJP
podružný materiál
doprava
G.Z.S.

5%
5%
5%
%

1500

380

380

380

SW,HZS,montáže

Dodávky

Celkem

Cena bez DPH

8739

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016-40	Oprava rozvodů vody a kanalizace v objektu rekreační chaty Jesovnice 55
O:	1	Zdravotnické instalace
R:	1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						15 390,72		
		Díl: 8				12 719,60				
1	893111111R00	Šachta demovní, pro vodoměrny betonová prefabrikovaná 1,2x0,9 m ...výšky 1,5 m	kus	1,00000	8 925,00	8 925,00	21,00	10 799,25	801-1	RTS 16/I
		Všechné zařízení podkladní vrstvy ze štěrku opsků v tl. 10 cm, osazení a dodávka obdélníkových betonových skruží a zakrytové desky. Bez montáže a dodávky vstupního poklopu.								
2	286136742R	Trubka Wavin TS voda SDR11 32x3,0mm L=12m, PE100 RC třívrstvé potrubí, herna modrá vč. montáže	m	36,00000	44,50	1 602,00	21,00	1 938,42		Vlastní
3	28653253R	DG přechočka LDPE, závit vnější, PE, PN 10; d = 32,0 mm; G 1"; spoj svařovaný	kus	4,00000	36,90	147,60	21,00	178,60	SPCM	RTS 16/I
4	156118037R	souprava vodoměrná zpětná klapka, ventily, vodoměrná matka, vodoměr 1"; souprava 1"	kus	1,00000	2 045,00	2 045,00	21,00	2 474,45	SPCM	RTS 16/I
		Díl: 721				22 476,35		27 196,38		
		Vnitřní kanalizace								
		721-17-1 Potrubí z plastových trub								
5	721176103R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	5,00000	184,50	922,50	21,00	1 118,23	800-721	RTS 16/I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
6	721176104R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	16,00000	241,00	3 856,00	21,00	4 655,76	800-721	RTS 16/I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
7	721176109R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	3,00000	569,00	1 707,00	21,00	2 138,07	800-721	RTS 16/I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
8	721176113R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	2,00000	314,00	628,00	21,00	759,88	800-721	RTS 16/I
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.								
9	721176115R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	4,00000	487,00	1 948,00	21,00	2 357,08	800-721	RTS 16/I
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.								
		Všechné zařízení a demontáže pomocného lešení.								
10	721176224R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 160	m	2,00000	554,00	1 108,00	21,00	1 340,68	800-721	RTS 16/I
		Všechné zařízení a demontáže pomocného lešení.								
11	721176234R00	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	3,00000	614,00	1 842,00	21,00	2 228,82	800-721	RTS 16/I
		...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) zavěšené, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 160								
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
		Všechné zařízení a demontáže pomocného lešení.								
		721-17-18 Demontáž potrubí z navodurových trub								
		ospadního nebo přípojovacího,								
12	721171803R00	...do D 75 mm	m	22,00000	6,10	136,20	21,00	165,20	800-721	RTS 16/I
13	721171806R00	...přes D 75 mm do D 114 mm	m	5,00000	21,70	108,50	21,00	131,29	800-721	RTS 16/I
		721-19 Zřízení přípojek na potrubí								
		vyvedení a upevnění odpadních výpusťek,								
14	721194104R00	...D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	6,00000	52,00	312,00	21,00	377,52	800-721	RTS 16/I
15	721194105R00	...D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	57,70	57,70	21,00	69,82	800-721	RTS 16/I
		721-21 Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žláby								

45	722172313R00	Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa. ...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 18, polyfuzurné svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí	m	10,00000	242,00	3 420,00	21,00	4 138,20	800-721	RTS 16/I	
46	722172331R00	Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa. ...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzurné svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí	m	13,00000	234,60	3 048,50	21,00	3 688,69	800-721	RTS 16/I	
47	722172332R00	Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa. ...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzurné svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí	m	4,00000	286,50	1 148,00	21,00	1 388,98	800-721	RTS 16/I	
48	722172333R00	Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa. ...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfuzurné svařované Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí	m	6,00000	351,00	2 108,00	21,00	2 548,26	800-721	RTS 16/I	
722 18-1 Izolace vodovodního potrubí											
722 18-12 návleková											
49	722181212RT7	...trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm V poloze je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy	m	28,00000	58,70	1 671,80	21,00	2 022,64	800-721	RTS 16/I	
722 18-1 Izolace vodovodního potrubí											
722 18-12 návleková											
50	722181212RT8	...trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm V poloze je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy	m	8,00000	61,50	492,00	21,00	595,32	800-721	RTS 16/I	
722 18-1 Izolace vodovodního potrubí											
722 18-12 návleková											
51	722181212RU1	...trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm V poloze je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy	m	16,00000	67,50	1 080,00	21,00	1 308,90	800-721	RTS 16/I	
722 18-18 Demontáž pístných pásů z trub											
52	722181812R00	...do D 60	m	96,00000	18,80	676,80	21,00	818,93	800-721	RTS 16/I	
722 22-08 Demontáž armatur závrtových											
53	722220861R00	...se dvěma závity, G 3/4"	kus	6,00000	16,20	97,20	21,00	117,61	800-721	RTS 16/I	
54	722220862R00	...se dvěma závity, G 5/4"	kus	3,00000	16,80	56,40	21,00	68,24	800-721	RTS 16/I	
722 22-1 Armatury závrtové s jedním závitem včetně dodávky materiálu											
56	722223131R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	2,00000	178,50	357,00	21,00	431,97	800-721	RTS 16/I	
722 23-1 Armatury závrtové se dvěma závity včetně dodávky materiálu											
56	722235613R00	...ventil redukční s manometrem, šroubení-šroubení, DN 25, PN 25, mosaz	kus	2,00000	3 460,00	6 920,00	21,00	8 373,20	800-721	RTS 16/I	
57	722237123R00	...kulový kohout, vnitřní-vnější závit, DN 25, PN 35, mosaz	kus	9,00000	389,00	3 501,00	21,00	4 236,21	800-721	RTS 16/I	
58	722237623R00	...zpětný ventil, vnitřní-vnější závit, DN 25, PN 16, mosaz	kus	2,00000	283,50	567,00	21,00	710,27	800-721	RTS 16/I	
722 23-2 Montáž armatury závrtové se dvěma závity											
59	722239101R00	...vodovodních armatur, G 1/2"	kus	2,00000	58,10	116,20	21,00	140,60	800-721	RTS 16/I	
60	722239103R00	...vodovodních armatur, G 1"	kus	2,00000	82,00	164,00	21,00	198,44	800-721	RTS 16/I	
722 28 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí											
61	722280108R00	...do DN 32 Všechné dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí	m	52,00000	9,80	509,60	21,00	616,62	800-721	RTS 16/I	
722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí											
62	722290234R00	...do DN 80 Všechné dodání dezinfekčního prostředku	m	52,00000	22,00	1 144,00	21,00	1 384,24	800-721	RTS 16/I	
722 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vypořádaných hmot vodorovně do 100 m.											

63	722290821R00	...svislé, v objektech výšky do 6m	t	0,05350	1 186,00	111,83	21,00	135,31	800-721	RTS 16/I
64	722-001	Potrubní oddělovač s připojením na šroubení BA2955, DN25	kus	2,00000	10 945,00	21 890,00	21,00	26 486,90		Vlastní
65	55111402R	ventil pojistný pro el. tlakové ohříváče, DN 15 mm; těleso mosaz, ovládací manuální	kus	2,00000	584,00	1 168,00	21,00	1 413,28	SPCM	RTS 16/I
Díl:	724	Strojní vybavení				1 886,00		2 257,86		
	724 23	Přilůbenství domovních včáren								
	724 23-1	měřicí								
	724 23-13	manometr (tlakoměr)								
66	724231125R00	...vodotěsný B 3382 V, D100	soubor	1,00000	1 886,00	1 886,00	21,00	2 257,86	600-721	RTS 16/I
Díl:	725	Zafizovací předměty				62 632,95		75 785,87		
67	725 11-08	Demontáž klozetů								
67	725110814R00	...kombinovaných	soubor	2,00000	121,50	243,00	21,00	294,03	800-721	RTS 16/I
68	725 11-2	Klozetové mísy								
68	725013163R00	...kombinované, bílé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 350 mm, hloubka 530 mm, výška 400 mm	soubor	2,00000	3 050,00	6 100,00	21,00	7 381,00	800-721	RTS 16/I
69	725 21-08	Demontáž umyvadel								
69	725210821R00	...umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	99,80	399,20	21,00	483,03	800-721	RTS 16/I
70	725 21-1	Umyvadlo								
70	725017183R00	...na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm	soubor	4,00000	970,00	3 880,00	21,00	4 694,80	800-721	RTS 16/I
71	725 24-9	Sprchové kabiny a mísy								
71	725249101R00	...sprchových boxů	soubor	1,00000	1 776,00	1 776,00	21,00	2 161,38	800-721	RTS 16/I
72	725 24-9	Montáž								
72	725249102R00	...sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 231,00	1 231,00	21,00	1 489,51	800-721	RTS 16/I
73	725 24-08	Demontáž sprchových kabin a mís								
73	725240812R00	...mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	100,00	100,00	21,00	121,00	800-721	RTS 16/I
74	725 53	Elektrické ohříváče								
74	725534228R00	...ohříváč vody elektrický zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 152 l, příkon 2,0 kW, IP 45	soubor	2,00000	7 150,00	14 300,00	21,00	17 303,00	800-721	RTS 16/I
75	725 53-08	Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody								
75	725530826R00	...akumulčních, do 800 l	soubor	2,00000	705,00	1 410,00	21,00	1 708,10	800-721	RTS 16/I
76	725 59-08	Vnitrostavěbní přemístění vycouraných hmot								
76	725590811R00	...svislé, v objektech výšky do 6m	t	1,57370	1 062,00	1 671,27	21,00	2 022,24	800-721	RTS 16/I
77	725 81	Ventily								
77	725810402R00	...ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity, kulový, těleso mosaz nohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	10,00000	175,00	1 780,00	21,00	2 117,50	800-721	RTS 16/I
78	725 82	Baterie umyvadelové a dřezové								
78	725823111RT1	...baterie umyvadelové, sítňanková, ruční ovládání bez ovládacího odpadu, standardní	kus	4,00000	1 150,00	4 600,00	21,00	5 566,00	800-721	RTS 16/I
79	725 82-08	Demontáž baterií								
79	725825114RT1	...baterie dřezové, nástěnná, ruční ovládání, standardní	kus	2,00000	1 550,00	3 100,00	21,00	3 751,00	800-721	RTS 16/I
80	725 86-08	Demontáž zápacích uzávěrek pro zařiz. předmětů								
80	725860811R00	...nástěnných do G 3/4"	soubor	7,00000	56,70	398,90	21,00	460,25	800-721	RTS 16/I
81	725 86-9	Montáž zápacích uzávěrek pro zařiz. předmětů								
81	725860811R00	...jednoduchých	kus	6,00000	9,80	58,40	21,00	71,87	800-721	RTS 16/I
82	725 86-9	Montáž zápacích uzávěrek pro zařiz. předmětů								
82	725860811R00	...umyvadelových, D 32	kus	4,00000	135,00	540,00	21,00	653,40	800-721	RTS 16/I

83	725869204R00	...dřezových jednoduchých, D-40	kus	2,00000	135,00	270,00	21,00	326,70	800-721	RTS 16/I
	732 33	Nádoby expanzní tlakové								
	732 33-9	Montáž nástob expanzních tlakových								
84	732339106R00	...o obsahu 110 l	soubor	1,00000	780,00	780,00	21,00	943,80	800-731	RTS 16/I
85	725000011	HL západková uzávěrka DN50x614" pro difyze s kulovým kloubem	kus	2,00000	315,00	630,00	21,00	762,30		Vlastní
86	726000012	Sifon umyvadlový T 1015	kus	4,00000	212,00	848,00	21,00	1 026,08		Vlastní
87	4848608R	nádrž tlaková vertikální s pryžovým výměnitelným valem, neprůhledná, bez uzavírací a vypouštěcí armatury, pro soustavy TUV; objem 100 l; d nádrže 480 mm; uložení stojaté na podstavcových nohou; přetlak plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10 bar; prac. látka plyn; prac. teplota do 70 °C; připojení G 1"; barva modrá	kus	1,00000	8 885,00	8 885,00	21,00	8 330,66	SPCM	RTS 16/I
88	55161660R	vouš podlahová suchá klapka; plast; D odtok 50 mm; odtok vodorovný	kus	1,00000	255,00	255,00	21,00	308,55	SPCM	RTS 16/I
89	55423011.AR	vanička sprchová čtvercová; l = 800 mm; š = 800 mm; hl = 100 mm; akrylátové; bílá	kus	1,00000	3 920,00	3 920,00	21,00	4 743,20	SPCM	RTS 16/I
90	55484470.AR	ovale sprchové zasuvací; třídlíne; h = 1 850,0 mm; š = 800,0 mm; š. vstupu 400 mm; výplň bezpečnostní sklo, číre	kus	1,00000	9 971,00	9 971,00	21,00	8 434,91	SPCM	RTS 16/I
91	64286105R	šroub instalační sada pro montáž umyvadel	pár	4,00000	59,00	236,00	21,00	285,56	SPCM	RTS 16/I
	998 72-5	Přesun hmot; pro zařízení předměly vodorovně do 80 m								
92	598725101R00	...v objektech výšky do 8 m	t	0,36724	513,00	183,26	21,00	221,74	800-721	RTS 16/I
	998 72-51	výpočet z hmotnosti								
93	998725192R00	998 72-519 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost ...do 100 m	t	0,36724	268,50	95,92	21,00	116,06	800-721	RTS 16/I
	998 72-519	příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost ...do 100 m								
Díl:	732	Strojovny				633,50		766,54		
	732 32	Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových								
94	732320812R00	732 32-1 odpojení od rozvodů petrubí	kus	1,00000	283,50	283,50	21,00	343,04	800-731	RTS 16/I
	732 32	Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových								
	732 32-2	vypuštění vody								
96	732324812R00	...z nádrží o obsahu do 100 l	kus	1,00000	350,00	350,00	21,00	423,50	800-731	RTS 16/I
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				4 667,59		5 647,78		
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km								
96	979081111R00	Všeinné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku ze skládku	t	1,72331	172,00	296,41	21,00	358,66	801-3	RTS 16/I
97	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	25,84965	15,10	390,33	21,00	472,30	801-3	RTS 16/I
98	979082111R00	979 08-2 Vnitrostátní doprava suti a vybouraných hmot ...do 10 m	t	1,72331	210,00	361,90	21,00	437,90	801-3	RTS 16/I
99	979081101R00	979 08-3 Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem	t	1,72331	350,00	603,16	21,00	729,82	801-3	RTS 16/I
	979 08-4	Poplatek za skládku								
100	979990001R00	...stavební suti	t	1,72331	1 750,00	3 015,79	21,00	3 649,11	801-3	RTS 16/I


Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	BAVARIA STAV s.r.o.
Ulice a č.p.	Dřevořská 19
Místo	BRNO
PSC	60200
ICO	25520946
DIC	CZ25520946
Kontaktní osoba	Gottwald, Hurnický
telefon, fax	775978889,777606919
e-mail	bavariastav@bavariastav.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba : 508/2017/02 Jedovnice - zábradlí

Objekt : 508/2017/02 Jedovnice - zábradlí

JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 508/2017/02

Jedovnice - zábradlí

Třídník stavebních objektů:


Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
508/2017/02	Jedovnice - zábradlí	60 616,36
	Celkem objekt 508/2017/02	60 616,36

Rekapitulace soupisu 508/2017/02 Jedovnice - zábradlí

Stavební díl		Cena (Kč)
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 884,80
99	Staveništní přesun hmot	279,94
767	Konstrukce zámečnické	49 451,62
VN	Vedlejší náklady	5 000,00
	Celkem soupis 508/2017/02	60 616,36



Položkový soupis prací a dodávek

S:	Jedovnice - zábradlí
O:	Jedovnice - zábradlí
R:	Jedovnice - zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
	Díl: 95	Ceník, kapitola Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 884,80		0,52
	1	953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání 953 94-31 do vynechaných nebo vysekávaných kapes zdíva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou ...do 1kg/kus	kus	24,00000	95,20	2 284,80	0,01	0,28
	2	953 jektové úchytky ke sloupkům	ks	24,00000	150,00	3 600,00	0,01	0,24
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot				279,94		0,00
	3	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou ...výšky přes 12 do 24 m	t	0,52080	261,50	136,19	0,00	0,00
	4	998 01-1003 příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost ...do 5000 m	t	0,52080	194,00	101,04	0,00	0,00
	5	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou ...za každých dalších 1 započatých 5000 m	t	2,08320	20,50	42,71	0,00	0,00
	Díl: 767	Konstrukce zámečnické				49 451,62		0,18
	6	767 16 Montáž zábradlí rovné ho ...z profilové oceli do zdíva, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg pole : 2,4+3,5*2+2,5+4,5+2	m	18,40000	255,00	4 692,00	0,00	0,00
	7	767 99 Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb ...hmotnosti do 5 kg 1 pole : 6*2 2 pole : 8*2*2 3 pole : 10*2 4 pole : 5*2	ks	74,00000	147,50	10 915,00	0,00	0,00
	8	28326193R úchytky terasové, počáteční; pro neviditelné připojení terasových prken; tvrdý	kus	74,00000	58,80	4 351,20	0,00	0,00

9767	Plotová pole z bezúdržbové plastové plotovky 21x76x1200 půlkulatá hnědá 1 pole : 2,5 2 pole : 3,5*2 3 pole : 4,5 4 pole : 2 5 pole : 2,4	m	18,40000 2,50000 7,00000 4,50000 2,00000 2,40000	1 363,00	25 079,20	0,01	0,18
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně							
10 998767202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	1,95000	1 035,25	2 018,74	0,00	0,00
998 76-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost							
11 998767293R00	...do 500 m	%	1,50000	796,35	1 194,53	0,00	0,00
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně							
998 76-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost							
12 998767284R00	...do 1000 m	%	1,50000	796,35	1 194,53	0,00	0,00
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně							
998 76-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost							
13 998767299R00	...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	0,11000	58,39	6,42	0,00	0,00
Díl: VN	Vedlejší náklady				5 000,00		0,00
14 9985122 R	Provozní vlny Náklady na zřízené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

