

MĚSTO HOLEŠOV
Masarykova 628, 769 17 HOLEŠOV
IČ: 00287172

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka, a.s.
ČÍSLO ÚČTU: [REDACTED]
DIČ: CZ00287172

V HOLEŠOVĚ DNE: 24.04.2026
VYŘIZUJE: [REDACTED]
TELEFON: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 168/2026 SMM MÚ

DODAVATEL: TAS Holešov, s.r.o., nám. Sv. Anny 1275, 76901 Holešov
IČ: 25583140 **DIČ:** CZ25583140

Objednáváme u Vás:

Holešov, ul. Plačkov -přesun SB 09/R3.1/1/2 - kolice VO s vodovodem

dle smlouvy o provádění správy a údržby VO" a činnosti pod písmeny a. - k.

kdy přesný rozsah prací je daný cenovou nabídkou "CN Holešov, Holešov, ul. Plačkov - přesun SB 09/R3.1/1/2 - kolice s vodovodem"

Poznámka:

DODÁVKA URČENA PRO: [REDACTED] a
LHŮTA DODÁNÍ: od do
MÍSTO DODÁNÍ: Holešov, Plačkov
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VČETNĚ DPH: 98 000,00 Kč

Číslo objednávky uvádějte na faktuře!

[REDACTED]

.....
PODPIS STAROSTY

Holešov, ul.Plačkov - přesun SB 09/R3.1/1/2 - kolize s vodovodem**Objednatel:**město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov
IČO: 00287172**Dodavatel:**

Firma:

TAS Holešov, s.r.o.

Sídlo:

Nám. Sv. Anny 1275, 769 01 Holešov

IČ./DIČ:

IČ: 25583140, DIČ: CZ25583140

Datum:

24.4.2026

Rekapitulace nákladů

Název	Materiál	Montáž	Celkem
Elektromontáže	2 047,14 Kč	59 775,32 Kč	61 822,46 Kč
Demontáže	0,00 Kč	16 805,92 Kč	16 805,92 Kč
Montáže - Veřejné osvětlení	2 047,14 Kč	5 405,40 Kč	7 452,54 Kč
HZS	0,00 Kč	37 564,00 Kč	37 564,00 Kč
Zemní práce	4 929,00 Kč	13 879,04 Kč	18 808,04 Kč
	4 929,00 Kč	13 879,04 Kč	18 808,04 Kč
Doplňující náklady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem bez DPH	6 976,14 Kč	73 654,36 Kč	74 186,50 Kč
Celkem bez DPH			80 630,50 Kč
DPH 21%			16 932,41 Kč
Celkem s DPH			97 562,91 Kč

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
DEMONTÁŽE								
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI, SVÍTIDLE								
Do 35 mm ²	ks	8,00		0,00	63,24	505,92	63,24	505,92
VENKOVNÍ SVÍTIDLO								
Na sloupu NN, VO; k opětovnému použití	ks	1,00		0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
STOŽÁR VO								
Ocelový stožár do 9m včetně výložníku; k opětovnému použití	ks	1,00			4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00
ODVOZ OSTATNÍ								
Likvidace, skládka, poplatky	kpl	1,00			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Bourání betonové patky stožáru, odstranění a likvidace	příp.	1,00			5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Odkop zeminy, zához jámy, hutnění, úprava terénu	kpl	1,00			2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Demontáže - celkem				0,00		16 805,92		16 805,92
MONTÁŽE								
STOŽÁRY, SVÍTIDLA								
Stožár bezpatkový AMAKO JB 8 S, povrchová úprava pozlnk, lakované v odstínu RAL7035 včetně manžety	ks	1,00		0,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00
Výložník obloukový 1/89-1000, R400, 5°	ks	1,00		0,00	656,00	656,00	656,00	656,00
Svítilno Schreder TECEO S 51W	ks	1,00		0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
SR 481-14 Z/Un IP20+kryt	ks	1,00		0,00	278,56	278,56	278,56	278,56
Pojistková vložka E14, 2A	ks	1,00		0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
CHRÁNIČKA								
Ohebná kabelová FXP D40 D+M	m	2,00	37,93	75,86	47,84	95,68	85,77	171,54
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SP přípojovací D+M	ks	1,00	32,00	32,00	47,84	47,84	79,84	79,84
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI, SVÍTIDLE								
Do 35 mm ²	ks	8,00		0,00	84,88	679,04	84,88	679,04
Hlava rozdělovací WCB4-4-35 teplem smrštitelná	ks	2,00	173,64	347,28	265,64	531,28	439,28	878,56
DROBNÝ MATERIÁL A PRÁCE								
Suspenze SA IV k izolačnímu nátěru uzemněných spojů	kg	1,00	92,00	92,00	92,00	92,00	184,00	184,00
Ostatní drobný materiál	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00	1 500,00
MONTÁŽE Veřejné osvětlení - celkem				2 047,14		5 405,40		7 452,54
HZS								

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Geod. zaměření skutečného provedení; Geodetické zaměření stavby bude předáno v aktuálním formátu .JVF dle ČÚZK a rovněž v tištěné podobě a ve formátu .DGN/.DWG	kpl	1,00		0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Předávací dokumentace stavby	kpl	1,00		0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Doprava techniky, materiálu včetně uložení	kpl	1,00		0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,00		0,00	550,00	2 200,00	550,00	2 200,00
Revize elektro	kpl	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Práce plošinou	hod	6,00		0,00	1 420,00	8 520,00	1 420,00	8 520,00
Technická příprava zakázky	kpl	0,50		0,00	12 888,00	6 444,00	12 888,00	
Zabezpečení staveniště proti úrazu třetích osob	kpl	1,00		0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Elektromontáže - celkem				2 047,14		59 775,32		55 378,46
ZEMNÍ PRÁCE								
VÝKOP KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm, ručně	m	2,00		0,00	528,00	1 056,00	528,00	1 056,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	2,00		0,00	124,10	248,20	124,10	248,20
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ ZÁKLAD								
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU								
Zemina třídy 3-4	m3	0,80			2 628,00	2 102,40	2 628,00	2 102,40
Betonová patka 105x55x55 včetně dopravy	ks	1,00	4 929,00	4 929,00	1 856,00	1 856,00	6 785,00	6 785,00
HUTNĚNÍ VÝKOPŮ								
Hutnění, zemina třídy 3	m	2,00		0,00	35,00	70,00	35,00	70,00
ODVOZ ZEMINY								
Do vzdálenosti 1 km	m ³	1,00		0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
Nad 1 km	m ³ *km	8,00		0,00	37,93	303,44	37,93	303,44
Naložení a likvidace zeminy na skládce	t	1,80		0,00	3 635,00	6 543,00	3 635,00	6 543,00
ÚPRAVA POVRCHU								
Provizorní úprava terénu, osetí travou	m	2,00			75,00	150,00	75,00	150,00
Zemní práce - celkem				4 929,00		13 879,04		18 808,04
CENA BEZ DPH - celkem				6 976,14		73 654,36		74 186,50