

Příkazník ARTECH spol. s r.o.	PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen Občanský zákoník v platném znění)	strana: 1 p. stran: 4
Objednatel Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	Stavební úpravy v návaznosti na nové PBŘ v objektech Zátíší 177 a Husova 104 - Výkon koordinátora BOZP <i>Dokumentace a inženýrská činnost</i>	zak.č.:

I. Smluvní strany

- 1.1 Příkazce : **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace**
Zastoupený : Ing. Vladimírem Vopelkou, ředitelem, p.o.
Sídlo : Zátíší 177, Janov, 435 42 Litvínov 8
IČ : 4987241
Bankovní spojení : [REDACTED]

(dále jen "příkazce")

- 1.2 Příkazník : **ARTECH spol. s r.o.**
Zastoupený : Ing. Ludvíkem Šavelem, jednatelem společnosti
Sídlo : Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1
Adresa pro doručování: Žižkova 152, 436 01 Litvínov
IČ : 25024671
DIČ : CZ25024671
Bankovní spojení : [REDACTED]

(dále jen „příkazník“)

Zástupci pověření jednáním ve věcech technických :
za příkazce : [REDACTED]
za příkazníka : [REDACTED]

II. Předmět plnění

- 2.1. Předmětem této Příkazní smlouvy je závazek příkazníka poskytovat příkazci služby technicko-ekonomického poradenství, tj. **Výkon koordinátora BOZP** na stavbě:
**„Stavební úpravy v návaznosti na nové PBŘ v objektech Zátíší 177 a Husova 104
- Výkon koordinátora BOZP“.**
- 2.2. Předmětem činnosti příkazníka je zastupování příkazce při výkonu jeho práv a povinností vyplývajících mu ze smlouvy s dodavatelem stavby výše uvedené pro Koordinátora BOZP a dále dle příslušných právních předpisů, zejména zákona o BOZP a nařízení BOZP spadají do kompetence Koordinátora BOZP.
- 2.3. Předmětem této příkazní smlouvy je dále závazek příkazce zaplatit příkazníkovi za výkon koordinátora BOZP odměnu tak, jak je definována dále v této příkazní smlouvě.

Příkazník	č.sml.:	PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen Občanský zákoník v platném znění)	strana:	2
ARTECH spol. s r.o.			p.stran:	4
Objednatel	č.sml.:	Stavební úpravy v návaznosti na nové PBR v objektech Zátíší 177 a Husova 104 - Výkon koordinátora BOZP <i>Dokumentace a inženýrská činnost</i>	zak.č.:	
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.				

III. Doba plnění

- 3.1. Smlouva se uzavírá na dobu do předání a převzetí řádně dokončeného díla. Předpokládaná doba plnění je 12 měsíců ode dne zahájení stavby. *Bude doplněno dle skutečnosti*
- 3.2. Plnění ze strany příkazníka bude zahájeno písemnou výzvou příkazce (bude zaslána před předáním staveniště vybranému dodavateli stavby).
- 3.3. Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Vypovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Při ukončení smluvního vztahu výpověď má příkazník právo na poměrnou část odměny odpovídající činnosti, kterou řádně vykonal. Poměrná část odměny bude zaplacená, jak je uvedeno v čl. IV., nedohodnou-li se účastníci jinak.
- 3.4. Smluvní strany ujednávají, že tato smlouva zaniká v případě, kdy objednatel upustí od záměru předmětnou stavbu realizovat, a to z jakéhokoli důvodu, před okamžikem předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli. V takovém případě se smluvní strany výslovně dohodly, že poskytovatel nemá právo na náhradu nákladů jemu již vzniklých ani na náhradu případné škody vzniklé poskytovateli upuštěním záměru objednatel předmětnou stavbu realizovat.

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1. Cena předmětu smlouvy specifikovaného v čl. II. této smlouvy se sjednává jako pevná a nejvýše přípustná a činí: **115 000,- Kč bez DPH.**
- 4.2. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje / snižuje v souladu s touto změnou sazby. Smluvní odměna bude hrazena po částech.
- 4.3. Příkazník bude fakturovat **vždy k poslednímu dni v kalendářním měsíci** poměrnou část celkové smluvní odměny ujednané v odst. 4.1. tohoto článku. První poměrnou část smluvní odměny je poskytovatel oprávněn fakturovat po zahájení prací, tj. předání a převzetí staveniště příkazcem zhotoviteli stavby. Poslední poměrnou část smluvní odměny je příkazník oprávněn fakturovat po předání a převzetí řádně dokončeného díla zhotovitelem stavby příkazci.
- 4.4. Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení příkazci. Platba se považuje za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu příkazce, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 4.5. Faktura bude doručena příkazci nejpozději do sedmi kalendářních dnů od jejího vystavení, a to osobně na podatelnu objednatel, prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu sídla objednatel nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky **xau5gq**.
- 4.6. Příkazce je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury příkazci.

Příkazník	č.sml...	PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen Občanský zákoník v platném znění)	strana: 3 p.stran: 4
ARTECH spol. s r.o.			
Objednatel	č.sml...	Stavební úpravy v návaznosti na nové PBŘ v objektech Zátíší 177 a Husova 104 - Výkon koordinátora BOZP <i>Dokumentace a inženýrská činnost</i>	zak.č.:
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.			

V. Smluvní pokuty

- 5.1. V případě, že poskytovatel poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo stanovené zákonem, je objednatel oprávněn po poskytovateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení v termínu do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty.
- 5.2. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplacený poskytovatelem, je omezena částkou 30 % z celkové smluvní ceny.
- 5.3. Za včasné nezaplacení faktury zaplatí příkazce smluvní pokutu ve výši **0,05%** z fakturace za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 5.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.
- 5.5. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Smluvní strany jsou oprávněny započíst vůči smluvní pokutě jakoukoliv jinou splatnou pohledávku.

VI. Ostatní ujednání

- 6.1. Příkazník bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Příkazník se bude řídit výchozími podklady příkazce, pokyny příkazce, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
- 6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

VII. Závěrečná ujednání


- 7.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 7.2. Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží příkazce a 1 příkazník.
- 7.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává účinnou dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 7.4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností.
- 7.5. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Příkazník č.sml.:	PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen Občanský zákoník v platném znění)	strana: 4 p.stran: 4
Objednatel č.sml.:	Stavební úpravy v návaznosti na nové PBŘ v objektech Zátíší 177 a Husova 104 - Výkon koordinátora BOZP <i>Dokumentace a inženýrská činnost</i>	zak.č.:
ARTECH spol. s r.o.		
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.		

- 7.6. Smluvní strany dále výslovně vyloučily použití ustanovení § 2440 odst 2 a § 2443 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.
- 7.7. Pokud je jedno nebo více ustanovení smlouvy zcela nebo částečně neplatné nebo nezákonné, nemá to vliv na platnost nebo legálnost zbývajících ustanovení smlouvy. Smluvní strany nahradí neplatná nebo nezákonná stanovení stanoveními platnými a zákonnými, která se svým účelem nejvíce přibližují těm, které nahrazují.
- 7.8. Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a dalších platných a účinných obecně závazných právních předpisů.
- 7.9. Příkazce a příkazník shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově

Za příkazce:



V Praze dne

[Redacted signature area for the client]

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 164866

Datum vzniku a zápisu:	29. srpna 1997
Spisová značka:	C 164866 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	ARTECH spol. s r.o.
Sídlo:	Václavské náměstí 819/43, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:	250 24 671
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:	
Jednatel:	Ing. LUDVÍK ŠAVEL , dat. nar. 13. srpna 1964 Dvořákova 1726, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov Den vzniku funkce: 29. srpna 1997
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Společnost zastupuje jednatel samostatně.
Prokura:	MIROSLAV KROUPA , dat. nar. 3. ledna 1966 Dvořákova 1728, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
Společníci:	
Společník:	Ing. LUDVÍK ŠAVEL , dat. nar. 13. srpna 1964 Dvořákova 1726, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
Podíl:	Vklad: 150 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: ZÁKLADNÍ
Společník:	Ing. MIROSLAV KROUPA , dat. nar. 3. ledna 1966 Dvořákova 1728, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
Podíl:	Vklad: 150 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní
Základní kapitál:	300 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

NABÍDKA PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ

Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY V NÁVAZNOSTI NA NOVÉ PBŘ V
OBJEKTECH ZÁTIŠÍ 177 A HUSOVA 104

Předmět nabídky: VÝKON KOORDINÁTORA BOZP

Zadavatel: Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace,
duben 2026

Obsah nabídky

na zakázku na služby s názvem:

**„Stavební úpravy v návaznosti na nové PBŘ v objektech Zátiší 177 a Husova 104 –
výkon koordinátora BOZP“**

- a) Návrh smlouvy o dílo
- b) Čestné prohlášení o střetu zájmů
- c) Čestné prohlášení uchazeče o způsobilosti k výkonu plnění zakázky
- d) Seznam významných služeb

Příkazník ARTECH spol. s r.o.	PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen Občanský zákoník v platném znění)	strana: 1 p. stran: 4
Objednatel Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.		zak. č.: Návrh

**Stavební úpravy v návaznosti na nové PBŘ
v objektech Zátíší 177 a Husova 104 - Výkon
koordinátora BOZP**
Dokumentace a inženýrská činnost

I. Smluvní strany

- 1.1 Příkazce : **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace**
 Zastoupený : Ing. Vladimírem Vopelkou, ředitelem, p.o.
 Sídlo : Zátíší 177, Janov, 435 42 Litvínov 8
 IČ : 4987241
 Bankovní spojení : [REDACTED]

(dále jen "příkazce")

- 1.2 Příkazník : **ARTECH spol. s r.o.**
 Zastoupený : Ing. Ludvíkem Šavelem, jednatelem společnosti
 Sídlo : Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1
 Adresa pro doručování: Žižkova 152, 436 01 Litvínov
 IČ : 25024671
 DIČ : [REDACTED]

(dále jen "příkazník")

Zástupci pověřeni jednáním ve věcech technických :

za příkazce : [REDACTED]
 za příkazníka : tel:

II. Předmět plnění

- 2.1. Předmětem této Příkazní smlouvy je závazek příkazníka poskytovat příkazci služby technicko-ekonomického poradenství, tj. **Výkon koordinátora BOZP** na stavbě:
„Stavební úpravy v návaznosti na nové PBŘ v objektech Zátíší 177 a Husova 104 - Výkon koordinátora BOZP“.
- 2.2. Předmětem činnosti příkazníka je zastupování příkazce při výkonu jeho práv a povinností vyplývajících mu ze smlouvy s dodavatelem stavby výše uvedené pro Koordinátora BOZP a dále dle příslušných právních předpisů, zejména zákona o BOZP a nařízení BOZP spadají do kompetence Koordinátora BOZP.
- 2.3. Předmětem této příkazní smlouvy je dále závazek příkazce zaplatit příkazníkovi za výkon koordinátora BOZP odměnu tak, jak je definována dále v této příkazní smlouvě.

Příkazník ARTECH spol. s r.o.	PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen Občanský zákoník v platném znění) Stavební úpravy v návaznosti na nové PBŘ v objektech Zátíší 177 a Husova 104 - Výkon koordinátora BOZP <i>Dokumentace a inženýrská činnost</i>	strana: 2 p. stran: 4
Objednatel Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.		zak. č. Návrh

III.

Doba plnění

- 3.1. Smlouva se uzavírá na dobu do předání a převzetí řádně dokončeného díla. Předpokládaná doba plnění je ... měsíců ode dne zahájení stavby. *Bude doplněno dle skutečnosti*
- 3.2. Plnění ze strany příkazníka bude zahájeno písemnou výzvou příkazce (bude zaslána před předáním staveniště vybranému dodavateli stavby).
- 3.3. Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Při ukončení smluvního vztahu výpověď má příkazník právo na poměrnou část odměny odpovídající činnosti, kterou řádně vykonal. Poměrná část odměny bude zaplácena, jak je uvedeno v čl. IV., nedohodnou-li se účastníci jinak.
- 3.4. Smluvní strany ujednávají, že tato smlouva zaniká v případě, kdy objednatel upustí od záměru předmětnou stavbu realizovat, a to z jakéhokoli důvodu, před okamžikem předání a převzetí staveniště objednatelem zhotoviteli. V takovém případě se smluvní strany výslovně dohodly, že poskytovatel nemá právo na náhradu nákladů jemu již vzniklých ani na náhradu případné škody vzniklé poskytovateli upuštěním záměru objednatele předmětnou stavbu realizovat.

IV.

Cena a platební podmínky

- 4.1. Cena předmětu smlouvy specifikovaného v čl. II. této smlouvy se sjednává jako pevná a nejvýše přípustná a činí: **115 000,- Kč bez DPH.**
- 4.2. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje / snižuje v souladu s touto změnou sazby. Smluvní odměna bude hrazena po částech.
- 4.3. Příkazník bude fakturovat **vždy k poslednímu dni v kalendářním měsíci** poměrnou část celkové smluvní odměny ujednané v odst. 4.1. tohoto článku. První poměrnou část smluvní odměny je poskytovatel oprávněn fakturovat po zahájení prací, tj. předání a převzetí staveniště příkazcem zhotoviteli stavby. Poslední poměrnou část smluvní odměny je příkazník oprávněn fakturovat po předání a převzetí řádně dokončeného díla zhotovitelem stavby příkazci.
- 4.4. Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení příkazci. Platba se považuje za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu příkazce, pokud bude dle tohoto příkazu proplácena.
- 4.5. Faktura bude doručena příkazci nejpozději do sedmi kalendářních dnů od jejího vystavení, a to osobně na podatelnu objednatele, prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu sídla objednatele nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky **xau5gq**.
- 4.6. Příkazce je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury příkazci.

Příkazník <i>č. smí.</i> ARTECH spol. s r.o.	PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen Občanský zákoník v platném znění)	strana: 3 p. stran: 4
Objednatel <i>č. smí.</i> Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.		zak. č.: Návrh

V. Smluvní pokuty

- 5.1. V případě, že poskytovatel poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo stanovené zákonem, je objednatel oprávněn po poskytovateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení v termínu do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty.
- 5.2. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplacený poskytovatelem, je omezena částkou 30 % z celkové smluvní ceny.
- 5.3. Za včasné nezaplacení faktury zaplatí příkazce smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturace za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 5.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.
- 5.5. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Smluvní strany jsou oprávněny započíst vůči smluvní pokutě jakoukoliv jinou splatnou pohledávku.

VI. Ostatní ujednání

- 6.1. Příkazník bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Příkazník se bude řídit výchozími podklady příkazce, pokyny příkazce, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
- 6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

VII. Závěrečná ujednání

- 7.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 7.2. Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží příkazce a 1 příkazník.
- 7.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává účinnou dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 7.4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností.
- 7.5. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Příkazník č.sml. ARTECH spol. s r.o.	PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen Občanský zákoník v platném znění) Stavební úpravy v návaznosti na nové PBR v objektech Zátíši 177 a Husova 104 - Výkon koordinátora BOZP <i>Dokumentace a inženýrská činnost</i>	strana: 4 p.stran: 4
Objednatel č.sml. Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.		zak.č.: Návrh

- 7.6. Smluvní strany dále výslovně vyloučily použití ustanovení § 2440 odst 2 a § 2443 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.
- 7.7. Pokud je jedno nebo více ustanovení smlouvy zcela nebo částečně neplatné nebo nezákonné, nemá to vliv na platnost nebo legálnost zbývajících ustanovení smlouvy. Smluvní strany nahradí neplatná nebo nezákonná stanovení stanoveními platnými a zákonnými, která se svým účelem nejvíce přibližují těm, které nahrazují.
- 7.8. Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a dalších platných a účinných obecně závazných právních předpisů.
- 7.9. Příkazce a příkazník shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne

V Praze dne

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....

.....

.....

Čestné prohlášení uchazeče o způsobilosti k výkonu plnění zakázky

Čestně prohlašuji, že **ARTECH spol. s r.o.**, se sídlem Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1, IČ: 25024671, jako účastník výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem

„Stavební úpravy v návaznosti na nové PBR v objektech Zátíší 177 a Hůsova 104 - výkon koordinátora BOZP“


nejsem nezpůsobilým dodavatelem ve smyslu ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona.

Jsem účastníkem výběrového řízení, který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem podání nabídky pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; tento předpoklad splňujeme jak jako právnická osoba, tak zároveň každý člen statutárního orgánu.
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,

a je způsobilý k výkonu plnění veřejné zakázky.

V Praze dne 17. dubna 2026



Čestné prohlášení ke střetu zájmů

dle § 4b) zákona č. 159/2006Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s ustanovením § 4b) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále takto jen „ZSZ“), a požadavkem zadavatele na obsah nabídky za účastníka **ARTECH spol. s r.o.**, se sídlem Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1, IČ: 25024671


čestně prohlašuji,

že jako účastník výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem

„Stavební úpravy v návaznosti na nové PBR v objektech Zátíší 177 a Husova 104 - výkon koordinátora BOZP“

nejsme obchodní společností, ve které má veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

V Praze dne 17. dubna 2026



Seznam významných služeb

Čestně prohlašuji, že **ARTECH spol. s r.o.**, se sídlem Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1, IČ: 25024671 jako účastník zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „**Stavební úpravy v návaznosti na nové PBR v objektech Zátíší 177 a Husova 104 - výkon koordinátora BOZP**“ jsem v posledních sedmi letech před zahájením zadávacího řízení realizoval níže uvedené služby:

Název zakázky (služby)	Areál HZS Nymburk
Údaje o objednateli	Správa železnic, stát. org.,
Termín plnění (měsíc/rok – měsíc/rok)	09/2020 – 03/2025
Popis dodavatelem poskytnutého plnění	DÚSP, IČ - SP, PDPS, AD – součástí bylo i řešení BOZP
Název stavby:	Areál HZS Nymburk
Investiční náklady stavby v Kč bez DPH	211 780 000,- Kč bez DPH
Údaje o stavbě dokládající splnění podmínek stanovených v zadávací podmínkách	viz popis dodavatelem poskytnutého plnění
Kontaktní údaje (vč. telefonického nebo emailového kontaktu) odpovědné osoby objednatele, u které lze ověřit pravdivost uvedených informací	Tereza Baťhová, Stav. Správa západ, Správa železnic, stát. org., e-mail: Bathova@spravazeleznic.cz, tel: 702 231 298

Název zakázky (služby)	Centrální školní jídelna Lovosice
Údaje o objednateli	Město Lovosice
Termín plnění (měsíc/rok – měsíc/rok)	09/2020 – 07/2024
Popis dodavatelem poskytnutého plnění	studie, DSP, IČ-SP, DPS – součástí bylo i řešení BOZP
Název stavby:	Centrální školní jídelna Lovosice
Investiční náklady stavby v Kč bez DPH	142 207 931,- Kč bez DPH
Údaje o stavbě dokládající splnění podmínek stanovených v zadávací podmínkách	viz popis dodavatelem poskytnutého plnění
Kontaktní údaje (vč. telefonického nebo emailového kontaktu) odpovědné osoby objednatele, u které lze ověřit pravdivost uvedených informací	Bc. Jan Beránek, e-mail: jan.beranek@meulovo.cz, tel: 734 770 954

Název zakázky (služby)	Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra v Mostě
Údaje o objednateli	Statutární město Most
Termín plnění (měsíc/rok – měsíc/rok)	10/2017 - 10/2022
Popis dodavatelem poskytnutého plnění	DUR, IČ - UR, DSP, IČ - SP, DPS, probíhá AD, činnosti Správce stavby, TDS a BOZP
Název stavby:	Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra v Mostě
Investiční náklady stavby v Kč bez DPH	1 004 000 000,- Kč bez DPH
Údaje o stavbě dokládající splnění podmínek stanovených v zadávací podmínkách	viz popis dodavatelem poskytnutého plnění
Kontaktní údaje (vč. telefonického nebo emailového kontaktu) odpovědné osoby objednatele, u které lze ověřit pravdivost uvedených informací	Ing. Olga Vyleťalová, ved. odb. investic, e-mail: olga.vyletalova@mesto-most.cz, tel: 734 417 237

V Praze dne 17. dubna 2026

