

OBJEDNATEL:**MĚSTO CHRUDIM**

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim

Odbor **INVESTIC**

Oddělení investic

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

PSČ 537 16

Telefon: 469657127

IČO: 00270211

E-mail: hana.dusankova@chrudim-city.cz**Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky****OBJEDNÁVKA číslo 384/1/26/08**ZHOTOVITEL: ŽP PROJEKT s.r.o., Nábřeží K. Čapka 597, 537 01 Chrudim IČO: 27510999

Předmět plnění: je zpracování Manipulačního řádu jižní větve náhonu(dále jen JVN) v Chrudimi, na základě: Rozhodnutí k nakládání s povrchovými vodami, biologického posouzení-botanický průzkum zpracovaný XXX z Regionálního Muzea do 15.6.2026, biologické posouzení-zoologický průzkum-ornitologický, vodních živočichů, obojživelníků, savců, plazů a vášek, zpracovaný Mgr. XXX do 15.6.2026, provedených či plánovaných revitalizačních opatření. Při realizaci díla bude

zhotovitel dodržovat veškeré všeobecné závazné předpisy, příslušné vyhlášky a platné ČSN, uzavřením se sjednávají za závazné.

Zadávací podklady:

Je tato objednávka, Rozhodnutí k nakládání s povrchovými vodami č.j.: CR 025904/2011 OŽP/Kk-2800, ze dne 23.5.20211, Biologické posouzení - botanický a zoologický průzkum, Návrh Manipulačního řádu zpracovaný XXX z 12/1997, Technický pasport JVN z 8/1995 od XXX

, Koncepte ekologické péče o JVN od Ing. XXX a Ing. XXXX z 10/1995, PD I. etapy revitalizace JVN, Čs. Partyzánů, Lázeňská z 9/1996, PD II. etapa JVN, Čs. Partyzánů, Soukenická z 9/1998, III. etapa revitalizace JVN-propojení I.a II. etapy z 12/2000, IV. etapa revitalizace JVN-zdrž Soukenická z 6/2013, V. etapa revitalizace JVN Na Sádkách z 11/2012, VI. etapa revitalizace JVN Koželužská 6/2000, VII. etapa revitalizace JVN Na Kopanici 8/2001, VIII. etapa revitalizace JVN Kopanický mlýn SO1-nerealizováno, PD z 8/2021, IX. etapa revitalizace JVN Kopanický mlýn SO2-nerealizováno, studie z 6/2019, X. etapa revitalizace JVN Koželužská u DH z 11/2000, XI. etapa revitalizace JVN horní zdrž u AFK odbahnění z 5/2000, revitalizace z 2/2001, XII. etapa revitalizace JVN letní koupaliště odbahnění 6/1998, nerealizováno, PD z 6/2017. Projektantem I až XII etapy revitalizace JVN je XXX. XIII. etapa revitalizace JVN V Průhonech hlavní stavidlo-nerealizováno, PD z 8/2025, od VHRoušar, s.r.o., Radčice 24, 539 73 Skuteč a Vaše cenová nabídka s výkazem výměr ze dne 9.03.2026.

Cena včetně DPH: maximální cena včetně DPH dle nabídky činí **89.540,00 Kč**

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim. Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátcce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za posk. plnění

Termín plnění: Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady, ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla, **do 15.10.2026**

Záruční doba: Záruční doba se sjednává na dobu trvalou od předání a převzetí díla.

Smluvní pokuty: 1. Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodloužení. 2. Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dnů od obdržení písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodloužení. 3. Pokud nedojde k uhrazení faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli penále ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodloužení.

Další ujednání:

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák.č. 340/2015 Sb., jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybnosti, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Evidenční číslo OIN - 310/2026

V Chrudimi dne 8.4.2026

Vyřizuje: Hana Dušánková/ tel. 469 657 127

V Chrudimi dne 27.04.2026

Za objednatele: Ing. Petr Pecina
vedoucí Odboru investic
Města Chrudim

Za zhotovitele: ŽP PROJEKT s.r.o.,
Nábřeží K. Čapka 597
537 01 Chrudim

