

město Rosice

místostarosta

Palackého nám. 13, 665 01 Rosice



MURSP00FUG3I

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše čj.: MR-C 23483/26-INV

Naše sp. zn.:

DATmoLUX a.s.

Nováčkova 27

614 00 Brno 14

IČO: 26233100

DIČ: CZ26233100

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum: 24. 04. 2026

Objednávka č. 23483/26

Vážení,

na základě Vaší nabídky u Vás objednáváme:

Rosice-doplnění osvětlení přechodu pro chodce ul. Husova u RD č.p. 507.


Maximální cena: 149.781,00 bez DPH.

Cena obsahuje: Napojení vedení, kabelová chránička, kabel CYKY, stožár přechodový STP 6- 2 ks, stožárové základy, svítidla přechodová LED 30,5W, komunikační prvek, zemní tyč, zemní práce, re-vize, montážní plošina, dopravní značení.

Termín realizace: do 31. 07. 2026.


Platební podmínky: splatnost faktur činí min. 21 dní, fakturace bude doručena do ID DS 6abbzec, případně na email: [redacted]

Předmět objednávky bude proveden v požadovaném rozsahu a čase v uvedeném místě plnění. V případě neplnění dle této objednávky uhradí firma DATmoLUX a.s., s.r.o., objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny objednávky za každý den prodlení. Smluvní pokutu má objednatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci firmy DATmoLUX a.s., s.r.o., které objednatel obdrží k úhradě. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.



místostarosta

Objednávku akceptujeme:



pracoviště:
Palackého nám. 13

ID DS 6abbzec IČ 00282481



Rosice - doplnění osvětlení ul. Husova č.o. 507

p.č.:	Položka	Dodávka			Montáž		
		počet m.j.	m.j.	cena m.j.	celkem	cena m.j.	celkem
1	Napojení vedení do stávajícího stožáru	1	ks	- Kč	- Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3	Kabelová chránička 63mm	12	m	36,00 Kč	432,00 Kč	15,00 Kč	180,00 Kč
4	Kabel CYKY-J 4x16	14	m	265,00 Kč	3 710,00 Kč	30,00 Kč	420,00 Kč
14	Drát FeZn d10mm	10	m	46,00 Kč	460,00 Kč	25,00 Kč	250,00 Kč
5	Stožár přechodový STP 6 - C lakovaný, termoplast	2	ks	18 500,00 Kč	37 000,00 Kč	4 850,00 Kč	9 700,00 Kč
6	Stožárová svorkovnice EKM2035	2	ks	1 250,00 Kč	2 500,00 Kč	890,00 Kč	1 780,00 Kč
7	Stožárový základ vč. základové jámy	2	ks	2 120,00 Kč	4 240,00 Kč	1 940,00 Kč	3 880,00 Kč
8	Výložník rovný UD 1 - 3500/C lakovaný	1	ks	5 820,00 Kč	5 820,00 Kč	850,00 Kč	850,00 Kč
9	Výložník rovný UD 1 - 3000/C lakovaný	1	ks	5 250,00 Kč	5 250,00 Kč	850,00 Kč	850,00 Kč
10	Svítidlo přechodové LED 30,5W, NEMA socket pravostanné	2	ks	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč	600,00 Kč	1 200,00 Kč
11	Komunikační prvek MSB-C	2	ks	1 750,00 Kč	3 500,00 Kč	100,00 Kč	200,00 Kč
12	Kabelový převés CYKY-Z 3x1,5	34	m	18,50 Kč	628,00 Kč	20,00 Kč	680,00 Kč
13	Svodový kabel CYKY-J 3x1,5	20	m	26,00 Kč	520,00 Kč	20,00 Kč	400,00 Kč
15	Zemnicí tyč 1,5m	1	ks	350,00 Kč	350,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč
16	Svorka zemnicí SS.SP	6	ks	45,00 Kč	270,00 Kč	60,00 Kč	360,00 Kč
17	Zemní práce	1	kpl.	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	- Kč	- Kč
18	Revize	1	kpl.	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč	- Kč
19	Montážní plošina + mechanizace	16	hod.	750,00 Kč	12 000,00 Kč	- Kč	- Kč
19	Demontáž a montáž dopravního značení	2	ks	550,00 Kč	1 100,00 Kč	- Kč	- Kč
20	Doprava a přesun materiálu na stavbu	1	kpl.	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč	- Kč
Dodávka celkem bez DPH							126 781,00 Kč
Montáž celkem bez DPH							23 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH							149 781,00 Kč