

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15_2026
Stavba: **Astronomický ústav - akustický pohled**



KSO:
Místo: Ondřejov

CC-CZ:
Datum: 27. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Numistav s.r.o.

IČ: 08311978
DIČ: CZ08311978

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	78 523,30
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	78 523,30

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	78 523,30	16 489,89
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	95 013,19
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15 2026

Stavba: Astronomický ústav - akustický pohled

Místo: Ondřejov

Datum:

27. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Numistav s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	78 523,30	95 013,19
1	Podhled	78 523,30	95 013,19
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		78 523,30	95 013,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Astronomický ústav - akustický pohled

Objekt:

1 - Pohled

KSO:

Místo: Ondřejov

CC-CZ:

Datum: 27. 4. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Numistav s.r.o.

IČ:

08311978

DIČ:

CZ08311978

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 523,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 523,30	21,00%	16 489,89
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

95 013,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Astronomický ústav - akustický pohled
Objekt: **1 - Pohled**

Místo: Ondřejov
Zadavatel:
Zhotovitel: Numistav s.r.o.

Datum: 27. 4. 2026
Projektant:
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	78 523,30
HSV - Práce a dodávky HSV	2 339,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 324,40
998 - Přesun hmot	14,85
PSV - Práce a dodávky PSV	71 684,05
714 - Akustická a protiotřesová opatření	11 094,50
763 - Konstrukce suché výstavby	58 910,15
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 679,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Astronomický ústav - akustický pohled

Objekt:

1 - Podhled

Místo: Ondřejov

Datum: 27. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Numistav s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

78 523,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 339,25
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 324,40
1	K	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2	20,000	116,22	2 324,40
D	998		Přesun hmot				14,85
2	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,011	1 350,00	14,85
D	PSV		Práce a dodávky PSV				71 684,05
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				11 094,50
3	K	714181021	Obklad stropu polystyrénovými kazetami (mat+práce)	m2	18,330	485,00	8 890,05
4	K	714181021R	Lišty stropu (mat+práce)	m	17,200	127,91	2 200,05
5	K	998714111	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,002	2 200,00	4,40
D	763		Konstrukce suché výstavby				58 910,15
6	K	763131491	SDK podhled deska 2x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	18,330	2 805,74	51 429,21
	VV		3,9*4,7			18,330	
7	M	63150968	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 100mm	m2	38,493	171,00	6 582,30
	VV		18,33*2			36,660	
	VV		36,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			38,493	
8	K	998763321	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,478	1 880,00	898,64
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 679,40
9	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	54,000	15,76	851,04
10	M	28323156	fólie zakrývací	m2	54,000	15,34	828,36
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 500,00
11	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou (doprava osob a materiálů)	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00