

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava zábradlí na schodišti a patře kontejnerového komplexu v bikeparku Jahodnice, Nedokončená 1631, 198 00 Praha 9 (dle Rámcové smlouvy o poskytování prací a služeb č. 0095/2021/OSM/1090 ze dne 31.3.2021, vč platných dodatků)	JKSO	
Název objektu	občanské stavby	EČO	
		Místo	Nedokončená 1631, 198 00 Praha 14
		IČ	DIČ
Objednatel	Městská část Praha 14	002 31 312	CZ00231312
Projektant			
Zhotovitel	Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.	242 49 955	CZ24249955
Zpracoval	Mgr. J. Baláž		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	25092501	25.09.2025	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	37 821,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	50 169,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		87 990,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		87 990,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 87 990,00			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00			0,00
		základní	21,0	87 990,00			18 477,90
		přenesená	12,0	0,00			0,00
Cena s DPH				106 467,90			
E Přípočty a odpočty							
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	