

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotvitel:	StavoSport s.r.o. Přehradní 335 783 16 Fryšták	IČO: 09278481	DIČ: CZ29274481
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 764 092,73
PSV			75 623,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			285 000,00
Ostatní náklady			70 500,00
Celkem			14 195 216,23
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		14 195 216,23 CZK
Základní DPH	21 %		2 980 995,41 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			17 176 211,64 CZK
<p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotvitele</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p>			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO01	Fotbalové hřiště s umělou trávou	0,00	5 701 883,90	1 197 395,62	6 899 279,52	40
01	Hřiště	0,00	5 701 883,90	1 197 395,62	6 899 279,52	40
SO02	Multifunkční hřiště s umělým povrchem	0,00	2 601 303,39	546 273,71	3 147 577,10	18
01	MF hřiště	0,00	2 601 303,39	546 273,71	3 147 577,10	18
SO03	Atletický ovál se sprintovou rovinkou	0,00	2 109 995,71	443 099,10	2 553 094,81	15
01	Ovál	0,00	2 109 995,71	443 099,10	2 553 094,81	15
SO04	Skok do dálky	0,00	207 763,63	43 630,36	251 393,99	1
01	Skok do dálky	0,00	207 763,63	43 630,36	251 393,99	1
SO05	Workoutové hřiště	0,00	672 297,92	141 182,56	813 480,48	5
01	Workoutové hřiště	0,00	672 297,92	141 182,56	813 480,48	5
SO06	Vsakovací objekt	0,00	717 474,29	150 669,60	868 143,89	5
01	Vsakovací objekt a drenáže	0,00	717 474,29	150 669,60	868 143,89	5
SO07	Zpevněné plochy a terénní úpravy	0,00	639 336,92	134 260,75	773 597,67	5
01	Zpevněné plochy	0,00	639 336,92	134 260,75	773 597,67	5
SO08	Terénní a sadové úpravy	0,00	1 189 660,47	249 828,70	1 439 489,17	8
01	Terénní a sadové úpravy	0,00	1 189 660,47	249 828,70	1 439 489,17	8
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	355 500,00	74 655,00	430 155,00	3
01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	355 500,00	74 655,00	430 155,00	3
Celkem za stavbu		0,00	14 195 216,23	2 980 995,41	17 176 211,64	100

Popis stavby: 23025 - Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
 Popis objektu: SO01 - Fotbalové hřiště s umělou trávou
 Popis rozpoetu: 01 - Hřiště
 Popis objektu: SO02 - Multifunkční hřiště s umělým povrchem
 Popis rozpoetu: 01 - MF hřiště
 Popis objektu: SO03 - Atletický ovál se sprintovou rovinkou
 Popis rozpoetu: 01 - Ovál
 Popis objektu: SO04 - Skok do dálky
 Popis rozpoetu: 01 - Skok do dálky
 Popis objektu: SO05 - Workoutové hřiště
 Popis rozpoetu: 01 - Workoutové hřiště
 Popis objektu: SO06 - Vsakovací objekt
 Popis rozpoetu: 01 - Vsakovací objekt a drenáže
 Popis objektu: SO07 - Zpevněné plochy a terénní úpravy
 Popis rozpoetu: 01 - Zpevněné plochy
 Popis objektu: SO08 - Terénní a sadové úpravy
 Popis rozpoetu: 01 - Terénní a sadové úpravy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 932 974,32	13,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			484 189,88	3,4
38	Kompletní konstrukce	HSV			330 000,00	2,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			48 383,55	0,3
5	Komunikace	HSV			9 043 075,31	63,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			28 136,95	0,2
8	Trubní vedení	HSV			112 187,70	0,8
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			789 000,00	5,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			444 211,51	3,1
913	Sportovní vybavení	HSV			50 000,00	0,4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			28 150,00	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			465 783,71	3,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			22 423,50	0,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			53 200,00	0,4
VN	Vedlejší náklady	VN			285 000,00	2,0
ON	Ostatní náklady	ON			70 500,00	0,5
Cena celkem					14 185 216,23	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskokovým při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO01	Fotbalové hřiště s umělou trávou
R:	01	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1								
1	121101101R00	Zemní práce Sejmутí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě užití nebo na dočasně či trvale sklady se složením plocha travnatého hřiště: Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2104,66730*0,1	m3	210,46673	248,353,22	18 731,54	800-1	RTS 24/ II
2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, - odkopávka pro sklady hřiště: Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2104,66727*0,22	m3	463,02680	175,00	82 508,62	800-1	RTS 24/ II
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepitost hominy s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkopávky: Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 463,02680*0,3	m3	138,90804	14,50	1 389,08	800-1	RTS 24/ II
4	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek základ fot. brány - prvek OP.01 : 0,6*0,6*1,3*2*2 základ zachytávače balónů - prvek Z.01 : 0,6*0,6*1,3*2*7	m3	8,42400	14,50	126,36	800-1	RTS 24/ II
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, Odkopávky: Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 463,02680 Hloubení šachet: Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,42400	m3	471,45080	50,30	23 572,54	800-1	RTS 24/ II
6	167101102R00	Naládání, skládání, překládání neuhlištěho výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z hominy 1 až 4 Vykopy a odkopávky: Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 471,45080	m3	681,91752	59,00	40 815,05	800-1	RTS 24/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskokovým při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO01	Fotbalové hřiště s umělou trávou
R:	01	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2								
7	181101102R00	Uprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2104,66725	m2	2 104,66725	24,30	52 616,68	800-1	RTS 24/ II
8	181105010V01	Laserové nivelace podkladu strojová s tolerancí +/- 1,0cm na 4,0m Fotbalové hřiště (rovnání pro podkladní šp vstupu a horní vstupu do předepsaného spádu): Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2104,66725	m2	2 104,66725	20,00	42 093,35		Vlastní
9	1990901V01	Statická zkouška únosnosti pláňe, včetně vyhodnocení	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00		Vlastní
Díl: 2								
10	271531113R00	Základy a zvláštění zakládání Poliště zhuštěné pod základy kamenné hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm základ fot. brány - prvek OP.01 : 0,6*0,6*1,1*2*2 základ sloupků zachytávače balónů - prvek Z.01 : 2*(0,6*0,6*0,1)*7	m3	0,64800	136,60	972,00	800-2	RTS 24/ II
11	276313711R00	Beton základových patek prostý třídy C 25/30 základ fot. brány - prvek OP.01 : 0,6*0,6*1,1*2*2 základ sloupků zachytávače balónů - prvek Z.01 : 2*(0,6*0,6*1,0)*7	m3	6,62400	4 390,00	29 008,00	801-1	RTS 24/ II
12	276351216R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapázaných jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, základ fot. brány : 2*(0,6*0,6)*0,6*2*2 základ zachytávače balónů : 2*(0,6*0,6)*0,6*2*7	m2	25,92000	76,00	2 582,00	801-1	RTS 24/ II
13	276351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapázaných jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, základ fot. brány : základ zachytávače balónů : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 25,92000	m2	25,92000	10,75	259,20	801-1	RTS 24/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO01	Fotbalové hřiště s umělou trávou
R:	01	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	28997011R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m ² separační vrstva pro skladbu S.03 : Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2104,66725	m ²	2 104,66725	55,00	105 233,36	800-2	RTS 24/ II
15	R01-1	Dodávka a montáž plastové trubky KG 200/4,8 dl. 1200mm, včetně obetonování sklopku/pouzdra záchytné oplocení - prvek Z.01 : 2'7 fotbalová branka - prvek OP.01 : 2'2	kus	16,00000	300,00	3 600,00		Vlastní
		Díl: 38				165 000,00		
16	90C100001RBX	Kompletní konstrukce Zachytávač balonů - prvek Z.01, výšky 4,0m, výplň z 2D pleťva 2D pleťový panel, vodotěrné dráty Zδ8mm, sváňš 6mm, oka 50/200mm, šířka panelu 2,5m, povrchová úprava žárový zinek Sloupky osazeny do základové parky, patka uložena na šterkový podsyp provedení dle výpisu prvků - D.1.1.b_13 prvek Z.01 : 15'2	m	30,00000	5 500,00	165 000,00		Vlastní
		Díl: 9				4 814 012,72		
17	56425111R00	Komunikace Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanované lžďané: frakce 0,0 až 32,0 mm s rozprostřením, vtřbením a zhutněním podkladní vrstva mimo skladbu hřiště - doplnění po částečném odtěžení škváry : Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2104,66725	m ²	2 104,66725	2 290,00	315 700,09	822-1	RTS 24/ II
18	58918181R00	Kryt sportovních ploch z umělého trávniku lajnování vlepěním umělého trávniku jiné barvy, šířky 100 mm, bílé lajnování : (44,0+23,0)*2+23,0+2*(2*7,0+14)+16,5	m	229,50000	120,00	27 540,00	823-1	RTS 24/ II
19	564731113V01	Podklad z kameniva drceného frakce 0-4mm, po zhutnění tl. 20mm Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2104,66725	m ²	2 104,66725	158,00	136 803,37		Vlastní
20	564731113V02	Podklad z kameniva drceného frakce 4-8mm, po zhutnění tl. 20mm Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2104,66725	m ²	2 104,66725	44,00	94 710,03		Vlastní
21	564731113V03	Podklad z kameniva drceného frakce 8-16mm, po zhutnění tl. 30mm	m ²	2 104,66725	40,00	84 186,69		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO01	Fotbalové hřiště s umělou trávou
R:	01	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	564731113V04	Podklad z kameniva drceného frakce 16-32mm, po zhutnění tl. 60mm Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2104,66725	m ²	2 104,66725	75,00	157 850,04		Vlastní
23	564731113V05	Podklad z kameniva drceného frakce 32-63mm, po zhutnění tl. 150mm Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2104,66725	m ²	2 104,66725	185,00	389 363,44		Vlastní
24	R005001	Umělý trávník bezzáspový s výškou vlásku 32 mm, dodávka a montáž hřiště s povrchem z umělé trávy - skladba S.03 : hlavní plocha hřiště : 27,05*56,64 plocha příkružného hřiště - P1*13,5*13,5	m ²	2 104,66725	1 388,00	2 630 834,06		Vlastní
25	R005006	Systémová podložka (PU pěna) pod UT, tl. 10 mm, dodávka a montáž Podrobný popis viz. technická zpráva. hřiště s povrchem z umělé trávy : 2105	m ²	2 105,00000	436,00	947 250,00		Vlastní
26	R005007	Al kotvíč profil 50/30/3 mm pro sport povrch UT, dodávka a montáž Podrobný popis viz. technická zpráva. po obvodu hřiště : 198,5	m	198,50000	119,00	29 775,00		Vlastní
		Díl: 913				198,50000		
27	913V01	Sportovní vybavení D+M branka fotbalová 5,0 x 2,0 m v zemních pouzdrech s homím ramenem síť, prvek OP.01 - rám branky v rozích svařen - bezpečná pro hráče - rám z obloukového AL-profilu 100x120mm o síle stěny 2,5mm - rozměru 5,0x2,0m, hloubky 1,5m - branka zabetonována do PVC chránilky v betonovém základu - branková síť z jednoduchého PP pleťva, integrované úchyty sítě Součástí dodávky je také sklopný rám, zemní hliníkové pouzdro s ochranným límcem a síť 5x2 m. provedení dle výpisu prvků - D.1.1.b_13	soubor	2,00000	25 000,00	50 000,00		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO01	Fotbalové hřiště s umělou trávou
R:	01	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2,00000		
ZB:	998227121R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovnou umělý sportovní povrch z granulátu,	t	1 880,35598	450,00	282 053,40	282 053,40	RTS 24/ II
Celkem						5 701 883,90		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 5 z 5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO02	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	01	MF hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	4	Zemní práce				49 224,23		
1	121101101R00	Sejmuti omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením plocha MF hřiště : Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 578,00000*0,1 okolní dlažebná plocha + rozšíření pro obruby : Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 28,67000*0,115	m3	60,66705	812,00	5 309,37	800-1	RTS 24/ II
2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, - odkopávka pro skladbu hřiště : Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 578,00000*0,23	m3	132,48000	162,00	21 859,20	800-1	RTS 24/ II
3	122201108R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepkovitost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odkopávky : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 132,48000*0,3	m3	39,74400	812,00	397,44	800-1	RTS 24/ II
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šacht v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek základ fot. brány - prvek OP.02 : 0,6*0,6*1,3*2*2 základ zachytávače balónů - prvek Z.02 : 0,8*0,6*1,3*2*7 základy volej/tenis sloupků - prvek OP.04 : 0,4*0,4*1,3*2	m3	8,84000	1500,00	13 260,00	800-1	RTS 24/ II
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkopávky : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 132,48000 Ruční výkopy (bet. patky) : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,84000	m3	141,32000	50,00	7 066,00	800-1	RTS 24/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO02	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	01	MF hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	CELKEM	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehitého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	201,98705		12 119,22	800-1	RTS 24/ II
		Výkopy a odkopávky :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 132,48000			132,48000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,84000			8,84000			
		Omnice :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 60,66705			60,66705			
7	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v homině 1 až 4, se zhrutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	576,00000		14 400,00	800-1	RTS 24/ II
		Půdorys MF hřiště : 32*18			576,00000			
8	181105010V01	Lasertové nivelce podkladu strojová s tolerancí +/- 1,0cm na 4,0m	m2	576,00000		11 520,00		Vlastní
		Fotbalové hřiště (arování pro podkladní ŠP vrstvu a horní vrstvu do předepsaného spádu) :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 576,00000			576,00000			
9	1990901V01	Statická zkouška únosnosti pláňe, včetně vyhodnocení	kus	1,00000		3 200,00		Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				84 933,60		
10	271671111R00	Polštáře zhrutněné pod základy šlákopisek úřední,	m3	0,80800		1 212,00	800-2	RTS 24/ II
		parky zachytávače balonů - prvek Z.02 : (0,6*0,6*0,1)*(2*7)			0,50400			
		parky fotbalové branky - prvek OP.02 : (0,6*0,6*0,1)*(2*2)			0,14400			
		parky basketbalového koše - prvek OP.03 : (0,8*0,8*0,1)*2			0,12800			
		sloupky pro tenis/volejbal - prvek OP.04 : (0,4*0,4*0,1)*2			0,03200			
11	275313711R00	Beton základových patek prostý úřady C 25/30	m3	8,38400		43 596,80	801-1	RTS 24/ II
		základ fot. brány - prvek OP.02 : 0,6*0,6*1,1*2			1,58400			
		základ zachytávače balonů - prvek Z.02 : 0,6*0,6*1,0*2*7			5,04000			
		základ basketbalového koše - prvek OP.03 : 0,8*0,8*1,1*2			1,40800			
		základy volej/tenis sloupků - prvek OP.04 : 0,4*0,4*1,1*2			0,35200			
12	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	31,68000		3 168,00	801-1	RTS 24/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO02	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	01	MF hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	CELKEM	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bednění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapečených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		základ fot. brány - prvek OP.02 : 0,6*2*(0,6+0,6)*2*2			5,76000			
		základ zachytávače balonů - prvek Z.02 : 0,6*2*(0,6+0,6)*2*7			20,16000			
		základy volej/tenis sloupků - prvek OP.04 : 0,6*2*(0,4+0,4)*2			1,92000			
		základ basketbalového koše - prvek OP.03 : 0,6*2*(0,8+0,8)*2			3,84000			
13	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	31,68000		316,80	801-1	RTS 24/ II
		bednění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapečených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 31,68000			31,68000			
14	289670111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2	m2	604,80000		30 240,00	800-2	RTS 24/ II
		Půdorys MF hřiště :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 576,00000*1,05			604,80000			
15	2-R02	Dodávka a montáž hliníkového pouzdra, kulaté, hloubka zasunutí 350mm - prvek OP.04	kus	2,00000		2 000,00		Vlastní
		sloupky pro tenis/volejbal : 2			2,00000			
		- typová součást k prvku OP.04 (sloupky) :						
16	R01-1	Dodávka a montáž plastové trubky KG 200/4,9 dl. do 1200mm, včetně obetonování sloupkupouzdra	kus	22,00000		4 400,00		Vlastní
		zářezné oplocení - prvek Z.01 : 2*7			14,00000			
		fotbalová branka - prvek OP.01 : 2*2			4,00000			
		basketbalový koš - prvek OP.03 : 2			2,00000			
		sloupky volej/tenis - prvek OP.04 : 2			2,00000			
Díl: 38		Kompletní konstrukce				165 000,00		
17	900100002RBX	Zachytávač balonů - prvek Z.02, výšky 4,0m, výplň z 2D pletiva	m	30,00000		165 000,00		Vlastní
		2D pletivový panel, vodorovné dráty 2x8mm, svíslé 8mm, oka 50/200mm, šířka panelu 2,5m, povrchová úprava žlárový zinek						
		Sloupky osazené do základové parky, patka uložena na šlátkový poddyp						
		provedení dle výpisu prvků - D.1.1.b_13						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO02	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	01	MF hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
					30,00000			
Díl: 5						2 069 385,05		
18	58425111R00	Podklad nebo podpovr. ze štěrku/okopu tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené třídění: frakce 0,0 až 32,0 mm s rozprostřením, vřícením a zhutněním multifunkční hřiště - skladba S 01 : Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 578,00000	m2	576,00000		95 040,00	B22-1	RTS 24/ II
19	58485111R00	Podklad ze štěrku/okopu s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Podorys MF hřiště - okolní dlažba : Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 26,67000	m2	26,67000		4 400,55	B22-1	RTS 24/ II
20	59629111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm Podorys MF hřiště - okolní dlažba (přířez): 0,3*10+2*2*7*0,3	m	11,40000		1 710,00	B22-1	RTS 24/ II
21	460030061RT1	Kladení dlažby do lože z písku, včetně dodávky dlaždic 30/30/4 Podorys MF hřiště - okolní dlažba : 0,3*(32,7+2*18,1+11,3+8,7)	m2	26,67000		9 334,50		RTS 24/ II
22	56473111ZV02	Podklad z kameniva drceného frakce 4-8mm, po zhutnění tl. 50mm Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 578,00000	m2	576,00000		40 320,00		Vlastní
23	56473111ZV04	Podklad z kameniva drceného frakce 16-32mm, po zhutnění tl. 50mm Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 578,00000	m2	576,00000		40 320,00		Vlastní
24	56473111ZV05	Podklad z kameniva drceného frakce 32-63mm, po zhutnění tl. 200mm Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 578,00000	m2	576,00000		128 720,00		Vlastní
25	56473111ZV01	Podklad z kameniva drceného frakce 0-4mm, po zhutnění tl. 20mm Podorys MF hřiště : 32*18	m2	576,00000		37 440,00		Vlastní
26	58965-1a	Podložka D+M látá, vodopropustná podložka dvouvrstvá (drcené kamenivo, SBR granulát a PU pojivo), tl. 40*30 mm Podložka finišerem ve dvou vrstvách tl. 40 a 30 mm. Požadované technické parametry: objemová hmotnost min. 1280 Kg/m3, pevnost v tahu za ohybu min. 0,9 N/mm2, pevnost v tlaku min. 4,5 N/mm2, mrazuvzdornost dle ČSN 73 1322. Podorys MF hřiště : 32,0*18,0	m2	576,00000		806 400,00		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO02	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	01	MF hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	58965-3b	Sportovní povrch D+M látá, vodopropustný, jednovrstvý pryžový látá povrch tl. 10 mm, TPV granulát, frakce 1-4mm, červená barva multifunkční hřiště - skladba S 01 : Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 578,00000	m2	576,00000		864 000,00		Vlastní
28	58965-4	Lajnování D+M barevné síťkané lájny - nohejbal : 18*2+4*9,0 - tenis : 10,1*3+23,8*4+8,3*3+12,8+0,4*2 - střešball : 2*(2*5,8+4,9+4,8+5,7*3,1*2+18,4+5,7) 2*(28,1+15,1) - pouze volejbalová/nohejbalová síť : 1,00000	m	437,00000		43 700,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				14 500,00		
29	9R-11	SET - volejbalová/nohejbalová síť, dodávka a montáž - rozměr: délka 9,7 m, výška 1,0 m - síť je vyrobena z bezuzlového polypropylenu, černá barva - velikost oka 100 mm, síť 3 mm - síť je obsita v horní části silným textilním popruhem o šíř 50 mm - horní popruh je 4 x proší - horním popruhem prochází ocelové tanko potažené PVC, síť 5 mm, délka 13,50 m - body sítě jsou obsity černým popruhem - body sítě jsou opatřeny 8-ti vypínacími body k dokonalému dopnutí sítě - přívek OP 04 : 1	soubor	1,00000		12 000,00		Vlastní
30	9R-22	SET - síť tenis, dodávka a montáž - tenisová síť z vysokopevnostního polypropylenu, síť 3,0 mm - barva černá - standardní rozměr pro tenisové hřiště: 12,72 m x 1,07 mm - horní páska z lkaného pevného polyestaru, odolný proti UV záření - horní 5 řad je zdvojené - včetně bočního a dolního černého lemu	soubor	1,00000		2 500,00		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 5 z

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO02	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	01	MF hřiště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-síť jsou vybaveny ocelovým lanem s ochranným potahem z PVC, délka 13,20 m prvek OP.04 : 1		1,00000		79 826,00		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci						
31	916581111RT2	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubniců rozměrné 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/16, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm Půdorys MF hřiště - obruba při ploše hřiště : 2*(32,1+18,0) - obruba při přídávě po obvodu hřiště : 2*19,0+32,9+11,35+8,75	m	191,20000	360,00	68 920,00	822-1	RTS 24/ II
32	918101111R00	Lože pod obrubnicí, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kátek z betonu prostého Půdorys MF hřiště : - obruba při ploše hřiště : (2*(32,1+18,0))*(0,15*0,10) - obruba při přídávě po obvodu hřiště : (2*19,0+32,9+11,35+8,75)*(0,15*0,10)	m3	2,86800	4 200,00	12 066,00	622-1	RTS 24/ II
Díl:	99	Stavební přesun hmot				45 237,51		
33	998227121R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní povrch z granulátu	t	452,37505	100,00	45 237,51	823-1	RTS 24/ II
Díl:	767	Konstrukce záhonů				53 200,00		
34	2-R03	Dodávka a montáž AL volebalových/tenisových sloupků - prvek OP.04 - obsahem dodávky 1x sloupek s mechanikou, 1x protilehlý sloupek sloupky pro tenis/volebal : 1	sada	1,00000	53 200,00	53 200,00		Vlastní
35	767-OP.02	D+M - futsalová branka mobilní - prvek OP.02 prvek OP.02 : 2	kus	2,00000	5 612,50	11 225,00		Vlastní
36	767-P04	D+M - integrovaný basketbalový koš s odrazovou deskou - prvek OP.03 prvek OP.03 : 2	kus	2,00000	12 500,00	25 000,00		Vlastní
37	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 5 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-767	RTS 24/ II
Celkem						2 601 303,39		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 6 z 7

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO02	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	01	MF hřiště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 7 z 7

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO02	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	01	MF hřiště

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
Díl: 1								
1	121101101R00	Zemní práce Sejmout omítku s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upol'tebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením plocha MF hřiště : Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 578,00000*0,1 okolní diažebná plocha + rozšíření pro obrubny : Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 26,67000*0,115	m3	60,66705	147,00	89 221,23	5 399,37	800-1 RTS 24/ II
2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, - odkopávka pro skladbu hřiště : Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 578,00000*0,23	m3	132,48000	132,00	21 859,20	800-1	RTS 24/ II
3	122201106R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 příplatek k cenám za špivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odkopávky : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 132,48000*0,3	m3	39,74400	10,00	397,44	800-1	RTS 24/ II
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek základ fot. brány - prvek OP.02 : 0,6*0,6*1,3*2*2 základ zachytávače balónů - prvek Z.02 : 0,6*0,6*1,3*2*7 základy volej/tenis sloupků - prvek OP.04 : 0,4*0,4*1,3*2	m3	8,84000	1 500,00	13 260,00	800-1	RTS 24/ II
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkopávky : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 132,48000 Ruční výkopy (bat. patky) : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,84000	m3	141,32000	50,00	7 066,00	800-1	RTS 24/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 7

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO02	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	01	MF hřiště

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neuhliho výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z hominy 1 až 4 Výkopy a odkopávky : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 132,48000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,84000 Omítky : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 60,66705	m3	201,98705	60,00	12 119,22	800-1	RTS 24/ II
7	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v homině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výkových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 6. Podpory MF hřiště : 32*18 Fotodory MF hřiště : 32*18	m2	578,00000	24,00	14 400,00	800-1	RTS 24/ II
8	181105010V01	Laserní nivoletace podkladu strojově s tolerancí +/- 1,0cm na 4,0m Fotbalové hřiště (stování pro podkladní ŠP vrstvu a horní vrstvu do předepsaného spádu) : Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 576,00000	m2	578,00000	19,00	11 520,00		Vlastní
9	1990901V01	Statická zkouška únosnosti pláňe, včetně vyhodnocení	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní
Díl: 2								
10	271571111R00	Poistáta zhutněná pod základy šlátkopisek třídných, pačky zachytávače balónů - prvek Z.02 : (0,6*0,6*0,1)*(2*7) pačky fotbalové branky - prvek OP.02 : (0,6*0,6*0,1)*(2*2) pačky basketbalového koše - prvek OP.03 : (0,8*0,6*0,1)*2 sloupky pro tenis/volejbal - prvek OP.04 : (0,4*0,4*0,1)*2	m3	0,80800	1 000,00	84 933,60	1 212,00	800-2 RTS 24/ II
11	275313711R00	Beton základových patek prostý třídy C 25/30 základ fot. brány - prvek OP.02 : 0,6*0,6*1,1*2*2 základ zachytávače balónů - prvek Z.02 : 0,6*0,6*1,0*2*7 základ basketbalového koše - prvek OP.03 : 0,8*0,8*1,1*2 základy volej/tenis sloupků - prvek OP.04 : 0,4*0,4*1,1*2	m3	8,38400	5 200,00	43 596,80	801-1	RTS 24/ II
12	276361216R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	31,68000	113,00	3 168,00	801-1	RTS 24/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 7

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO02	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	01	MF hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bednění svléle nebo šikmé (podkrovné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapeřených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		základ fot. brány - prvek OP.02 : 0,8*2*(0,8+0,8)*2*2			5,76000			
		základ zachytávače balónů - prvek Z.02 : 0,8*2*(0,8+0,8)*2*7			20,16000			
		základy vylejštenis sloupků - prvek OP.04 : 0,8*2*(0,4+0,4)*2			1,92000			
		základ basketbalového koše - prvek OP.03 : 0,6*2*(0,8+0,8)*2			3,84000			
13	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	31,68000	32,00	316,80	801-1	RTS 24/ II
		bednění svléle nebo šikmé (podkrovné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapeřených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 31,68000			31,68000			
14	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2	m2	604,80000	52,00	30 240,00	800-2	RTS 24/ II
		Půdorys MF hřiště :			604,80000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 576,00000*1,05			604,80000			
15	2-R02	Dodávka a montáž hliníkového pouzdra, kulaté, hloubka zasunutí 350mm - prvek OP.04	kus	2,00000	1 200,00	2 000,00		Vlastní
		sloupky pro lanio/volejbal : 2			2,00000			
		- typové součástí k prvku OP.04 (sloupky) :						
16	R01-1	Dodávka a montáž plastové trubky KG 200/4,9 cl. do 1200mm, včetně obetonování sloupků/pouzdra	kus	22,00000	180,00	4 000,00		Vlastní
		záchytné oplocení - prvek Z.01 : 2*7			14,00000			
		fošbalová branka - prvek OP.01 : 2*2			4,00000			
		basketbalový koš - prvek OP.03 : 2			2,00000			
		sloupky volejbalenis - prvek OP.04 : 2			2,00000			
DII: 38		Kompletní konstrukce				165 000,00		
17	900100002RBX	Zachytávač balónů - prvek Z.02, výšky 4,0m, výplň z 2D pleťva	m	30,00000	5 500,00	165 000,00		Vlastní
		2D plotový panel, vodorovná dráty 2x6mm, sváží 6mm, oka 50/200mm, šířka panelu 2,5m, povrchové úprava šedý zinek						
		Sloupky osazené do základové patky, patka uložena na šlátkový podpys						
		provedení dle výpisu prvku - D.1.1.b_13						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 7

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO02	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	01	MF hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvek Z.02 : 15*2				30,00000		
DII: 5		Komunikace				2 069 385,05		
18	56425111R00	Podklad nebo podpys ze šlátkopletky tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo nestanovené	m2	576,00000	342,00	95 940,00	822-1	RTS 24/ II
		s rozprostřením, vřšením a zhuňnáním multifunkční hřiště - skladba S.01 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 576,00000			576,00000			
19	56485111R00	Podklad ze šlátkodrti s rozprostřením a zhuňnáním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	26,67000	148,00	4 400,55	822-1	RTS 24/ II
		Půdorys MF hřiště - okolní dlažba :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 26,67000			26,67000			
20	59628111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	11,40000	160,00	1 710,00	822-1	RTS 24/ II
		Půdorys MF hřiště - okolní dlažba (přilezy) : 0,3*10+2*2*7*0,3			11,40000			
21	460030061RT1	Kladení dlažby do lože z pláku, včetně dodávky dlaždic 30/30/4	m2	26,67000	140,00	9 334,50		RTS 24/ II
		Půdorys MF hřiště - okolní dlažba : 0,3*(32,7+2*18,1+11,3+8,7)			26,67000			
22	56473112V02	Podklad z kameniva drceného frakce 4-8mm, po zhutnění tl. 50mm	m2	576,00000	70,00	40 320,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 576,00000			576,00000			
23	56473112V04	Podklad z kameniva drceného frakce 16-32mm, po zhutnění tl. 50mm	m2	576,00000	70,00	40 320,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 576,00000			576,00000			
24	56473112V05	Podklad z kameniva drceného frakce 32-63mm, po zhutnění tl. 200mm	m2	576,00000	220,00	126 720,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 576,00000			576,00000			
25	56473113V01	Podklad z kameniva drceného frakce 0-4mm, po zhutnění tl. 20mm	m2	576,00000	64,00	37 440,00		Vlastní
		Půdorys MF hřiště : 32*18			576,00000			
26	58965-1a	Podložka D+M tl.á, vodopropustná podložka dvouvrstvá (drcené kamenivo, SBR granulát s PU pojivo), tl. 40+30 mm	m2	576,00000	1 400,00	806 400,00		Vlastní
		Pokládka finišerem ve dvou vrstvách tl. 40 a 30 mm. Požadované technické parametry: objemová hmotnost min. 1280 Kg/m3, pevnost v tahu za ohybu min. 0,9 N/mm2, pevnost v tlaku min. 4,5 N/mm2, mrazuvzdornost dle ČSN 73 1322.						
		Půdorys MF hřiště : 32,0*18,0			576,00000			

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 7

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskokářským při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO02	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	01	MF hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
27	58965-3b	Sportovní povrch D+M říj, vodopropustný, jednovrstvý pryžový litý povrch tl. 10 mm, TPV granulát, frakce 1-4mm, černá barva multi-funkční hřiště - síťovka S.01: Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 578,00000	m2	578,00000	1 800,00	864 000,00		Vlastní
28	58965-4	Lajnování D+M barevné stříkané teploty - nohejbal : 18*2+4*3,0 - tenis : 10,1*3+23,8*4+8,3*3+12,8+0,4*2 - streetball : 2*(2*5,8+4,9+4,8+5,7+3,1*2+18,4+5,7) 2*(28,1+15,1)	m	437,00000	100,00	43 700,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				14 500,00		
29	9R-11	SET - volejbalová/nohejbalová síť, dodávka a montáž - rozměr délka 9,7 m, výška 1,0 m - síť je vyrobena z bezúložného polypropylenu, černá barva - velikost oka 100 mm, síla 3 mm - síť je obšita v horní části stěným textálním popruhem o šíř 50 mm - horní popruh je 4 x prošit - horním popruhem prochází ocelové lanko potažené PVC, síla 5 mm, délka 13,50 m - boky sítě jsou obšity černým popruhem - boky sítě jsou opatřeny 6-ti vypínacími body k dokonalému dopnutí sítě prvek OP.04 : 1 - pouze volejbalová/nohejbalová síť.	soubor	1,00000	12 900,00	12 900,00		Vlastní
30	9R-22	SET - síť tenis, dodávka a montáž - tenisová síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla 3,0 mm - barva černá - standardní rozměr pro tenisová hřiště: 12,72 m x 1,07 mm - horní páska z tkaného pevného polyesteru, odolný proti UV záření - horní 5 řad je zdvojnásobeno - včetně bočního a dolního černého lemu	soubor	1,00000	2 600,00	2 600,00		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 5 z 7

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskokářským při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO02	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	01	MF hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		sítě jsou vybaveny ocelovým lanem s ochranným potahem z PVC, délka 13,20 m prvek OP.04 : 1			1,00000			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				79 820,00		
31	91656111RT2	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměru 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, a boční opěrou z betonu prostého se zřícením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 60-100 mm Pódorys MF hřiště : - obruba při ploše hřiště : 2*(32,1+18,0) - obruba při přídlažbě po obvodu hřiště : 2*19,0+32,9+11,35+8,75	m	191,20000	417,40	86 920,00	822-1	RTS 24/ II
32	91610111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubny z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého Pódorys MF hřiště : - obruba při ploše hřiště : (2*(32,1+16,0))*0,15*0,10 - obruba při přídlažbě po obvodu hřiště : (2*19,0+32,9+11,35+8,75)*(0,15*0,10)	m3	2,86800	4 180,00	12 906,00	822-1	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				45 237,51		
33	998227121R00	Přesun hmot, plochy pro tlakovou umělý sportovní povrch z granulátu,	t	452,37505	100,00	45 237,51	803-1	RTS 24/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				53 200,00		
34	Z-R03	Dodávka a montáž AL volejbalových/tenisových sloupků - prvek OP.04 - obsahem dodávky 1x sloupek s mechanikou, 1x protiský sloupek sloupky pro tenis/volejbal : 1	sada	1,00000	12 900,00	12 900,00		Vlastní
35	767-OP.02	D+M - futsalová branka mobilní - prvek OP.02 prvek OP.02 : 2	kus	2,00000	5 600,00	11 200,00		Vlastní
36	767-P04	D+M - integrovaný basketbalový koš s odrazovou deskou - prvek OP.03 prvek OP.03 : 2	kus	2,00000	12 500,00	25 000,00		Vlastní
37	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-767	RTS 24/ II
Celkem						2 601 383,39		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 6 z 7

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO02	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	01	MF hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 7 z 7

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO03	Atletický ovál se sprintovou rovinou
R:	01	Ovál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1								
1	121101101R00	Zemní práce Sejmout ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Odkaz na mn. položky pořadí 14: 534,15330*0,1 Koefficient pro obnavy: 0,05	m3	56,06609	43,36	2416,77	4 991,66/800-1	RTS 24/ II
2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 14: 534,15325*0,26 Koefficient pro obnavy: 0,05	m3	157,04106	160,36	25 126,57	800-1	RTS 24/ II
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením v rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkopávky: Odkaz na mn. položky pořadí 2: 157,04106	m3	157,04106	56,10	7 852,05	800-1	RTS 24/ II
4	167101102R00	Nakládání, sčítání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Vykopy a odkopávky: 157,03275 Odkaz na mn. položky pořadí 2: 157,04106 Ornice: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 56,08609	m3	370,15990	43,36	22 209,59	800-1	RTS 24/ II
5	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hornině 1 až 4, se zhrutněním vprvním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. atletický ovál, 2 dráhy a doběh - skladba S.02. Odkaz na mn. položky pořadí 14: 534,15325	m2	534,15325	23,90	13 353,83	800-1	RTS 24/ II
6	181105010V01	Lasrová řízečce podkladu strojová s tolerancí +/- 1,0cm na 4,0m atletický ovál, 2 dráhy a doběh - skladba S.02. Odkaz na mn. položky pořadí 14: 534,15325	m2	534,15325	20,34	10 883,07		Vlastní
Díl: 2								
7	289970111R00	Základy a zvláštní zakládání Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2	m2	534,15325	30,36	26 707,66	800-2	RTS 24/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO03	Atletický ovál se sprintovou rovinou
R:	01	Ovál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
		separáční vrstva pro skladbu S.02 : Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 534,15325				534,15325		
Díl: 5		Komunikace				1 660 995,17		
6	56425111R00	Podklad nebo podový ze štěrpkopísku tloušťka po zhuštění 150 mm, Kamenivo nestanovené třídění: frakce 0,9 až 32,0 mm s rozptailením, víhčením a zhuštěním podkladní vrstva mimo skladbu hřiště - doplnění po částečném oddělení podkladní vrstvy. Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 534,15325	m2	534,15325	166,00	88 135,29	822-1	RTS 24/ II
9	564731112V01	Podklad z kameniva drceného frakce 0-4mm, po zhuštění tl. 10mm atletický ovál, 2 dráhy a doběh - skladba S.02 : Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 534,15325	m2	534,15325	46,00	24 036,90		Vlastní
10	564731112V02	Podklad z kameniva drceného frakce 8-16mm, po zhuštění tl. 50mm Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 534,15325	m2	534,15325	70,00	37 390,73		Vlastní
11	564731112V04	Podklad z kameniva drceného frakce 16-32mm, po zhuštění tl. 50mm Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 534,15325	m2	534,15325	70,00	37 390,73		Vlastní
12	564731112V05	Podklad z kameniva drceného frakce 32-63mm, po zhuštění tl. 100mm Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 534,15325	m2	534,15325	120,00	64 096,38		Vlastní
13	58965-1a	Podložka D+M litá, vodopropustná podložka Subdren Sport (drcené kamenivo, SBR granulát a PU pojivo), tl. 40+30 mm Podložka finierem ve dvou vrstvách tl. 40 a 30 mm. Požadované technické parametry: objemová hmotnost min. 1280 Kg/m3, pevnost v tahu za ohybu min. 0,9 N/mm2, pevnost v tlaku min. 4,5 N/mm2, mrazuvzdornost dle ČSN 73 1322. atletický ovál, 2 dráhy a doběh - skladba S.02 : Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 534,15325	m2	534,15325	1 400,00	747 814,55		Vlastní
14	58965-3c	Sportovní povrch D+M litý, vodopropustný, dvouvrstvý pryžový litý povrch tl. 10+3 mm, TPV granulát, frakce 0,5-1,5mm, spodní vrstva 10mm, směs granulátu a PU pojiva, červená barva atletický ovál, 2 dráhy a doběh - skladba S.02 : - rovinky : 2,5*56,64*2	m2	534,15325	1 100,00	587 568,58		Vlastní
						283,20000		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO03	Atletický ovál se sprintovou rovinou
R:	01	Ovál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
		- obkloky : (16,1*16,1*pl-13,6*13,6)pl - rozběh : ((12,57+3,85)*2,5)/2 - odpočet šaseže při rozběhu (CAD měření) : -2,96				233,26325 20,65000 -2,98000		
15	58965-4	Lajnování D+M barevné stříkané tajny atletický ovál : - obkloky : (90,55+46,75+42,9)*2 - rovinky : (69,25+56,65)*3 - ostatní : 2,5*3	m	665,60000	100,00	66 560,00		Vlastní
16	58965-5	Číselné značení dráh D+M barevné stříkané D.1.b.1 Pódorys dráhy a oválu : - drážka : 2*4	m	8,00000	1 000,00	8 000,00		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				262 020,00		
17	917862111RT5	Ossazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stejného, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. vnější obruba : 225,5 vnitřní obruba - společná pro travnaté hřiště : 199,9	m	425,40000	390,00	148 890,00	822-1	RTS 24/ II
18	91810111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého atletický ovál : vnější obruba : (225,5)*0,3*0,15 vnitřní obruba - společná pro travnaté hřiště : (199,9)*0,3*0,15 vnitřní obruba - rozšíření pro kotvení AL profilu : (199,9)*0,2*0,15	m3	25,14000	4 500,00	113 130,00	822-1	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				76 056,11		
19	99822712R00	Přesun hmot, plochy pro stělovýchovu umělé sportovní povrch z granulátu.	t	507,04074	150,00	76 056,11	823-1	RTS 24/ II
Celkem						2 109 995,71		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO03	Atletický ovál se sprintovou rovinou
R:	01	Ovál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO04	Skok do dálky
R:	01	Skok do dálky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1									
1	121101102R00	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Rozběh skoku do dálky - skladba S.02: Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 27,87500*0,105 Pískoviště - skladba S.07 : (7,1*3,0*0,1)*1,05 Oklepaná dlažba - skladba S.08 : (7,1*0,6*0,1)*1,05	m3	5,61068	96,20	536,70	462,52	600-1	RTS 24/ II
2	122201101R00	Odkopávky s prokopávkami nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Rozběh skoku do dálky - skladba S.02: Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 27,87500*0,28 Pískoviště - skladba S.07 : (7,1*3,0*0,28)*1,05 Oklepaná dlažba - skladba S.08 : (7,1*0,6*0,1)*1,05 Košování pro otěrnou: 0,05	m3	15,24023	140,20	2137,23	2 438,44	600-1	RTS 24/ II
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkopávky: Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 15,24023	m3	15,24023	96,20	1466,20	762,01	600-1	RTS 24/ II
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkopávky a výkopy: Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 15,24023 Omíčka: Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,61068	m3	20,85090	96,20	2004,83	1 042,55	600-1	RTS 24/ II
5	161101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhrutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 7,3*3,2	m2	23,36000	24,00	560,64	584,00	600-1	RTS 24/ II
6	161105010V01	Laserní nivelace podkladu strojová s tolerancí +/- 1,0cm na 4,0m	m2	27,87500	200,00	5575,00	557,50		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO04	Skok do dálky
R:	01	Skok do dálky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha rozběhu: Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 27,87500				27,87500		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 601,25		
7	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m ² - dopadová plocha (separace písku) : (7,0*3,0)*1,15 plocha rozběhu - skladba S.02 : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 27,87500	m2	52,02500	50,00	2 601,25	800-Z	RTS 24/ II
						24,15000		
						27,87500		
Díl: 5		Komunikace				103 157,52		
8	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhuštění 150 mm, Kamenivo nastavené tlážením; frakce 0,0 až 32,0 mm s rozproštěním, vlničáním a zhuštěním podkladní vrstva mimo skladbu rozběhu - doplnění po částečném odtěžení podkladu Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 27,87500	m2	27,87500	186,00	4 999,38	822-1	RTS 24/ II
						27,87500		
9	564851111R00	Podklad ze štěrku/odřezků s rozproštěním a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm okleповá otlážba : Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,50000	m2	3,50000	195,00	577,50	822-1	RTS 24/ II
						3,50000		
10	564731112V01	Podklad z kameniva drceného frakce 0-4mm, po zhuštění tl. 10mm atletický ovál, 2 dráhy a doběh - skladba S.02 : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 27,87500	m2	27,87500	45,00	1 254,38		Vlastní
						27,87500		
11	564731112V02	Podklad z kameniva drceného frakce 8-16mm, po zhuštění tl. 50mm Rozběh skoku do dálky - skladba S.02 : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 27,87500	m2	27,87500	70,00	1 951,25		Vlastní
						27,87500		
12	564731112V04	Podklad z kameniva drceného frakce 16-32mm, po zhuštění tl. 50mm Rozběh skoku do dálky - skladba S.02 : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 27,87500	m2	27,87500	70,00	2 090,63		Vlastní
						27,87500		
13	564731112V05	Podklad z kameniva drceného frakce 32-63mm, po zhuštění tl. 100mm Rozběh skoku do dálky - skladba S.02 :	m2	27,87500	124,00	3 484,38		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO04	Skok do dálky
R:	01	Skok do dálky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 27,87500				27,87500		
14	58965-1a	Podložka D+M litá, vodopropustná podložka Subdren Sport (drcené kamenivo, SBR granulát a PU pojivo), tl. 40-30 mm Podložka finišerem ve dvou vrstvách tl. 40 a 30 mm. Požadované technické parametry: objemová hmotnost min. 1280 Kg/m ³ , pevnost v tahu za čtyřby min. 0,9 N/mm ² , pevnost v tlaku min. 4,6 N/mm ² , mrazuvzdornost dle ČSN 73 1322. Rozběh skoku do dálky - skladba S.02 : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 27,87500	m2	27,87500	2 000,00	55 750,00		Vlastní
						27,87500		
15	58965-3c	Sportovní povrch D+M litý, vodopropustný, dvouvrstvý pryžový litý povrch tl. 10+3 mm, TPUV granulát, frakce 0,5-1,5mm, spodní vrstva 10mm, směs granulátu a PU pojiva, červená barva Rozběh skoku do dálky - skladba S.02 : 22,3*1,25	m2	27,87500	1 200,00	33 450,00		Vlastní
						27,87500		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 000,00		
16	632941218RX	Dlažba z dlaždic pryžových 500x500x40 mm - plastové zachytávače písku Okleповá otlážba - skladba S.08 : provedení lapače písku : 0,5*7,0	m2	3,50000	2 000,00	7 000,00		Vlastní
						3,50000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				55 730,75		
17	916231001R00	Osazení obrub ploch pro třířivochovu obrubník, bez dodávky obrubníku dopadová plocha (včetně úpravy obruby snížením při odrazu) : (7,1+3,0)*2	m	20,20000	280,00	7 070,00	823-1	RTS 24/ II
						20,20000		
18	916561111R17	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 1000/50/200 mm, do lože se zřizněním lože z betonu prostého C 12/15, s boční operou z betonu prostého - při rozběhu : 1,3*22,4+6,8 - při zachytávaci písku : 2*0,5+7,1	m	38,60000	348,00	13 510,00	822-1	RTS 24/ II
						30,50000		
						8,10000		
19	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého plastová obruba 8.50 : dopadová plocha (včetně úpravy obruby snížením při odrazu) : ((7,1+3,0)*2)*0,15*0,15 betonová obruba 8.50 :	m3	1,03350	4 360,00	4 660,75	822-1	RTS 24/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multi funkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO04	Skok do dálky
R:	01	Skok do dálky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- při rozběhu : (1,3+22,4+6,8)*0,15*0,1 - při zachytávání písku : (2*0,5+7,1)*0,15*0,1			0,45750 0,12150			
20	91501V	Dodání + montáž odrazového břevna, včetně PZ rámu, kotveno do betonové mazaniny tl.150mm, včetně provedení odtoku drenážní trubkou DN 60, napojení na drenážní potrubí	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
		prvek OP.05 : rozběhová plocha : 1			1,00000			
21	27253381SR	obrubník chodníkový materiál pryž: l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva červená	kus	22,00000	1 000,00	22 000,00	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu okrajování dopadové plochy doskočiště : 7,1*2*3,0*2 Konec provozního součtu přepočít na kusy : 22		20,20000 22,00000				
Díl: 93						26 150,00		
Dokončovací práce inženýrských staveb								
22	936004121V01	Zřízení vnitřního prostoru doskočiště mocnosti 400mm	m2	21,00000	650,00	13 650,00		Vlastní
		dopadová plocha (mocnost 450mm) : 7,0*3,0			21,00000			
23	936004155V01	Dodání + montáž krycí plochy doskočiště, zelená, přilichycena pomocí gumolana a knoflíků k obruběm, rozměru 7,2m x 3,2m, HDPE sít 115g/m ² - plastové kotvení knoflíky umístěny z vnější strany plastových obrub doskočiště Skok do dálky (SO03) : 1	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
					1,00000			
Díl: 99						7 257,09		
Staveništní přesun hmot								
24	996227121R00	Přesun hmot, plochy pro látkovou umělý sportovní povrch z granulátu,	t	48,38057	149,00	7 257,09	823-1	RTS 24/ II
Celkem						207 763,63		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multi funkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO05	Workoutové hřiště
R:	01	Workoutové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1						10 545,12		
Zemní práce								
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením workoutové hřiště - skladba S.04 : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 59,84000*0,1 lemující dlažba - skladba S.06 : Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,83000*0,1 Koefficient rozšíření pro obruby: 0,05	m3	6,79035	1553,00	10 545,12	800-1	RTS 24/ II
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horně 3 do 100 m ³ s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, workoutové hřiště - skladba S.04 : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 59,84000*0,23 lemující dlažba - skladba S.06 : Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,83000*0,1 Koefficient rozšíření pro obruby: 0,05	m3	14,95851	159,00	2 393,36	800-1	RTS 24/ II
3	122201106R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horně 3 příplatek k cenám za lepivost horniny Odkopávky : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,95850*0,3	m3	4,48755	10,00	44,88	800-1	RTS 24/ II
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně 3 s přehozem na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek palky workout : 11*0,5*0,5*0,5 1*1,4*0,5*0,5	m3	1,72500	1 316,00	2 587,50	800-1	RTS 24/ II
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, svaček se složením bez rozhrnutí, zpečtiněná cesta vozidla. Odkopávky : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,95851	m3	16,68351	50,00	834,18	800-1	RTS 24/ II
					14,95851			

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO05	Workoutové hřiště
R:	01	Workoutové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Číslo	Cen. soustava / platnost
		Hloubení šachet (bet. patky) : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,72500			1,72500				
6	167101101R00	Nakládní skládky, překládní neulehčeného výkopku nakládní výkopku do 100 m3, z homliny 1 až 4	m3	23,47386	42,76	1 408,43	800-1	RTS 24/ II	
		Odkopávky a výkopy : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,72500 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,95851 Omíčka : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,79035			1,72500 14,95851 6,79035				
7	161101102R00	Uprava pláně v zářezech v homině 1 až 4, se ztuhléním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	59,84000	25,00	1 498,00	800-1	RTS 24/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 59,84000			59,84000				
8	181105010V01	Lasarová nivelace podkladu strojová s tolerancí +/- 1,0cm na 4,0m	m2	59,84000	28,31	1 198,80		Vlastní	
		Workoutové hřiště (arování pro podkladní SP vrstvu a horní vrstvu do předepsaného spádu) : Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 59,84000			59,84000				
Díl: 2						11 970,30			
9	271671111R00	Základy a zvláštní zakládání Polštář ztuhléně pod základy štěrkoštěpek třídný,	m3	0,34500	1 569,00	517,60	800-2	RTS 24/ II	
		patky workout: 11*0,5*0,5*0,1 11*4*0,5*0,1			0,27500 0,07000				
10	275313711R00	Beton základových patek prostý třídy C 25/30	m3	1,38000	5 200,00	7 178,00	801-1	RTS 24/ II	
		patky workout: 11*0,5*0,5*0,4 11*4*0,5*0,4			1,10000 0,28000				
11	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	10,32000	85,71	1 032,00	801-1	RTS 24/ II	
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve vlnitých nebo zapážezných jamkách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, patky workout: 11*2*(0,5+0,5)*0,4 12*(1,4+0,5)*0,4			8,80000 1,52000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO05	Workoutové hřiště
R:	01	Workoutové hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Číslo	Cen. soustava / platnost
12	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve vlnitých nebo zapážezných jamkách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 10,32000	m2	10,32000		103,20	801-1	RTS 24/ II	
13	289870111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2	m2	62,83200	49,00	3 141,60	800-2	RTS 24/ II	
		Půdorys workoutového hřiště : Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 59,84000*1,05			62,83200				
Díl: 5						271 337,20			
14	584251111R00	Komunikace Podklad nebo podsyp ze štěrkoštěpku tloušťka po ztuhlění 150 mm, Kamenivo nestanovené (těžné; frakce 0,0 až 32,0 mm s rozproštěním, vřícením a ztuhléním podkladní vrstva mimo skladbu Workoutu - doplnění po částečném odlážení podkladu : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 59,84000	m2	59,84000	454,00	9 873,60	822-1	RTS 24/ II	
15	564851111R00	Podklad ze štěrkoštěpku s rozproštěním a ztuhléním frakce 0-63 mm, tloušťka po ztuhlění 150 mm	m2	4,83000	170,00	821,10	822-1	RTS 24/ II	
		Půdorys workoutového hřiště - okolní dlažba : Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,83000			4,83000				
16	586291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	1,20000	120,00	144,00	822-1	RTS 24/ II	
		Půdorys workoutového hřiště - okolní dlažba (přizvy) : 0,3*4			1,20000				
17	460030061RT1	Kladení dlažby do lože z písku, včetně dodávky dlaždic 30/30/4	m2	4,83000	360,00	1 698,00		RTS 24/ II	
		Půdorys workoutového hřiště - okolní dlažba : 0,3*(8,9+7,2)			4,83000				
18	564731112V02	Podklad z kameniva drenážního frakce 4-8mm, po ztuhlění tl. 50mm	m2	59,84000	7,00	4 188,80		Vlastní	
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 59,84000			59,84000				
19	564731112V04	Podklad z kameniva drenážního frakce 16-32mm, po ztuhlění tl. 50mm	m2	59,84000	7,00	4 188,80		Vlastní	
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 59,84000			59,84000				
20	564731112V05	Podklad z kameniva drenážního frakce 32-63mm, po ztuhlění tl. 200mm	m2	59,84000	38,00	14 361,60		Vlastní	
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 59,84000			59,84000				
21	564731113V01	Podklad z kameniva drenážního frakce 0-4mm, po ztuhlění tl. 20mm	m2	59,84000	35,00	2 094,80		Vlastní	

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO05	Workoutové hřiště
R:	01	Workoutové hřiště

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost
		workoutové hřiště : 8,8*6,8			59,84000			
22	58985-1a	Podložka D+M tlá, vodopropustná podložka dvouvrstvá (drcené karkernivo, SBR granulát a PU pojivo) š. 40*30 mm Faktická finišerem ve dvou vrstvách tl. 40 a 30 mm. Požadované technické parametry: objemová hmotnost min. 1280 Kg/m3, pevnost v tahu za ohybu min. 0,9 N/mm2, pevnost v tlaku min. 4,5 N/mm2, mrazuvzdornost dle ČSN 73 1322.	m2	59,84000	300,00	17 952,00		Vlastní
23	58985-3b	Sportovní povrch D+M tlá, vodopropustný, jednovrstvý pryžový litéj povrch tl. 10 mm, TPV granulát, frakce 1-4mm, červená barva Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 59,84000	m2	59,84000	2 400,00	141 816,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce - bourání				350 000,00		
24	936170011V01	Dodávka + montáž workout prvku - posilovací sestava celokovová (prvek OP.11) včetně kotveního materiálu, provedení dle technologického postupu dodavatele prvek OP.11 : 1	kus	1,00000	350 000,00	350 000,00		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				20 227,88		
25	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční optikou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm obruba lemuující workout : 2*(8,8+6,8) obruba lemuující dlažbu : 0,3*2*7,25+9,2	m	48,45000	420,00	20 282,00		RTS 24/ II
26	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého - obruba lemuující workout : (2*(8,8+6,8))*0,15*0,1 - obruba lemuující dlažbu : (0,3*2*7,25+9,2)*0,15*0,1	m3	0,72675	2 770,00	2 013,00		RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 217,42		
27	998227121R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělé sportovní povrch z granulátu,	t	54,78283	150,00	8 217,42		RTS 24/ II
Celkem						672 297,92		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO06	Vsakovací objekt
R:	01	Vsakovací objekt a drenáže

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				296 284,71		
1	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, D.1.1.b.8 Vsakovací zařízení - drážka a ovál : vsakovací jímka na úroveň -2,90m : 64,8*3,59 výkop na úroveň -4,30m : 5,2*2,4*0,4 osazení revizní a čistič šachty na úrovni -3,49m : 1,5*1,5*0,85	m3	238,81850	1 240,00	296 284,71		RTS 24/ II
2	131201116R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepkovit, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 238,81850*0,3	m3	71,64555	1 048,00	75 164,55		RTS 24/ II
3	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, Drenážní potrubí DN100 : - větve 1 (trav hřiště + ovál) : 368,32*(0,4*0,4) - větve 2 (trav hřiště + ovál a skok) : 217,6*(0,4*0,4) - větve 3 (MF hřiště) : 135,1*(0,4*0,4) - větve 4 (Workoutové hřiště) : 16,99*(0,4*0,4) Svodné potrubí jednotlivých větví : - větve 1+2 : 3,74*0,6*0,95 - větve 3 : 5,4*0,6*0,95 - větve 4 : 13,05*0,6*0,95	m3	131,04990	490,00	64 212,95		RTS 24/ II
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepkovit, v hornině 3,	m3	39,31497	836,00	32 867,00		RTS 24/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO06	Vsakovací objekt
R:	01	Vsakovací objekt a drenáže

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
		zaprážených i nezaprážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podkladě cesty rýhy nebo s naklážením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 3: 131,04990*0,3			39,31497			
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hlominy 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naklázení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vykopaná zemina: jámy: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 238,81850 rýhy: Odkaz na mn. položky pořadí 3: 131,04990 zásyrová zemina: Odkaz na mn. položky pořadí 6: 180,63362*-1	m3	189,23478	94,00	9 461,74	800-1	RTS 24/ II
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv hlominy s uložení výkopku po vrstvách, Zásyp jámy pro vsak: - celkové výkopy pro vsakovací zařízení: Odkaz na mn. položky pořadí 1: 238,81850 - odpočet šachty Š1 - 1*(pi*0,6^2)*4,5 - odpočet vsakovacího zařízení vč. podkladů ze ŠD: -(4,8^2,4*(1,56+0,2+0,4)) Zásyp rýh drenážního potrubí: - celkové výkopy pro drenážní potrubí: Odkaz na mn. položky pořadí 3: 131,04990 - odpočet podsypů a obsypů: Odkaz na mn. položky pořadí 7: 110,25840*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 8: 17,71200*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 18: 31,29180*-1	m3	180,63362	80,00	14 450,69	800-1	RTS 24/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO06	Vsakovací objekt
R:	01	Vsakovací objekt a drenáže

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaninou, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podlé výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, Drenážní potrubí DN100: - větve 1 (trav. hřiště + ovál): 368,32*(0,4*0,35) - větve 2 (trav. hřiště + ovál a skok): 217,6*(0,4*0,35) - větve 3 (MF hřiště): 135,1*(0,4*0,35) - větve 4 (Workoutové hřiště): 18,99*(0,4*0,35) Svodné potrubí jednotlivých větví: - větve 1+2: 3,74*0,6*0,5 - větve 3: 5,4*0,6*0,5 - větve 4: 13,05*0,6*0,5	m3	110,25840	25,00	27 564,80	800-1	RTS 24/ II
8	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhuštění, Vsakovací zařízení - obsyp 0,5m okolo: ((4,8+1,0)*(2,4+1,0))^2*1,6 Odpočty: - vsakovací objekt s podsypem: -4,8^2,4^2*1,6	m3	17,71200	250,00	4 428,00	800-1	RTS 24/ II
9	132753101V01	Hlubkové kypření podkladní vrstvy vsakovacího objektu - nakypření dna do hloubky 1,0m: 4,8^2,4^1,0	m3	11,52000	2 000,00	23 040,00		Vlastní
10	583415024R	kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B Vsakovací zařízení: pod vsakovací bloky: (4,8^2,4^0,1)*1,05*1,6 pod rozdílovací šachty Š1: (1,5*1,5*0,1)*1,05*1,6 boční obsyp vsakovací jímky: (5,8^3,4-4,8^2,4)*1,76*1,05*1,6	t	28,55912	400,00	11 511,60	SPCM	RTS 22/ I
11	583419023R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B Vsakovací zařízení: - pod vsakovací bloky drenážní potrubí DN200: (4,8^2,4^0,3)	t	10,08000	600,00	6 048,00	SPCM	RTS 22/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO06	Vsakovací objekt
R:	01	Vsakovací objekt a drenáže

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost
		nad vsakovací bloky drenážní potrubí DN100 : (4,8*2,4*0,2) Koefficient objemové hmotnosti 1,75/m ³ : 0,75 2,30400 4,32000						
12	583426831R	Kamenivo stlanovené přírodní; drcené; 16/32; OH = 2,64 Mg/m ³ ; droba objemová hmotnost 1,45 t/m ³ : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 110,25840*1,5	t	165,38760	600,00	99 232,56	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				203 730,71		
13	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trávivostí z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, Drenážní potrubí DN100 - větve 1 (trav. hřiště + ovál) : 368,32*(0,4+2*0,5) - větve 2 (trav. hřiště + ovál a skok) : 217,6*(0,4+2*0,5) - větve 3 (MF hřiště) : 135,1*(0,4+2*0,5) - větve 4 (Workoutové hřiště) : 18,99*(0,4+2*0,5)	m2	1 036,01400	99,70	51 800,70	800-2	RTS 24/ II
14	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie Vsakovací zařízení : 4*(4,8*2,4)+2*(4,8+2,4)*2,2	m2	77,76000	35,70	3 888,00	827-1	RTS 24/ II
15	213151111RV1	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 1500 I Vsakovací zařízení :	kus	12,00000	500,00	6 000,00		Vlastní
16	28897950RX	Blok vsakovací PP 2400/1200/520, únosnost 400kg/m ² , akumulační schopnost 95% Vsakovací zařízení : 3*4	kus	12,00000	6 666,66	79 000,00		Vlastní
17	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² Vsakovací zařízení : Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 77,76000*1,15 Pádky drenáží : Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1036,01400*1,15	m2	1 280,84010	60,00	64 042,01	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				39 114,75		
18	481572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kaménka drobného těžného 0+4 mm	m3	31,29180	1 250,00	39 114,75	827-1	RTS 24/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO06	Vsakovací objekt
R:	01	Vsakovací objekt a drenáže

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost
		v otevřeném výkopu, potrubí při šachtě a vsaku : - PVC KG potrubí DN100 : (1,5*2)*0,6*0,1 - PVC KG potrubí DN200 : (1,5*2)*0,6*0,1 Drenážní potrubí DN100 : - větve 1 (trav. hřiště + ovál) : 368,32*(0,4*0,1) - větve 2 (trav. hřiště + ovál a skok) : 217,6*(0,4*0,1) - větve 3 (MF hřiště) : 135,1*(0,4*0,1) - větve 4 (Workoutové hřiště) : 18,99*(0,4*0,1) Svodné potrubí jednotlivých větví : - větve 1+2 : 3,74*(0,6*0,1) - větve 3 : 5,4*(0,6*0,1) - větve 4 : 13,05*(0,6*0,1)						
		0,18000 0,18000 14,73280 8,70400 5,40400 0,75960 0,22440 0,32400 0,78300						
Díl: 5		Komunikace				8 587,80		
19	564531111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 100 mm s rozproštěním, vibčením a zhutněním Vsakovací zařízení pod vsakovací bloky : 4,8*2,4 pod rozširovací šachtu Š1 : 1,5*1,5	m2	13,77000	623,54	8 587,80	822-1	RTS 24/ II
20	564581111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 200 mm s rozproštěním, vibčením a zhutněním Vsakovací zařízení :	m2	11,52000	198,68	2 880,00	822-1	RTS 24/ II
21	564581111R00	nad vsakovací bloky drenážní potrubí DN100 : 4,8*2,4 Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 300 mm s rozproštěním, vibčením a zhutněním Vsakovací zařízení : pod vsakovací bloky drenážní potrubí DN200 : 4,5*2,4	m2	10,80000	300,00	3 780,00	822-1	RTS 24/ II
		11,52000 10,80000						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 5 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO06	Vsakovací objekt
R:	01	Vsakovací objekt a drenáže

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 868,75		
22	631315511RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 12/15, (z kameniva) nízko dřevěným hladítkem Vsakovací zařízení - podkladní vrstva pod šachou Š1 - 1,5*1,5*0,15	m3	0,33750	8 500,00	2 868,75	801-1	RTS 24/ II
				0,33750				
Díl: 8 Trubní vedení						112 167,70		
23	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopky a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	460,00	460,00	827-1	RTS 24/ II
				1,00000				
24	871228111R00	Kladiení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm Vsakovací zařízení : nad vsakovací bloky drenážní potrubí DN100 - (4,8*2)	m	9,60000	50,00	480,00		RTS 24/ II
				9,60000				
25	871228111R00	Kladiení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm Drenážní potrubí DN100 : - větve 1 (trav. hřiště + ovál) : 368,32 - větve 2 (trav. hřiště + ovál a skok) : 217,5 - větve 3 (MF hřiště) : 135,1 - větve 4 (Workoutové hřiště) : 18,99	m	740,01000	15,00	11 100,15		RTS 24/ II
				740,01000				
26	871238111R00	Kladiení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 200 mm Vsakovací zařízení : pod vsakovací bloky drenážní potrubí DN200 - (4,8*2)	m	9,60000	15,00	144,00		RTS 24/ II
				9,60000				
27	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovná, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek, 3	kus	3,00000	847,70	2 543,10	827-1	RTS 24/ II
				3,00000				
28	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek, 1	kus	1,00000	700,00	700,00	827-1	RTS 24/ II
				1,00000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 6 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO06	Vsakovací objekt
R:	01	Vsakovací objekt a drenáže

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
29	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek, 1	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	827-1	RTS 24/ II
				1,00000				
30	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnosti jednotlivé přes 150 kg	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	827-1	RTS 24/ II
				1,00000				
31	894812611URS	Vytříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 100 Vsakovací zařízení : 2	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
				2,00000				
32	894812613URS	Vytříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 Vsakovací zařízení : 5	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00		Vlastní
				5,00000				
33	899521211V00	D+M Vidlicové šachtové stupadlo - dvouřadý žebřík, pro dodatečnou montáž, včetně kotvících hmoždinek Nerezové ocel s polyethylenovým povlakem - s jedním ohybem, dlouhá bočnice - a 250mm šachta Š1 : 18	kus	16,00000	125,00	2 000,00		Vlastní
				16,00000				
34	28611223.AR	Trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm Vsakovací zařízení : nad vsakovací bloky drenážní potrubí DN100 . Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 9,60000*1,1 Drenážní potrubí vřetvi DN100 : Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 740,01000*1,1	m	824,57100	50,00	41 228,55	SPCM	RTS 24/ II
				824,57100				
35	28611226.AR	Trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 200,0 mm Vsakovací zařízení : pod vsakovací bloky drenážní potrubí DN200 : Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 9,60000*1,1	m	10,56000	200,00	2 112,00	SPCM	RTS 24/ II
				10,56000				
36	28611283.AR	Spojka plastová drenážní typ: přesuvná, jednoznačná; spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: hladký; DN = 100 Drenážní potrubí DN100 :	kus	15,00000	200,00	3 000,00	SPCM	RTS 24/ II
				15,00000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 7 z 10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SC06	Vsakovací objekt
R:	01	Vsakovací objekt a drenáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- větev 1 (trav. hřiště + ovál) : 5			5,00000			
		- větev 2 (trav. hřiště + ovál a skok) : 5			5,00000			
		- větev 3 (MF hřiště) : 3			3,00000			
		- větev 4 (Workoutové hřiště) : 2			2,00000			
37	28611303.AR	Odbočka plastová drenážní typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: drážkový; potrubí: jednotlivé; materiál: PVC; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN = 100	kus	1,00000	250,00	250,00	SPCM	RTS 24/ II
		1			1,00000			
38	28611312.AR	koleno PVC; 90,0 °; SDR 22,2; D = 100,0 mm; hladké	kus	4,00000	50,00	200,00	SPCM	RTS 24/ II
		Drenážní potrubí DN100 :						
		- větev 1 (trav. hřiště + ovál) : 1			1,00000			
		- větev 2 (trav. hřiště + ovál a skok) : 1			1,00000			
		- větev 3 (MF hřiště) : 1			1,00000			
		- větev 4 (Workoutové hřiště) : 1			1,00000			
39	28611319.AR	T-kus 90,0 °; PVC; jednoznačný; SDR 22,2; D = 100,0 mm; D2 = 100 mm; D3 = 100 mm	kus	23,00000	240,00	5 500,00	SPCM	RTS 24/ II
		Drenážní potrubí DN100 :						
		- větev 1 (trav. hřiště + ovál) : 12			12,00000			
		- větev 2 (trav. hřiště + ovál a skok) : 7			7,00000			
		- větev 3 (MF hřiště) : 3			3,00000			
		- větev 4 (Workoutové hřiště) : 1			1,00000			
40	28651691.AR	redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 110 mm; l = 181 mm; hladká, hrdlová	kus	3,00000	250,00	750,00	SPCM	RTS 24/ II
		svodné potrubí - pro napojení 200/100 : 3			3,00000			
41	28651693.AR	redukce excentrická; PVC; d = 200,0 mm; d2 = 180 mm; l = 213 mm; hladká, hrdlová	kus	3,00000	385,00	1 155,00	SPCM	RTS 24/ II
		svodné potrubí - pro napojení 200/100 : 3			3,00000			
42	55243347R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	1,00000	2 850,00	2 850,00	SPCM	RTS 24/ II
		1			1,00000			
43	59224329.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 160,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 560 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	SPCM	RTS 24/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 8 z 11

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SC06	Vsakovací objekt
R:	01	Vsakovací objekt a drenáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	59224338.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 60,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	3,00000	2 400,00	7 200,00	SPCM	RTS 24/ I
		3			3,00000			
45	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	650,00	650,00	SPCM	RTS 24/ II
		1			1,00000			
46	59224368.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odvodu do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00	SPCM	RTS 24/ II
		1			1,00000			
47	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	5,00000	250,00	1 250,00	SPCM	RTS 24/ II
		5			5,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				32 276,37		
48	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypných kamenivem	t	268,96973	120,00	32 276,37	827-1	RTS 24/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				22 423,50		
49	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	3,00000	7 480,00	22 423,50	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, objemek. Bez zednických výpomocí.						
		Vsakovací zařízení :						
		PVC KG potrubí DN100 - přepad a odvětrání : (1,5'2)			3,00000			
50	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200	m	25,16000	650,00	16 373,50	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, objemek. Bez zednických výpomocí.						
		Vsakovací zařízení :						
		- PVC KG potrubí DN200 - rozdělovací potrubí : (1,5'2)			3,00000			
		Svodné potrubí jednotlivých větví :						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 9 z 11

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskokářským při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO06	Vsakovací objekt
R:	01	Vsakovací objekt a drenáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	cen. soustava / platnost
		- větev 1+2 : 3,74				3,74000		
		- větev 3 : 5,4				5,40000		
		- větev 4 : 13,05				13,05000		
51	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,00000	5,00000	5 000,00	800-721	RTS 24/ II
Celkem						7 117 474,29		

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 10 z 11

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskokářským při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO07	Zpevněné plochy a terénní úpravy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	cen. soustava / platnost
Díl. 1								
1	121101101R00	Zemní práce Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením Dílaždné plochy : - plocha při atletickém oválu : - plocha při skoku do dálky : - plocha při multifunkčním hřišti : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 120,69940*0,1 Koeficient rozšíření mra obrobky: 0,05	m3	12,67344	72,92	9 573,33	1 098,92	800-1 RTS 24/ II
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, dílaždné plochy - skladba S.05 : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 120,69940*0,1 Koeficient rozšíření mra obrobky: 0,05	m3	12,67344	16,40	2 072,75	800-1	RTS 24/ II
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkopávky : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 12,67343*0,3	m3	3,80203	10,00	38,02	800-1	RTS 24/ II
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šacht v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek základ vylepčovací tabule - prvek OP.09 : (0,4*0,4*0,5)*2*2 základ vankovní lavice - prvek OP.10 : (0,4*0,3*0,5)*2*2	m3	0,68000	1 500,00	1 020,00	800-1	RTS 24/ II
5	182201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkopávky : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 12,67344 ruční výkopy	m3	13,35344	5,00	667,67	800-1	RTS 24/ II

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Stránka 1 z 5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskocíštěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO07	Zpevněné plochy a terénní úpravy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,68000			0,68000			
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neuhleného výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	26,02687	26,00	1 561,61	800-1	RTS 24/ II
		Odkopávky :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 12,67344			12,67344			
		Ruční výkop :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,68000			0,68000			
		Omloce :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,67344			12,67344			
7	181101102R00	Úprava pláňe v zřezzech v homině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	126,73437	25,00	3 168,36	800-1	RTS 24/ II
		Podklad pro dlažebné plochy skladby S.05 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 120,69940			120,69940			
		Koeficient rozšíření pro obruby 0,05			6,03497			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 781,60		
8	271571111R00	Podklad zhuštěně pod základy stěrkopísk s hrubým, základ výšedková tabule - prvek OP.09 : (0,4*0,4*0,1)*2*2	m3	0,13600	1 200,00	234,00	800-2	RTS 24/ II
		základ venkovní lavice - prvek OP.10 : (0,4*0,3*0,1)*2*3			0,07200			
9	275313711R00	Beton základových patek prosyř třídy C 25/30	m3	1,08800	5 500,00	5 957,60	801-1	RTS 24/ II
		základ výšedková tabule - prvek OP.09 : (0,4*0,4*0,8)*2*2			0,51200			
		základ venkovní lavice - prvek OP.10 : (0,4*0,3*0,8)*2*3			0,57600			
10	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	7,40000	70,00	518,00	801-1	RTS 24/ II
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapeřených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		základ výšedková tabule - prvek OP.09 : (2*0,4*0,4)*0,5)*2*2			3,20000			
		základ venkovní lavice - prvek OP.10 : (2*0,4*0,3)*0,5)*2*3			4,20000			
11	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	7,40000	97,00	740,00	801-1	RTS 24/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskocíštěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO07	Zpevněné plochy a terénní úpravy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapeřených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 7,40000			7,40000			
Díl: 4		Vodorovná konstrukce				9 268,80		
12	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	15,44800	600,00	9 268,80	801-1	RTS 24/ II
		s pomocným lešením						
		bednění stěn podkladní mazaniny skladu a střídacích lavic :						
		- střídací lavice OP.06 : (6*(2*3,3+2*0,87+2*1,27))*0,2			13,05600			
		- sklad náčelní OP.07 : (1*(2*3,84+2*0,87+2*1,27))*0,2			2,39200			
13	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	15,44800	100,00	1 544,80	801-1	RTS 24/ II
		s pomocným lešením						
		bednění stěn podkladní mazaniny skladu a střídacích lavic :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 15,44800			15,44800			
Díl: 6		Komunikace				115 599,85		
14	56485111R00	Podklad ze štěrku do s rozproštěním a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	120,69940	960,00	19 915,40	822-1	RTS 24/ II
		- plocha při atletickém oválu :						
		- plocha při skoku do dálky :						
		- plocha při multifunkčním hřišti :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 120,69940			120,69940			
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do dříví tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	120,69940	360,00	42 244,79	822-1	RTS 24/ II
		s provedením lože z kamenného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na výhledu. S oddělením hmot pro lože a výplň spár.						
		- plocha při atletickém oválu - 14,86*1,04+11,65*1,2+17,25*2,44			71,52440			
		- plocha při skoku do dálky : 3,1+8,5			11,60000			
		- plocha při multifunkčním hřišti : 12,6*2,5+1,5*4,05			37,57500			
16	5924511900R	Dlažba betonová	m2	138,80431	465,00	63 439,66	SPCM	RTS 24/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO07	Zpevněné plochy a terénní úpravy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost
		Odkaz na min. položky pořadí 15 : 120.69940*1,15				138,80431		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				18 268,20		
17	631315811R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 18/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem podkladní mazanina pro kotvení konstrukcí : - střídací lavice OP.06 : (6*3,3*0,4+2*0,87*0,4)*0,15 - sklad náčinní OP.07 : (1*(3,84*0,4+2*0,87*0,4)*0,15	m3	2,14920	8 500,00	18 268,20	801-1	RTS 24/ II
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				434 500,00		
18	936170015V01	Výroba, dodání + montáž venkovní lavice, prvek OP.10 - provedení a specifikace dle výpisu prvků - D.1.1.b_13 - při workoutovém hřišti : 1 - při atletickém oválu : 2	kus	3,00000	144 833,33	37 500,00		Vlastní
19	9R-31	Výroba, dodání + montáž venkovní kryté střídací lavice z AL profilů š.3,0m, prvek OP.05 - provedení a specifikace dle výpisu prvků - D.1.1.b_13 - při multifunkčním hřišti : 2 - při atletickém oválu : 4	soubor	6,00000	45 000,00	270 000,00		Vlastní
20	9R-32	Výroba, dodání + montáž venkovního skřídla z AL profilů š.3,5m (uzavíratelný), prvek OP.07 - provedení a specifikace dle výpisu prvků - D.1.1.b_13 - při multifunkčním hřišti : 1	soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00		Vlastní
21	9R-33	Výroba, dodání + montáž venkovní výhledové tabule, prvek OP.09 - provedení a specifikace dle výpisu prvků - D.1.1.b_13 - při atletickém oválu : 2	soubor	2,00000	25 000,00	50 000,00		Vlastní
22	9R-45	Výroba, dodání + montáž venkovní skladovací bedny na náčinní, prvek OP.10 - provedení a specifikace dle výpisu prvků - D.1.1.b_13 - při atletickém oválu : 1 - při multifunkčním hřišti : 1	soubor	2,00000	12 500,00	25 000,00		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				26 406,88		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO07	Zpevněné plochy a terénní úpravy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost
23	916561111R17	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm - plocha při atletickém oválu : 20,55+1,2+11,2 - plocha při skoku do dálky : 6,0 - plocha při multifunkčním hřišti : 16,5+7,8	m	63,28000	21 300,00	1 348 560,00	822-1	RTS 24/ II
24	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 * z dlažebních kostek z betonu prostého - plocha při atletickém oválu : (20,55+1,2+11,2)*0,15*0,1 - plocha při skoku do dálky : (6,0)*0,15*0,1 - plocha při multifunkčním hřišti : (16,5+7,8)*0,15*0,1	m3	0,94875	4 269,38	4 069,38	822-1	RTS 24/ II
Díl: 99		Stavení a přesun hmot				13 938,26		
25	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	92,92171	150,00	13 938,26	822-1	RTS 24/ II
Celkem						639 336,92		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 5 z 5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO08	Terénní a sadové úpravy
R:	01	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	113201111R00	Výchání obrub chodníkových ležatých s výbouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek stávající betonové obruby původního sportoviště : 379,5+99,5	m	479,00000	100,00	47 900,00	822-1	RTS 24/ II
2	121101101R00	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, a vodorovným přemístěním na hromady v místě upořebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením sejmuté omítky mimo plochy sportovišť a ZP ploch : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 81,10000	m3	81,10000	88,00	6 974,60	800-1	RTS 24/ II
3	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, CAD měření : Částečně odkopávka stávajících škvárových ploch mimo prostory nových sportovišť 811*0,1 - PRŮMĚRNÝ ODKOP 100mm :	m3	81,10000	157,00	12 976,00	800-1	RTS 24/ II
4	122201108R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 připlatek k cenám za lepicost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 81,10000*0,3	m3	24,33000	10,00	243,30	800-1	RTS 24/ II
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkopávky : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 81,10000	m3	81,10000	57,34	4 055,00	800-1	RTS 24/ II
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Kompletní přebytečné výkopy : - hodnoty převzaté z jednotlivých výkazů dílčích objektů : SO01 - Fotbalové hřiště s umělou trávou : 662,03 SO02 - Multifunkční hřiště : 201,86	m3	1 592,64000	100,00	159 264,00	800-1	RTS 24/ II
					682,03000			
					201,86000			

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO08	Terénní a sadové úpravy
R:	01	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SO03 - Atletický ovál se sprintovou rovinou : 370,15		370,15000				
		SO04 - Skok do dálky : 20,85		20,85000				
		SO05 - Workoutové hřiště : 23,47		23,47000				
		SO06 - Vaskovací objekt a drenáže : 189,23		189,23000				
		SO07 - Zpevněné plochy : 25,35		25,35000				
		SO08 - Terénní a sadové úpravy : Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 79,70000		79,70000				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Kompletní přebytečné výkopy : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1592,64000	m3	1 592,64000	190,00	318 528,00	800-1	RTS 24/ II
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Kompletní přebytečné výkopy : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1592,64000*5	m3	7 963,20000	14,78	119 448,00	800-1	RTS 24/ II
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Sejmuté omítky : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 81,10000 Odkopávky : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 81,10000 Odpočet násypů : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 82,50000*-1	m3	79,70000	288,70	23 910,00	800-1	RTS 24/ II
				81,10000				
				81,10000				
				-82,50000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO08	Terénní a sadové úpravy
R:	01	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	10	171101101R00		m3	82,50000		4 785,00	800-1 RTS 24/ II
s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovněním, provedení dosahování vyláženou zeminou při sportovištích o mocnosti cca 150mm Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 550,00000*0,15								
	11	180402111R00		m2	1 086,75000	82,50000	31 515,75	823-1 RTS 24/ II
Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, natožením, odvozem odpadů do 20 km a se složením, Terénní úpravy : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1086,75000								
	12	181301104R00		m2	1 086,75000	130 410,00	800-1 RTS 24/ II	
Rozproštění a urovnění omnice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeba ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, omnice okolo sportovišť (CAD měření) : 550*1,05 omnice po odstranění stávajících škvárových ploch (mimo plochy sportovišť) : 465*1,05								
	13	162201101R00		m2	550,00000	509,25000	33 000,00	800-1 RTS 24/ II
Svahování násypů bez rozlišení hominy trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypch, provedení dosahování vyláženou zeminou při sportovištích o mocnosti cca 150mm : 550								
	14	183403113R00		m2	1 086,75000	2 173,50	823-1 RTS 24/ II	
Obdělování půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5 omnice okolo sportovišť - svahování : omnice po odstranění stávajících škvárových ploch : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1086,75000								
	15	183403153R00		m2	1 086,75000	5 433,75	823-1 RTS 24/ II	
Odělování půdy hráběním, v rovině nebo na svahu 1:5 omnice okolo sportovišť - svahování : omnice po odstranění stávajících škvárových ploch : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1086,75000								

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO08	Terénní a sadové úpravy
R:	01	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	16	184902111R00		m2	1 086,75000	1 086,75	823-1 RTS 24/ II	
Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, omnice okolo sportovišť - svahování : omnice po odstranění stávajících škvárových ploch : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1086,75000								
	17	184807111R00		m2	10,00000	4 000,00	823-1 RTS 24/ II	
Ochrana stromu bedněním zřízení bednění před poškozením stavebním provozem, ochrana stávající blížky : (4*1,0)*2,5								
	18	184807112R00		m2	10,00000	100,00	823-1 RTS 24/ II	
Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem, ochrana stávající blížky : Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 10,00000								
	19	185802113R00		t	1,08675	10 867,50	823-1 RTS 24/ II	
Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozproštěním nebo s rozložení hnojiva, omnice okolo sportovišť - svahování : omnice po odstranění stávajících škvárových ploch : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1086,75000*0,001								
	20	199000005R00		t	2 309,32900	184 746,24	600-1 RTS 24/ II	
Poplatky za skládku zeminy 1 - 4 Odvoz přebytečné zeminy : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1592,64000*1,45								
	21	00572410R		kg	380,36250	76 072,50	SPCM RTS 24/ II	
směs travní parková, pro mírnou zátěž omnice okolo sportovišť - svahování : omnice po odstranění stávajících škvárových ploch : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1086,75000*0,35								
	22	25191158R		Kg	108,67500	4 673,03	SPCM RTS 24/ II	
hnojivo čušíkaté omnice okolo sportovišť - svahování : omnice po odstranění stávajících škvárových ploch :								

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 5

Položkový soupis prací a dodávek

S: 23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O: SO08	Terénní a sadové úpravy
R: 01	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Čen. soustava / platnost
Odkaz na ma. položky pořadí 12 : 1086,75000*0,1						108,67500		
23	25234002AR	herbicid totální, účinná látka izopropylaminové soli glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů omnice okolo sportovišť - svačovníků : 5 omnice po odstranění stávajících škvravých ploch : 10	l	15,00000	450,00	6 750,00	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 99						10,00000		
24	998231311R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro krajinné a sadovnícké úpravy přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,59804	1 230,00	747,55	823-1	RTS 24/ II
Celkem						1 189 660,47		

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 5 z 5

Položkový soupis prací a dodávek

S: 23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O: VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady
R: 01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Čen. soustava / platnost
Díl: VN								
1	005111020R	Vytýčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sesazení lavicek. Vyhodnocení protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytýčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výřkovými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/ II
2	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
3	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Včetně dodání mobilního WC, skladové buňky a provozní buňky	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/ II
4	005123 R	Uzemní vlivy Náklady na zřízení podmínek provádění tam, kde se vyskytují omezení vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s podmínkami místa provádění.	Soubor	1,00000	250 000,00	250 000,00		RTS 24/ II
Díl: ON								
5	005211020R	Ostatní náklady Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatelů o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbami i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	70 500,00	70 500,00		RTS 24/ II
6	005211060R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachové směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
7	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s proveděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a smluvnímu provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 24/ II
8	00524 R	Převzetí díla včetně vyčištění staveniště a díla, uvedení dotčených ploch do původního stavu Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při převzetí díla.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
9	005241020R	Geodetická zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		RTS 24/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 2

Položkový soupis prací a dodávek

S: 23025	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
O: VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady
R: 01	Vedlejší a ostatní náklady


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	00525	Aktualizace dokladové části	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
11	00527	Výrobní dokumentace prvků stavby	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
12	00529	Dokumentace skutečného provedení, 4x paré	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
13	00530	Výpracování a schválení provozního řádu hřiště a vsakovacího objektu	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Celkem						355 000,00		


**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavatel, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 13.26 „Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka“			
1. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním			
Osoba oprávněná jednat za			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / ~~hodlám~~ využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účasti účastníka ZŘ	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Marek Šmach, jednatel
Datum:	12.3.2026



Datum zahájení a ukončení realizace:

realizace prací 28 kalendářních týdnů (196 dnů), doba na předání a převzetí díla v délce 1 kalendářní týden (7 dní), celková doba plnění = 29 týdnů (203 dnů)

Připomádá červen 2025 - červenec 2025

