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Zadání předmětu plnění 
1. Projektant zpracuje DPZ a DPS v rozsahu a obsahu příloh podle vyhlášky č. 131/2024 Sb. 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona (dále jen „vyhl. č. 131/2024 Sb.“).                                 
Projektant zpracuje DSPS v členění dle DPS (tzn. skutečné provedení stavebních objektů 
a technických a technologických souborů). 

2. Současně musí DPS obsahovat údaje a informace v souladu se ZZVZ, nutné ke zpracování 
reálné cenové nabídky zhotovitelem stavby, vypracování soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Dokumentace bude zpracována do úrovně 
jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby - např. 
textové vysvětlivky a popisy. 

3. Projektová dokumentace pro provedení stavby v 1.NP (viz výkresy – Příloha č. 2, 3 a 4 
ke smlouvě o dílo č. 005/OS/2026) bude zahrnovat zejména:  

a) Bourací práce 
- Odstranění stávajících konstrukcí za účelem vytvoření nového dopravního 

koridoru ve výrobním prostoru v 1.NP; 
- Odstranění stávající stropní konstrukce mezi 1.NP a 1.PP, včetně vrstev podlahy 

 a stávajících instalací a zařízení dle určení objednatele, odvoz stavebního 
odpadu na skládku; 

- Demontáž a ekologická likvidace nepotřebných technologických zařízení; 
- Vybourání okna, mříže a okenního parapetu - vstup na staveniště ze zadního 

dvora pomocí staveništního výtahu (osoby + materiál). 

b) Stavební a stavebně konstrukční řešení  
- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu dotčených prostor v 1.NP, 1.PP a 

2.PP, vč. pozic technických a technologických zařízení; 
- Stavebně-technický průzkum stávajícího stavu vodorovných i svislých konstrukcí;  
- Zajištění potřebných průzkumů, posudků a studií, včetně statického a 

dynamického posouzení; 
- Návrh opatření ochrany stávajících zařízení a částí objektu objednatele před 

poškozením v průběhu realizace stavby (očekávaná potřeba stojkování okolních 
stropních konstrukcí, a to v 1.PP a 2.PP); 

- Provizorní příčky; 
- Návrh nové stropní konstrukce mezi 1.NP a 1.PP s parametry, které stanoví 

objednatel;   
- Stavební úpravy podlah, vč. návrhu podlahových krytin; 
- Vyzdění okenního parapetu a osazení okna – vstup na staveniště; 
- Začištění stěn po provedených stavebních úpravách vč. výmalby; 
- Montážní okno – repase, případně replika; 
- Návrh veškerých zařízení pomocných a podpůrných konstrukcí pro instalaci a 

zavěšení technologií ze strany interiéru; 
- Posouzení požární bezpečnosti v souvislosti s dispozičními úpravami; 
- Zařízení staveniště a řešení transportních tras materiálu bouraného a nového 

podle požadavku objednatele; 
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- Stanovení optimální trasy, včetně případných stavebních zásahů do stavebních 
konstrukcí, pro transport stavebního materiálu, výrobních strojů objednatele a 
podpůrných technologií objednatele (stavební výtah pro přepravu materiálu a 
osob umístěný vně objektu) a transport suti; 

- Navržení plošiny na zadním dvoře vhodné pro stěhování výrobních strojů a 
podpůrných technologií objednatele; 

- Doprava a likvidace stavebního odpadu; 
- Oprava omítek a oprava fasády; 
- Úklid; 
- Montáž a demontáž klasického lešení pro přístup na staveniště; 
- Transportní cesty přes zadní dvůr montážním oknem a stavební výtah, včetně 

návrhu jejich statického zajištění (stojkování konstrukcí); 
- Ostatní činnosti dle potřeby. 

c) Technika prostředí staveb a zdravotně technická instalace 
- Dispoziční návrh včetně řešení návaznosti na stávající konstrukce a technická 

zařízení budovy; 
- Úprava stávajících rozvodů příp. nové rozvody zdravotně-technických instalací 

pro zařízení s napojovacími místy (odvod kondenzátu vnitřních klima jednotek, 
přívod chladící vody apod.); 

- Nové rozvody stlačeného vzduchu. 

d) VZT, chlazení a vlhčení, měření a regulace  
- Kompletní projekt elektro, MaR, VZT, chlazení a vlhčení; 
- Demontáž, příp. přemístění stávajících jednotek FanCoil a rozvodů chladu; 
- Nová jednotka VZT v dotčeném prostoru v 1.NP; 
- Nové VZT potrubí (sání, odtah) a systém vlhčení ve výrobním prostoru v 1.NP; 
- Implementace MaR do systému RC WARE / Mervis Scada; 
- Provozní řád VZT zařízení; 
- Aktualizace stávající VZT knihovny; 
- Související stavební práce; 
- Ostatní činnosti dle potřeby. 

e) Silnoproudá elektroinstalace    
- Demontáž a likvidace stávajících silnoproudých rozvodů včetně osvětlení a 

rozvaděčů v přestavovaných prostorách; 
- Osazení nových kabelových žlabů; 
- Projekt elektro; 
- Nové silnoproudé rozvody i pro výrobní zařízení a technologická zařízení 

v interiéru a nový rozvaděč; 
- Nová LED osvětlovací tělesa s příslušnou intenzitou stanovenou výpočtem pro 

daný účel v přestavovaných prostorách; 
- Nouzové osvětlení; 
- Související stavební práce; 
- Ostatní činnosti dle potřeby. 

f) Slaboproudá elektroinstalace, telefon   
- Demontáž a zpětná montáž strukturované datové sítě, telefonních a rozhlasových 

rozvodů; 
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- Nové rozvody strukturované datové sítě včetně informačních panelů, kiosků, 
telefonních a rozhlasových rozvodů; 

- Osazení nových kabelových žlabů; 
- Projektant stanoví, zda stavba spadá do kategorie, kdy je nutné žádat TIČR o 

stanovisko k realizaci stavby, případně projektant zajistí stanovisko TIČR. 

4. Projektant zpracuje návrh etapizace (HMG) postupu prací, včetně v PD zapracovaných 
návrhů potřebných provizorních tras pro zachování provozuschopnosti prostorů nepřímo 
dotčených stavbou a koordinace s vystěhováním stávajícího výrobního zařízení a 
technologií a nastěhováním nového výrobního zařízení a technologií, a také se 
zohledněním všech činností, které se stavbou souvisejí včetně těch, které si bude 
objednatel zajišťovat sám nebo pro něj bude realizovat třetí strana. 

5. Projektant se zavazuje k součinnosti a koordinaci s dalšími projektanty objednatele, kteří 
budou připravovat projekt pro systémy PZTS a EPS. Projektant se zavazuje poskytnout 
těmto projektantům projektové podklady. Projektant neodpovídá za části díla provedené 
jinými projektanty objednatele. 

6. Projektant se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP objednatele při vypracování  
DPZ, DPS a k zapracování jeho připomínek do projektové dokumentace.  

7. Obecně 

- Ve výkazu výměr bude uvedený výpočet použitý při stanovení množství položky soupisu 
prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace tak, 
aby umožnil kontrolu celkové výměry. 

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro kontrolu nabídek 
zhotovitelů stavby bude oceněn podle cenové soustavy ÚRS. 

-  


