S M L O U V A číslo 72460022
uzavřená podle § 1746, odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů o podmínkách užívání silničního pozemku a tělesa nebo užívání silniční stavby dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]mezi
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450, zastoupená Ing. Radovanem Necidem, ředitelem, jako správce silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina - dále jen správce, k podpisu smlouvy oprávněn Radek Matějíček, vedoucí technicko - správního oddělení pracoviště Jihlava - dále jen správce silnic
a
Obec Rantířov, se sídlem Rantířov 78, 588 41 Rantířov, IČO: 00543730, zastoupená Tomášem Novotným - starostou obce - dále jen investor stavby
I. [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Úvodní ustanovení
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, je majetkovým správcem silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina na základě zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 083/07/01/ZK dne 20. 12. 2001 doplněné usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 0523/08/2006/ZK dne 7. 11. 2006.
II. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je stanovení technických podmínek pro provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese tak, jak jsou definovány v § 11 a § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a užívání silničního pozemku k uvedenému účelu.
Účelem stanovení podmínek pro provádění prací v silničním pozemku a tělese je zajištění ochrany silniční sítě ve správě správce silnic v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.
III. [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Rozsah dotčení silnic
K dotčení silnice III/01945 ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v okrese Jihlava dojde v souvislosti s akcí „Obec Rantířov, splašková kanalizace + ČOV“. Předmětem dotčení je souběh kanalizačního potrubí v pravém jízdním pruhu vozovky - stoka A v km 3,314 - 3,442; stoka A2 v km 3,462 - 3,569 a stoka A1-1 v km 3,673 - 3,869 - splašková kanalizace vč. přípojek, šikmý překop vozovky v km 3,869 - 3,878, souběh kanalizačního potrubí v levém jízdním pruhu vozovky v km 3,900 - 4,045 - splašková - stoka C + dešťová kanalizace - stoka Cd vč. přípojek, šikmý souběh kanalizačního potrubí z levého do pravého jízdního pruhu vozovky v km 4,045 - 4,075 - splašková - stoka C + dešťová kanalizace - stoka Cd vč. přípojek, souběh kanalizačního potrubí v pravém jízdním pruhu vozovky v km 4,075 - 4,235 - splašková - stoka C + dešťová kanalizace - stoka Cd vč. přípojek, 3x překop vozovky pro napojení řadů v km 4,088; 4,158 a 4,260, šikmý souběh kanalizačního potrubí z pravého do levého jízdního pruhu vozovky v km 4,235 - 4,281 - splašková - stoka C + dešťová kanalizace - stoka Cd vč. přípojek, souběh kanalizačního potrubí v levém jízdním pruhu vozovky v km 4,281 - 4,303 - splašková - stoka C + dešťová kanalizace - stoka Cd vč. přípojek, souběh kanalizačního potrubí v pravém jízdním pruhu vozovky v km 4,423 - 4,498 - splašková - stoka C + dešťová kanalizace - stoka Cd vč. přípojek a příčný překop vozovky v km 4,444.
Dočasný posuvný zábor cca 300 m2/den.
Dotčené pozemky parc. č. 300/1 a 300/2 v k. ú. Rantířov jsou v majetku Kraje Vysočina.
Předpokládané omezení:

	Způsob zásahu do pozemku
	Druh zásahu do pozemku
	MJ
	Počet

	Zábor silničního pozemku - posuvný dočasný
	Posuvný dočasný zábor
	m2/den
	cca 300



IV. Podmínky provádění stavebních prací v silničním tělese
1. Správce silnic souhlasí s užitím silničního tělesa pro práce v termínu od 20. 04. 2026 do 31. 07. 2026 vč. na dobu 103 dní.
2. Zábor silnice musí být řádně označen dle schváleného DIO zvláště s přihlédnutím k provozu za snížené viditelnosti a dále budou splněny podmínky dle schváleného DIO.
3. V souběhu i ve všech příčných přechodech bude potrubí v místě vedení stok uloženo dle platných TP a bude řádně ochráněno proti mechanickému poškození.
4. Poklopy revizních šachet budou dle možností situovány v osách jízdních pruhů tak, aby bylo co nejvíce omezeno jejich pojíždění koly projíždějících vozidel.
5. Po provedení prací budou výkopy v silnici zasypány propustným materiálem a dočasná oprava povrchu bude provedena v souladu s TP 146, katalogový list č. 2, pro třídu dopravního zatížení II., podkladní vrstva SC - viz příloha č. 2. Vrstvy SC a ACL budou nahrazeny vrstvou ŠD. Vrstva ACO 11+ může být nahrazena vrstvou ACO 16+ nebo betonem. Hutnění bude po vrstvách tl. max. 20 cm do úrovně nivelety pláně silničního tělesa. Oprava bude provedena s přesahem min. 1,0 m na obě strany pracovní rýhy. Styčné spáry musí být ošetřeny v souladu s TP 115.
6. Konečná oprava silničního tělesa bude provedena nejpozději do 31. 10. 2026 jako celoplošná rekonstrukce povrchu vozovky v celé její šíři, a to recyklací za studena tl. minimálně 18 cm, ACL 22 - tl. 6 cm, ACO 11- tl. 5 cm po provedení všech prací v silničním tělese, včetně přeložek stávajících IS a osazení obrub pro chodník. Skladba konstrukčních vrstev může být po dohodě s investorem upravena s ohledem na rozsah poškození při pokládce kanalizace a stávající skladby pod vozovkou. (štět)
7. Požadujeme doložit protokoly o provedených zátěžových zkouškách (statických)! (minimálně 1
x 50 bm).
8. Požadujeme, aby výstavba kanalizačních řadů byla koordinována s rekonstrukcí vodovodu v obci, který bude též uložen pod vozovkou silnice III/01945 a dále je nutná koordinace uzavírky.
9. V místě výkopů ve vozovce silnice III/01945 bude provedeno zaříznutí vozovky rovnoběžně s rýhou výkopu.
10. Do doby předání dokončené konečné opravy silničního pozemku je zhotovitel stavby povinen udržovat silniční těleso v řádném stavu. Opravené silniční těleso bude předáno na základě písemného protokolu správci silnic - oddělení TSÚ Jihlava. Do doby předání konečné opravy silnice je investor stavby povinen udržovat silniční těleso v řádném stavu tak, aby byla zajištěna plynulost silničního provozu.
11. Případné změny rozsahu dotčení silnic oproti výše uvedenému je nutno s námi předem projednat.
12. Po dokončení prací předá investor stavby správci silnic dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření a GPL s vyznačením věcného břemene. Výkresová dokumentace musí mj. obsahovat kóty krytí zařízení v místě příčného přechodu silničního tělesa a v souběhu v silničním pozemku (hloubky uložení) a délky uložení zařízení v přechodu a v souběhu v pozemcích Kraje Vysočina. Součástí bude protokol o předání a zapracování do DTM Kraje Vysočina.
V. Záruční podmínky


1. Na všechny práce spojené s uvedením tělesa silnice do původního stavu poskytne investor správci silnic záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání (počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen správci silnic - oddělení TS Jihlava.
2. Silniční těleso opravené v záruční době bude předáno na základě písemného protokolu do 5 - ti dnů od ukončení prací správci silnic. Na všechny práce spojené s opravou silničního tělesa v záruční době poskytne investor stavby správci silnic záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání (počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen správci silnic minimálně 3 dny předem - oddělení TSÚ Jihlava.
VI. [bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Další podmínky
1. Vlastník zařízení souhlasí s prováděním prací charakteru údržby (§ 15 Vyhl. č. 104/97 Sb.) na silničním pozemku použitém k uložení zařízení správcem komunikace obvyklou mechanizací použitou v ostatním úseku bez přítomnosti tohoto zařízení.
2. Vlastník zařízení učiní taková technická opatření, aby nemohlo dojít k poškození zařízení při provádění prací charakteru údržby. Za tohoto předpokladu souhlasí s tím, že KSÚSV neponese odpovědnost za event. poškození zařízení při těchto pracích a netrvá na předběžném projednávání výše popsaných údržbových prací. V případě nesouhlasu uhradí vícenáklady vzniklé použitím požadované jiné technologie než je obvyklé v ostatním úseku /např. ruční práce/.
VII. [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Ustanovení o užívání
1. Užívání silničního tělesa k provádění stavebních prací dle čl. IV této smlouvy se sjednává na dobu od 20. 04. 2026 do 31. 07. 2026 vč. na dobu 103 dní.
2. Smluvní strany se dohodly, že užívání bude poskytnuto úplatně. Výše úhrady se sjednává dle směrnic správce silnic a kalkulace v příloze této smlouvy a sazba činí 37.389 Kč včetně DPH (třicet sedm tisíc tři sta osmdesát devět korun českých).
3. Částka úhrady je splatná ke dni podpisu této smlouvy bezhotovostně na účet správce silnic nebo v hotovosti na pokladně. Úhrada bezhotovostním převodem bude provedena dle zálohové faktury splatné do 14 dnů po jejím doručení. Smlouva ze strany správce silnic bude podepsána po úhradě dlužné částky ze zálohové faktury. Daňový doklad zašle správce silnic na adresu investora stavby do 3 pracovních dnů po připsání úhrady na účet správce silnic.
4. Investor je povinen zaplatit správci silnic smluvní pokutu ve výši 0,2 % z částky dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury
VIII. Práva a povinnosti smluvních stran
1. [bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Investor je povinen prokazatelně přenést povinnosti plynoucí z čl. IV. smlouvy na zhotovitele stavby.
2. Práva a závazky z této smlouvy plynoucí přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
3. Správce silnic je povinen strpět provádění prací v silničním tělese za podmínek, v rozsahu a po dobu sjednaných v této smlouvě.
IX. [bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Závěrečná ustanovení
1.     Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je i její příloha č. 1 - kalkulace ceny a příloha č. 2 - katalogový list

6. Osoby podepisující tuto smlouvu a svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění, jakož i plnou způsobilost k právním úkonům.
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]V Jihlavě dne 
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Digitálně podepsal Radek Matějíček
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Datum: 2026.04.28 13:26:36 +02'00'

Digitálně podepsal
Tomáš Novotný
Radek M a t ě j í č e k

Datum: 2026.04.14
11:58:23 +02'00'
Tomáš N o v o t n ý
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Příloha č. 1 ke smlouvě č. 72460022

Úplatné užívání silničního tělesa v souvislosti se stavbou: Obec Rantířov, splašková kanalizace +
ČOV - kalkulace ceny
Silnice III/01945	zábor
Sazba za užívání silniční stavby (pro obce)	III. tř. 1 Kč/m2/den
dočasný posuvný zábor	m2/den
doba záboru	dní
Výpočet:
dočasný posuvný zábor	m2 x 1 Kč x  dní = 30.900 Kč
DPH 21%	6.489 Kč
Částka k úhradě celkem včetně DPH	37.389 Kč
Slovy: třicet sedm tisíc tři sta osmdesát devět korun českých
Úhrada za užívání silničního pozemku je vypočtena dle vnitřních směrnic správce silnic, rozlišení dle třídy silnice.
V Jihlavě 13. dubna 2026
Vypracoval: Bc. Zdeněk Kubík
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Příloha č. 2 ke smlouvě č. 72460022
[image: ]
image1.jpeg
Katalogovy list 2

Tfida dopravniho zatiZeni 1] Navrhova droven poruseni D1
Podkladni Kryt vozovky
vrstva Asfaltovy V213 Cementobetonovy % Diazdany ®7

ACO 11+ 40
ACL 16+ 70

i 8 | ACP 16+ 80
i
| ACP® M. oo ~
o
1 / a:
| g ° so, 300"
‘ D 4
o g





