



SMLOUVA O DÍLO

SOD-2026-33

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Podyjí

Zastoupen: Ing. Pavel Müller, ředitel

Adresa: Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo

IČ: 00837971

DIČ: CZ00837971

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PH Design s.r.o.

Zastoupen: Petr Henych, jednatel

Adresa: Vrbkova 3973/1, 669 02 Znojmo

IČO: 03645215

DIČ: CZ03645215

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení k zakázce malého rozsahu na služby s názvem: „**Pořízení pomůcek pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO)**“ (dále také „dílo“), zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
2. Touto smlouvou bude realizováno plnění k výše uvedené zakázce objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, provede pro objednatele dílo, a to 1. příprava a instalace: 58 ks dřevěných sloupků z akátu pro „Naučná stezka dřeviny Podyjí“; 2. grafické práce a výroba: 58 ks informačních tabulek na sloupky ad 1.; 3. grafické práce a výroba: 1ks infopanel; 4. grafické práce, výroba a tisk: informační skládačka.

4. Podle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v Příloze č. 1 Podrobné specifikaci díla a v Příloze č. 2 Položkovém rozpočtu této smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek podle této smlouvy zaplatit dohodnutou cenu uvedenou v článku V. této smlouvy.
6. Dílo je realizováno v rámci projektu Prožijte a poznejte Podyjí II, č. 1241600057 za podpory a za podmínek stanovených Státním fondem životního prostředí ČR – Národní program životního prostředí (dále jen „SFŽP“).
7. Zhotovitel je povinen dodržet platný Grafický manuál SFŽP.

III. ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Předmět plnění je stanoven v Příloze č. 1. Podrobné specifikaci díla a v Příloze č. 2 Položkovém rozpočtu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo postupně tak, aby byly splněny požadavky uvedené v Příloze č. 1.

IV. TERMÍN ZHOTOVENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Termín zahájení: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od účinnosti této smlouvy (tj. po uveřejnění smlouvy v registru smluv).
2. Termín dodání: zhotovitel je povinen provést kompletní dílo do **30. 07. 2026**.
3. Průběh plnění: objednatel i zhotovitel se zavazují dodržet plánovaný harmonogram plnění (Příloha č. 3 této smlouvy).
4. Místo plnění: území Národního parku Podyjí a jeho ochranné pásmo a území města Znojma.
5. Dokončením díla se rozumí kompletní řádně provedené dílo podle Přílohy č. 1, tj. ve sjednaném rozsahu, bez vad a nedodělků, které je předáno objednateli na základě předávacího protokolu.
6. Nedodržení termínu dodání kompletního celého díla bude považováno za podstatné porušení smlouvy.
7. V případě prodloužení zhotovitele s termínem dodání podle odst. 2 tohoto článku je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodloužení. Celková výše smluvní pokuty je omezena maximálně do výše 10 % z ceny díla bez DPH. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.
8. Objednatel si vyhrazuje právo odepřít převzetí díla nebo jeho části v případě, že dílo jako celek nebo jeho část nebude v souladu s požadavky objednatele specifikovanými v Příloze č. 1 této smlouvy.



V. CENA

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele nabídnuté v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce: „Pořízení pomůcek pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO)“. Celková cena (dále „cena za dílo“) je stanovena částkou ve výši:

Cena celkem bez DPH: 182 367 Kč

DPH 21%: 38 297 Kč

Cena celkem včetně DPH: 220 664 Kč

(Slovy: dvě stě dvacet tisíc šest set šedesát čtyři korun českých.)

2. Smluvní cena činí 182 367 Kč bez DPH. Cena díla může být navýšena o pohyblivou složku ve výši maximálně 10% z ceny díla bez DPH, a to výhradně za práce nad rámec sjednaného rozsahu, které byly předem písemně odsouhlaseny objednatelem v závislosti na skutečném rozsahu provedených prací.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle platebních podmínek sjednaných v této smlouvě.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena po předání kompletního díla objednateli.
2. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.
3. Vystavená faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat:
 - označení faktury a číslo;
 - jméno nebo název a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla;
 - předmět plnění, číslo smlouvy a den předání díla;
 - cena díla k úhradě.
4. Daňový doklad bude obsahovat také následující sdělení: „**V rámci projektu Prožijte a poznejte Podyjí II, č. 1241600057 na základě uzavřené smlouvy o dílo SOD-2026-33, Vám fakturujeme:**“.
5. Doba splatnosti faktury je 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že záležitosti objednatele smlouvené touto smlouvou budou zabezpečené podle podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.
3. Objednatel je oprávněn reklamovat nedostatky či vady díla neprodleně při jejich zjištění a má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.

4. Záruční doba na zhotovení a instalaci informačních sloupků, upevnění a potisk informačních tabulek začíná běžet dnem předání díla a činí 5 let.

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo podle této smlouvy na základě předložené nabídky na plnění této zakázky.
2. Zhotovitel se důkladně seznámil s obsahem veškerých podkladů nezbytných pro realizaci díla a prohlašuje, že tyto shledává jako bezvadné a dostatečné pro realizaci díla.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě odstoupení objednatele od smlouvy kdykoliv od začátku jejího plnění, uhradí objednatel zhotoviteli náklady za rozpracovanost v prokázané výši.
5. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze formou číslovaných písemných dodatků.
6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Případné spory vzniklé z této smlouvy řeší české soudy.
7. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, která mají povahu originálu, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
10. Kontaktní osobou objednatele pro účely komunikace při plnění této smlouvy je: Mgr. Iva Košťálová, [redacted]
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 Podrobná specifikace díla
Příloha č. 2 Položkový rozpočet
Příloha č. 3 Harmonogram plnění

Ve

za objednatele

za zhotovitele

Příloha č. 1 Podrobná specifikace díla

1. příprava a instalace: dřevěné sloupky z akátu pro „Naučná stezka dřeviny Podyjí“

Dřevěný sloupek z akátu (nosná konstrukce) – objednatel poskytne zhotoviteli vlastní dřevní materiál – surové kmeny akátu. Ty budou zhotovitelem odkorněny a povrchově ošetřeny bezbarvým nátěrem Osmo. Horní čela sloupeků budou zaříznuta pod úhlem 45°.


Zhotovitel zajistí dopravu v rámci místa plnění (z/do přílehlá oblast Popice), opracování a povrchovou úpravu dřeva. Dále zajistí demontáž a likvidaci stávajících sloupeků, likvidaci suti, přípravu nových dřevěných sloupeků, přípravu podkladu a instalaci 58 ks sloupeků v terénu. Sloupky budou montovány na závitové tyče ukotvené v betonovém základu podle technického nákresu informačního sloupku. Každý sloupek bude přirozeně tvarově nepravidelný, neboť budou zachovány běžné znaky přírodního materiálu.

Technický nákres informačního sloupku:

Měřítko 1:20

Měrná jednotka: mm

Závitová tyč: 24x500mm



2. **grafické práce a výroba:** informační tabulky na sloupky ad 1. pro „Naučná stezka dřeviny Podyjí“

Na základě textů dodaných objednatelem vyhotoví zhotovitel grafické zpracování, vizuální podobu a výrobu informačních tabulek, které následně připevní lepeným spojem na připravená čela dřevěných sloupků podle odst. 1. Celkem se jedná o 58 kusů informačních tabulek.

3. **grafické práce a výroba:** infopanel

Na základě textů dodaných objednavatelem vyhotoví zhotovitel jeden kus informačního panelu a zasadí ho do železné konstrukce stojící před Muzeem Charlese Sealsfielda v Popicích č. p. 56. Stávající panel zhotovitel deinstaluje a zlikviduje.

4. **grafické práce, výroba a tisk:** informační skládačka

Na základě podkladů dodaných objednatelem zhotovitel vytvoří vizuální podobu a graficky zpracuje informační skládačku. Následně provede tisk informační skládačky v nákladu 1000 ks.

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

Položka: 1. dřevěný sloupek	měrná jednotka (MJ)	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem včetně DPH
Nátěr (nutná kvalita např. Osmo) bezbarvá 2X	ks	58				
Zařezání na míru, vývrt děr na osazení závitnice	hod	10				
Řez pod úhlem 45° na vrchní hraně sloupku	hod	4				
Navrtání děr do betonu, průměr 24 mm	ks	58				
Oprava stávajícího betonového podkladu	hod	110				
Závitové tyče	ks	58				
Osmo Lak, UV ochrana	ks	3				
Chemické kotvy	ks	20				
Beton suchý na opravu	ks	30				
Likvidace starých sloupků	ks	58				
Přeprava a manipulace hmot	m ³	3				
Celkem						

Položka: 2. informační tabulka	měrná jednotka (MJ)	počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem včetně DPH
grafická příprava	hod	29				
materiál: dibond, bavený potisk, UV lamino	m ²	3,7				
formát tabulky - individuální dle sloupku	ks	58				
tvarový ořez - individuální dle sloupku	ks	58				
instalace na sloupek	ks	58				
Celkem						



Položka: 3. infopanel	měrná jednotka (MJ)	počet MJ	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem včetně DPH
grafická příprava	hod	2			
formát 1186x886mm	ks	1			
materiál dibond 3mm	ks				
barevný potisk	ks				
povrchová úprava UV laminace lst 1/0	ks				
tvarový ořez	ks				
Celkem					

Položka: 4. informační skládačka	měrná jednotka (MJ)	Počet MJ	
grafická příprava	hod	4	
vizuální podoba			
materiál: papír křída mat, 150g			
sklady 3x			
barevnost: CMYK 4/4			
náklad	ks	1000	
Celkem			

Příloha č. 3 Harmonogram plnění

Popis činnosti	Termín plnění do	Upřesnění
Dodávka surových kmenů akátu	5.5.2026	Objednatel předá dřevní materiál zhotoviteli
Lokalizace umístění sloupků v terénu	5.5.2026	Zhotovitel spolu s objednatelem v rámci terénního šetření dohodnou a provedou zápis o přesném umístění nových sloupků naučné stezky
Předání podkladů na informační tabulky	7.5.2026	Objednatel předá podklady formou jednoho textového souboru s 58 texty k jednotlivým tabulkám zhotoviteli
Návrh informačních tabulek	15.5.2026	Zhotovitel předloží objednateli návrh grafické úpravy informačních tabulek
Schválení informačních tabulek	22.5.2026	Objednatel schválí grafické úpravy informačních tabulek zhotoviteli
Předání podkladů pro informační panel	7.5.2026	Objednatel předá zhotoviteli podklady formou jednoho textového souboru zhotoviteli (abecední seznam dřevin) a mapy
Návrh informačního panelu	15.5.2026	Zhotovitel předloží objednateli návrh grafické úpravy informačního panelu
Schválení informačního panelu	22.5.2026	Objednatel schválí grafické úpravy informačního panelu zhotoviteli
Předání podkladů pro informační skládačku	10.6.2026	Objednatel předá text, obrázky a mapy zhotoviteli
Návrh skládačky	20.6.2026	Zhotovitel předloží objednateli návrh grafické úpravy skládačky
Schválení skládačky	25.6.2026	Objednatel schválí grafické úpravy skládačky zhotoviteli