

Městská část Praha 9  
Sokolovská 14/324  
Praha 9 – Vysočany  
180 49 Praha  
IČ: 00063894  
DIČ: CZ00063894  
zast. TOMMI – holding, spol. s r.o.  
U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9

Č.j. 46/17/Ja

Datum: 18.9.2017

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

**Dodavatel:**  
Stavatelství Pecka s.r.o.  
Holečkova 789/49  
150 00 Praha 5

**Věc: objednávka**

Dle Vaší cenové nabídky ze dne 11.8. 2017, u Vás objednááme opravy podlah v bytě č. 13, ul. Drahobejlova 49, Praha 9.

Cena: 111.090,02 Kč bez DPH  
Termín: měs. 10/2017

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátec, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem

TOMMI-holding, spol.s r.o.  
F. Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9  
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9  
IČ: 00063894  
DIČ: CZ00063894  
Zast.TOMMI-holding, spol.s r.o.  
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava podlah bytů č.13, Drahobejlova 49	Objednatel:	MČ Praha 9	IČ/DIČ:	
Druh stavby a účel:	bytový dům	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 9	Zhotovitel:	Stavitelství Pecka s.r.o.	IČ/DIČ:	24300543/CZ24300543
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	18
JKSO:		Zpracoval:	M.Pecka	Datum:	11.8.2017

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	28 047,41	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	2 587,56
	Montáž	18 668,35	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	5 000,00
PSV	Dodávky	13 285,01	Kulturní památka	0,00	Uzemní viivy	0,00
	Montáž	29 498,89			Provozní viivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		14 002,80				
ZRN celkem		103 502,46	DN celkem	0,00	NUS celkem	7 587,56

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	111 090,02
DPH 15%	16 663,50
DPH 21%	0,00
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>111 090,02</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>127 753,52</b>

# Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava podlah v bytě č.13, Drahohejlova 49**

Doba výstavby:

Objednatel: MČ Praha 9

Druh stavby a účel: bytový dům

Projektant:

Lokalita: Praha 9

Konec výstavby:

Zhotovitel: Stavitelství Pecka s.r.o.

JKSO:

Zpracováno dne: 11.8.2017

Zpracoval: M.Pecka

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>63</b>		<b>Podlahy, podlahové konstrukce</b>				<b>28 047,41</b>	<b>7 818,35</b>	<b>35 865,76</b>		<b>1,24</b>
1	631581005R00	Podšyp pod plov.vrstvy podlah 30 mm	m2	62	185,74	9 279,53	2 236,35	11 515,88	0,008	0,496
3	632951122R00	Podlahové desky lepené fermacell	m2	62	392,74	18 767,88	5 582,00	24 349,88	0,012	0,744
<b>711</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>5 207,96</b>	<b>5 860,04</b>	<b>11 068,00</b>		<b>0,0008</b>
4	711131101R00	Demont a mont kuchňské linky	ks	1	1 148,00	637,95	510,05	1 148,00	0	0
5	711111001RZ1	Dodání a mont.dveří vč.kování - bílá	ks	4	2 480,00	4 570,01	5 349,99	9 920,00	0,0002	0,0008
<b>713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>743,88</b>	<b>604,62</b>	<b>1 348,50</b>		<b>0</b>
6	713191100R00	Položení separační fólie	m2	62	21,75	743,88	604,62	1 348,50	0	0
<b>735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>128,53</b>	<b>841,48</b>	<b>970,00</b>		<b>0,0246</b>
7	735151811R00	Úprava rozvodů topení	bm	2	485,00	128,53	841,48	970,00	0,0123	0,0246
<b>776</b>		<b>Podlahy poviakové</b>				<b>7 204,64</b>	<b>22 192,76</b>	<b>29 397,40</b>		<b>0,0898</b>
8	776521100R00	Lepení poviakových podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	62	145,00	2 285,58	6 704,42	8 990,00	0,0004	0,0248
9	771101115R00	Vyrovnání podkladů stěrkou vč broušení	m2	62	125,00	4 647,65	3 102,35	7 750,00	0	0
10	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	62	10,20	271,41	360,99	632,40	0	0
11	776511810R00	Dodání PVC	m2	65	185,00	0,00	12 025,00	12 025,00	0,001	0,065
<b>96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>10 850,00</b>	<b>10 850,00</b>		<b>136,4</b>
12	965043321RT1	Bourání stávající podlahy vč podsypu	m2	62	175,00	0,00	10 850,00	10 850,00	2,2	136,4
<b>S0</b>		<b>Přesuny suří</b>				<b>0,00</b>	<b>14 002,80</b>	<b>14 002,80</b>		<b>0</b>
13	979087312R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením - 5.patro	t	4,2	1 550,00	0,00	6 510,00	6 510,00	0	0
14	979081111R00	Odvoz suří a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,2	285,00	0,00	1 197,00	1 197,00	0	0
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 - 15 km	t	42	22,50	0,00	945,00	945,00	0	0
16	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,2	287,00	0,00	1 205,40	1 205,40	0	0
17	979999997R00	Poplatek za skládku suří - směs	t	4,2	987,00	0,00	4 145,40	4 145,40	0	0
		<b>Celkem:</b>					<b>103 502,46</b>			