
SMLOUVA O PROVEDENÍ OVĚŘOVACÍHO PROVOZU

Číslo objednatele: 1067/17-ZTE číslo zhotovitele : E639-S-4838/2017

v
Cl. 1 Smluvili strany

1.1 Objednatel ověřovacího provozu:

AŽD Praha s.r.o., zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 14616 

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

zastoupená ředitelem závodu Technika .......​............ ​.....................​. . . . ​.............​....... ​........ 

IČO: 48029483 

DIČ: CZ48029483

bankovní spojení: .................​...........​......​.. ​..............​..........​.... 

​........​.........​.......................

styčný zaměstnanec s oprávněním k jednání v technických věcech: .......​..............​........ 

​.......​.......​.......​..............​.......​......

adresa pro doručování: AŽD Praha s.r.o., závod Technika

Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10 

(dále jen „objednatel*4)

1.2 Zhotovitel ověřovacího provozu:
Správa železniění dopravní cesty, státní organizace
sídlo: Praha 1 -  Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ: 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ 70994234
zapsaná: ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

vložka 48384
zastoupená: ředitelem Oblastního ředitelství Brno, Ing. Miroslavem Konečným
číslo účtu: .........................
adresa pro doručování písemností: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní 
ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Styčný zaměstnanec s oprávněním k jednání ve smluvních věcech mimo podpisu smlouvy: 

​.......​.............​.............. ​................​..........​.........​.......​.......​.......​........​...........​.......​.......​...... 

(dále jen „zhotovitel**)
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ČI. 2 Předmět plnění

2.1 Smlouva se uzavírá v souladu s čl. 5.25 směrnice č. 34 „Směrnice pro uvádění do provozu 
výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky 
a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty'4 čj. 21 783/07-OP (dále v textu „Směrnice 5.34“), která nabyla 
účinnosti dne 1. října 2007.

2.2 Smlouva se uzavírá na dobu ověřovacího provozu „úpravy PZS typu PZZ-EA s verzí SW 
2.567“, výrobku AŽD Praha s.r.o. Ověřovací provoz bude probíhat na přejezdu P7095 (v km 
92,575) na trati Břeclav - Znojmo. Schvalovací proces musí probíhat v souladu se „Směrnicí č. 
34“.

2.3 Zhotovitel se zavazuje vytvořit předepsané podmínky pro realizaci ověřovacího provozu ve 
stanovené lokalitě podle dokumentu SŽDC Souhlas s ověřovacím provozem výrobku na 
železniční dopravní cestě (dále jen „Souhlas s OP“) tak, aby realizovaný ověřovací provoz 
umožnil objektivně a komplexně posoudit ověřovaný systém a k němu příslušnou dokumentaci, 
vhodnost použití a zavedení do používání.

2.4 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že v průběhu ověřovacího provozu nebudou do typu 
ověřovaného výrobku zasahovat bez souhlasu druhé strany.

2.5 Objednatel po celou dobu ověřovacího provozu sleduje a vyhodnocuje provozní stavy 
ověřovaného výrobku, předchází poruchám a odstraňuje je v souladu s Čl. 7 této smlouvy.

Čl. 3 Harmonogram ověřovacího provozu a termíny průběžných hodnocení

3.1 Zhotovitel svolá průběžná vyhodnocení ověřovacího provozu v souladu s 51. 5.11, písm.g), h) 
„Směrnice č.34“ .

Zpřesnění organizace a průběhu ověřovacího provozu může být dodatečně sjednáno smluvně
dodatkem ktéto smlouvě stím , že jeho zahájení, průběžné a závěrečné vyhodnocení musí být
v souladu s podmínkami pro ověřovací provoz stanovenými v „Souhlasu s OP“.

ČL 4 Součinnost zúčastněných stran při přípravě a v průběhu ověřovacího provozu

4.1 Za správné seřízení a nastavení výrobku při zahájení ověřovacího provozu odpovídá objednatel.

4.2 Zhotovitel postupuje při zajišťování ověřovacího provozu podle „Směrnice č. 34“.

4.3 Jestliže dojde u objednatele ke změně telefonních nebo faxových čísel uvedených v čl. 6.2 nebo 
7.4, sdělí nová čísla styčný zaměstnanec objednatele styčnému zaměstnanci zhotovitele 
nejpozději do 6 hodin po provedené změně. Pokud k tomuto nedojde, počíná běžet doba 
uvedená v čl. 7.4 okamžikem vzniku poruchy.

4.4 Zhotovitel stanoví zaměstnance údržby, který se zúčastní instalace i aktivace ověřovaného 
výrobku a bude jej sledovat během ověřovacího provozu.
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Cl. 5 Zajištění vyškolení zaměstnanců zhotovitele pro přezkušování, údržbu a obsluhu 
ověřovaného výrobku věetně poskytnutí nezbytné dokumentace pro potřebu zhotovitele

5.1 Objednatel před zahájením ověřovacího provozu vyškolí určené zaměstnance zhotovitele 
pro přezkoušení, obsluhu a údržbu ověřovaného výrobku a ze způsobu získávání diagnostických 
dat a zjišťování provozních stavů pro účely údržby a šetření nehod.

5.2 Vyžaduje-li to povaha ověřovaného výrobku, zhotovitel zajistí proškolení obsluhujících 
zaměstnanců. Objednatel k tomu poskytne bezúplatně potřebná technická zařízení (simulátor 
apod.).

5.3 Styčný zaměstnanec objednatele musí předat protokolárně nejpozději v den zahájení 
ověřovacího provozu styčnému zaměstnanci zhotovitele předepsanou dokumentaci odpovídající 
skutečnému provedení. Objednatel poskytuje tuto dokumentaci zhotoviteli bezúplatně. 
Zhotovitel se zavazuje, že tuto dokumentaci neposkytne třetím osobám.

v

Cl. 6 Jména styčných zaměstnanců zúčastněných stran pro věci technické

6.1 Styčný zaměstnanec zhotovitele : .......​......​.............​.............​..............​.......................​.......​.......​...... 
​........​........... ​.......​.......​......

6.2 Styčný zaměstnanec objednatele:.​....... ​............​..............​.............​.............​............. 
​.......​.......​.......​........​...........​.......​.......​......

6.3 Styční zaměstnanci pro věci technické, uvedení v bodech 6.1 a 6.2, jsou oprávněni spolu jednat 
v záležitostech technických, v záležitostech týkajících se realizace údržby, odstraňování poruch 
ověřovaného výrobku a podobně, v zájmu urychleného odstranění eventuální poruchy a optimalizace 
průběhu ověřovacího provozu.

v

Cl. 7 Způsob odstraňování poruch na ověřovaném výrobku v průběhu ověřovacího provozu

7.1 Technické rozhraní mezi ověřovaným výrobkem a navazujícími zařízeními železniční 
zabezpečovací techniky, jehož údržbu realizuje zhotovitel, musí být určeno v realizační 
dokumentaci nebo jiným samostatným dokumentem.

7.2 Udržující zaměstnanec nesmí porušit podmínky, za kterých byl zahájen nebo probíhá ověřovací 
provoz.

7.3 Zjistí-li udržující (obsluhující) zaměstnanec u ověřovaného výrobku činnost odchylnou od 
činnosti podle dokumentace ověřovaného výrobku a stav vyžaduje zásah mimo jeho 
kompetenci, neprodleně cestou styčného zaměstnance zhotovitele pro věci technické uvědomí 
styčného zaměstnance objednatele pro věci technické pro kvalifikované rozhodnutí o dalším 
postupu.

7.4 K odstranění poruchy, kterou zhotovitel nesmí nebo nemůže odstranit (např. vzhledem 
k nedostatku náhradních dílů), se dostaví zaměstnanci objednatele nejpozději do 4 hodin po 
nahlášení styčným zaměstnancem zhotovitele pro věci technické (viz 6.1) nebo zaměstnancem 
údržby ve službě. Při předávání výrobku do ověřovacího provozu předá objednatel zhotoviteli 
aktuální soupis pohotovostních telefonních čísel a jmen pohotovostních zaměstnanců 
objednatele.

7.5 Za kvalitu zásahu provedeného vlastním udržujícím zaměstnancem příslušné smluvní strany, 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy, přebírají smluvní strany plnou odpovědnost.

v
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Čl. 8 Postup při realizaci eventuálních změn na typu ověřovaného výrobku v průběhu 
ověřovacího provozu

8.1 V případech změn podmínek, za kterých byl zahájen nebo dosud probíhal ověřovací provoz, 
musí být v předstihu a přiměřeně ke změně podmínek doplněny doklady podle „Směrnice č. 
34“.

Čl. 9 Postup při případné nutnosti mimořádně přerušit ověřovací provoz zaměstnanci 
zhotovitele

9.1 Jestliže to objektivní okolnosti umožní, tak se o požadavku na zdůvodněné případné přerušení 
ověřovacího provozu smluvní strany s dostatečným předstihem upozorní. Požadavek na 
mimořádné přerušení ověřovacího provozu, včetně dopadů s tím souvisejících, bude na zvláštní 
poradě samostatně projednán.

9.2 Za mimořádných okolností (např. živelná pohroma, jiné neočekávané události související 
bezprostředně s požadavkem na zajištění bezpečnosti železničního provozu) smí zhotovitel 
ověřovací provoz přerušit bez vědomí objednatele. O takovém přerušení ověřovacího provozu 
musí bezprostředně zhotovitel informovat objednatele s cílem stanovit další postup (analogicky 
s postupem uvedeným v čl. 9.1 této smlouvy).

Čl. 10 Způsob vedení záznamů o přípravě a průběhu ověřovacího provozu

10.1 Před zahájením ověřovacího provozu musí být u zhotovitele založen deník pro záznamy 
o průběhu ověřovacího provozu, vztahující se k typu ověřovaného výrobku (dále jen "Deník"). 
„Deník44 musí být autorizován podpisy styčných zaměstnanců objednatele a zhotovitele podle čl.
6.1 a 6.2 této smlouvy a označen v souladu se „Souhlasem s OP“. Všechny strany „Deníku44 
musí být předem popořadě očíslovány.

První zápis do „Deníku44 je záznam o zahájení ověřovacího provozu s odkazem na vydaný Průkaz
způsobilosti v dané lokalitě.

Do „Deníku44 se zapisují i poruchy, které v průběhu ověřovacího provozu na ověřovaném výrobku
vzniknou. Součástí zápisu musí být i odkaz na Záznamník poruch, takový, aby bylo jednoznačné, pod
jakým číslem je možné předmětnou poruchu nalézt.

10.2 O všech činnostech, souvisejících s činnostmi zajišťovanými podle této smlouvy, musí být vždy 
prováděn záznam do „Deníku44 tak, aby bylo možno záznamy použít k průběžnému 
a závěrečnému vyhodnocení funkční způsobilosti ověřovaného výrobku. Proto se do „Deníku44 
uvede datum, hodina, minuta vzniku mimořádnosti, její projev (stav zařízení při příchodu 
zaměstnance, stav indikací, a pokud možno i situaci, během které nepravidelnost, mimořádnost 
nebo porucha nastala) a datum, hodina, minuta odstranění mimořádnosti, nepravidelnosti nebo 
poruchy, použité náhradní díly, zda byla tato událost nahlášena druhé smluvní straně (komu a 
kdy) nebo se popíše jiný odůvodněný případný zásah, prováděný oprávněným zaměstnancem, 
vždy doplněný o jeho jméno, podpis a organizační příslušnost ke smluvní straně podle čl. 1.1 
nebo čl. 1.2 této smlouvy.

Čl. 11 Způsob zajištění nezbytného rozsahu materiálně-technického zázemí

11.1 Objednatel poskytne bezúplatně na dobu ověřovacího provozu dohodnuté nezbytné náhradní 
díly, měřící a jiné potřebné přípravky. Objednatel zajistí náhradní díly i pro zařízení mimo 
rozhraní, pokud bylo prokázáno, že toto zařízení bylo poškozeno v důsledku ověřovacího
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provozu ověřovaného výrobku. Náhradní díly předá styčný zaměstnanec objednatele pro věci 
technické protokolárně styčnému zaměstnanci zhotovitele pro věci technické nejpozději před 
zahájením ověřovacího provozu. V případě potřeby může být rozsah náhradních dílů, či jejich 
počet v průběhu ověřovacího provozu měněn. Převzetí náhradních dílů potvrdí do „Deníku44 
styčný zaměstnance zhotovitele (viz čl. 6.1).

11.2 Náhradní díly musí objednatel zajišťovat takovým způsobem, který nebude mít negativní vliv na 
plynulost ověřovacího provozu a hospodaření zhotovitele.

11.3 Zhotovitel se zavazuje nepoužít náhradní díly pro jiný účel, kromě použití při odstranění závad 
na tomtéž typu ověřovaného výrobku v jiné lokalitě, jestliže je objednatel v obou případech 
totožný.

11.4 Zhotovitel po ukončení ověřovacího provozu náhradní díly odkoupí nebo vrátí objednateli. 
Zhotovitel není povinen náhradní díly, poskytnuté pro ověřovací provoz, odkoupit.

v

Cl. 12 Postup po ukončení ověřovacího provozu

12.1 Pokud vznikne na základě negativního vyhodnocení ověřovacího provozu požadavek na snesení 
ověřovaného výrobku, snese objednatel ověřovaný výrobek na svůj náklad a nahradí ho jiným 
výrobkem se shodnými požadovanými funkčními vlastnostmi. Typ jiného výrobku určí 
zhotovitel po dohodě s objednatelem.

12.2 V případě kladného výsledku závěrečného vyhodnocení ověřovacího provozu se strany zavazují 
v dostatečném časovém předstihu jednat o budoucím možném použití ověřovaného výrobku, 
vhodném pro obě strany.

Čl. 13 Kompenzace nákladů vzniklých zhotoviteli při zajišťování ověřovacího provozu nad
rámec běžného zajišťování provozu odpovídajícího výrobku

13.1 Při zajišťování ověřovacího provozu uzná objednatel zhotoviteli objektivně prokázané 
dodatečně vzniklé náklady, které zhotoviteli vznikly nad rámec běžného provozu z důvodů:

• zajišťování zvýšeného dozoru dle bodu 9.3.2 normy ČSN 34 2600 ed. 2,

• hodnocení provozu výrobku,
• účasti na vyhodnoceních ověřovacího provozu (v rozsahu nejvíce čtyř zaměstnanců 

zhotovitele),
• odstraňování poruch na ověřovaném výrobku nebo na zařízení porouchaném v důsledku 

nesprávné činnosti ověřovaného výrobku,
• zvýšených nákladů zhotovitele spojených s případným omezením železničního provozu (např. 

pomalé jízdy, nutnost zastavování vlaků při doručování rozkazů, zvýšené náklady na trakční 
energii), jestliže je vyvoláno požadavky na zajištění bezpečnosti železničního provozu při 
ověřovacím provozu,

• zvýšených nákladů zhotovitele spojených s případným omezením železničního provozu (např.' 
pomalé jízdy, nutnost zastavování vlaků při doručování rozkazů, zvýšené náklady na trakční 
energii), jestliže je způsobeno překročením doby 4 hodin pro odstranění poruch ze strany 
objednatele.

13.2 Vyčíslení nákladů bude podloženo soupisem prací a vydaných náhradních dílů a před fakturací 
musí být objednatelem potvrzeno. Ceny za tím účelem stanovuje zhotovitel v hodinové sazbě 
​.......Kč/h + DPH v platné výši. V případě změny hodinové sazby v následujících letech, bude 
její výše stanovena dodatkem k této smlouvě, který navrhne zhotovitel. Nepředvídané zvýšení
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nákladů (poruchy, nehody) bude fakturováno do jednoho měsíce od mimořádnosti nebo 
mimořádné události. Náklady spojené s ověřovacím provozem budou fakturovány čtvrtletně 
vždy k poslednímu dni příslušného čtvrtletí a po jeho ukončení.

Cl. 14 Náhrady škod a smluvní pokuty

14.1 Objednatel uhradí náhrady škod, způsobených zhotoviteli a třetím osobám v příčinné souvislosti 
s existencí, nesprávnou činností, poruchou apod. ověřovaného výrobku nebo v souladu se 
soudním rozhodnutím. Náhrady škody zhotoviteli a třetím osobám náleží i při mimořádném 
přerušení ověřovacího provozu z důvodu ležícího na straně objednatele mimo případy podle čl. 
9.2.

14.2 Škody, které vzniknou některé ze smluvních stran z důvodu mimořádného přerušení 
ověřovacího provozu podle čl. 9.2 ponesou obě smluvní strany na svém zařízení dle rozhraní ve 
smyslu čl. 7.1, s výjimkou toho, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s existencí ověřovaného 
výrobku.

14.3 Žádná strana neodpovídá druhé straně za škody způsobené třetí osobou.

14.4 Pro případ porušení povinností objednatele spočívající v neoprávněném zásahu do ověřovaného 
výrobku provedeném bez předchozího upozornění zhotovitele sjednávají si strany právo 
zhotovitele nárokovat a povinnost objednatele uhradit smluvní pokutu ve výši 5 0 0 0 ,-Kč 
(pěttisíc Kč) za každý takový jednotlivý případ.

14.5 Pro případ porušení povinností zhotovitele spočívající v neposkytnutí potřebné, spravedlivě 
očekávatelné součinnosti sjednávají si strany právo objednatele nárokovat a povinnost 
zhotovitele uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (pěttisíc Kč) za každý takový jednotlivý 
případ.

14.6 Strany shodně konstatují, že nárok strany na smluvní pokutu není dotčen náhradou škody 
související s porušením povinnosti, k níž se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu má strana 
nárok uložit, pokud druhá strana i přes předchozí upozornění neodstranila závadný stav, a to 
i opakovaně, pokud se závadný stav opakuje.

Čl. 15 Zvláštní ujednání

15.1 Zahájení ověřovacího provozuje podmíněno vydáním „Souhlasu s OP“.

15.2 Veškeré informace vzájemně sdílené smluvními stranami v rámci zajišťování ověřovacího 
provozu týkající se duševního vlastnictví smluvních stran jsou považovány za důvěrné 
informace ve smyslu § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník44). Pro užití předmětů práva průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví v rámci zajišťování ověřovacího provozu se ustanovení § 2634 občanského zákoníku 
použije přiměřeně. Objednatel pokládá za předmět svého obchodního tajemství zejména: své 
know-how, softwarové a hardwarové produkty a ostatní výsledky své činnosti, které podléhají 
průmyslově právní ochraně.

15.3 Případné spory budou řešeny dohodou na základě jednání smluvních stran. Pokud k dohodě 
nedojde je kterákoli smluvní strana oprávněna obrátit se na věcně a místně příslušný soud České 
republiky.
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15.4 Za ověřovací provoz u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se stanovuje za 
každý započatý rok ověřovacího provozu poplatek ve výši 2 000,- Kč (dvatisíce Kč). První 
poplatek je splatný do 21. dne po zahájení ověřovacího provozu na účet zhotovitele, další vždy 
do téhož dne v následujících letech.

Částka 2 000,- Kč (dvatisíce Kč) se zvyšuje na 20 000,- Kč (dvacettisíc Kč) v těch případech, kdy 
ověřovací provoz trvá déle jak 24 měsíců. V případě dalšího pokračování ověřovacího provozu, po 
kladném výsledku závěrečného vyhodnocení ověřovacího provozu se částka snižuje na 2 000,- Kč 
(dvatisíce Kč) za podmínek, že objednavatel předal zhotoviteli dokumenty uvedené ve směrnici č. 34 
v příloze č. 4 a poslední verzi obchodně technické dokumentace.

15.5 Splatnost daňových dokladů/faktur si strany shodně sjednávají s lhůtou nejdéle 30 dní od jejich 
prokazatelného doručení druhé straně.

15.6 Zhotovitel i objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět na základě závěrů 
vyhodnocení OP svolaného dle pokynů a důvodů vyplývajících ze Směrnice SZDC č. 34. Strany 
se zavazují zahrnout do vyhodnocení také otázky předpokládané v čl. 12 této smlouvy.

15.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení, opatřené 
originálními podpisy a opatřené otisky razítek smluvních stran, má stejnou platnost; dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

15.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

za objednatele 

AŽD Praha, s.r.o.

V Praze, d n e ......

za zhotovitele

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

1 1 - 09” 201/

V Brně, d n e ....................................

j  AŽD Praha s.r.o. 
otisk razítka objednatele

10617 Praha 10
P R A H A ■  1 •

....... ​. . ​..... ​..​.......................
ředitelzaVodu Technika

na základě plné moci

otisk razítka zhotovitele

Správa železniční dopravní cesty, 
státní orgar\l*0Uí) 

Oblastní ř e d i te ls tv í  B r n o  
Kounicova 26, G'!'! 43 Bino 

IČ'.​..........................​...... . . .......3 %
.......

Ing. Miroslav KONEČNÝ
ředitel Oblastního ředitelství Brno
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