

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **152/2026**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216HB721MQG

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventární číslo, číslo SAP:

Prostějov hl.n. - výpravní budova

IC6000383861

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49,4726267N 17,1295600E

Výroba a montáž okenních lišt, doplnění.

Výroba a montáž lišt proti vodě na okna dle přiložené dokumentace.

Část montáže bude provedena z pojezdové plošiny, část je přístupná ze vnitř budovy.

Místní šetření po domluvě na místě.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: květen 2026

Příloha: foto s půdorysy

Vzdálenost v KM

20

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

<input type="text"/>	29.04.2026	<input type="text"/>
----------------------	------------	----------------------

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

<input type="text"/>	29.04.2026	<input type="text"/>
----------------------	------------	----------------------

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

<input type="text"/>	29.04.2026 v 10:19
----------------------	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

<input type="text"/>

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

30.04.2026	29.04.2026
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle IZ uvedeny v cenové nabídce

<input type="text"/>

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	152/2026		
Název majetku	Prostějov hl.n. - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383861
zahájení prací	04.05.2026	ukončení prací	31.05.2026

popis prací

Požadavek - Výroba a montáž lišt.

Výroba a montáž lišt proti vodě na okna dle přiložené dokumentace.

Část montáže bude provedena z pojízdné plošiny, část je přístupná ze vnitř budovy.

Místní šetření po domluvě na místě.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 05/2026

Příloha: foto, půdorysy

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,7	20		

Cena za zakázku celkem

67 345,46

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

30.04.2026

podpis

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 152

Stavba: 152 Prostějov hl.n. - výpravní budova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	12,00%	

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 152

Stavba: 152 Prostějov hl.n. - výpravní budova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 výroba a montáž lišt
02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

152 Prostějov hl.n. - výpravní budova

Objekt:

01 - výroba a montáž lišt

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	
2	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů	km	
	VV		přeprava plošiny		
	VV		40*2		
3	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení zřízení	m	
4	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení odstranění	m	

D 998 Přesun hmot

5	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	
---	---	-----------	--	---	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

6	K	764216443	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu do rš 250 mm	m	
7	K	764216465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ plechu	kus	
	VV		19*2		
8	K	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem	m	
9	K	011514000	Stavebně-technický průzkum- zjištění stavu, zaměření, stanovení postupu prací	soub.	
10	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor	
11	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

152 Prostějov hl.n. - výpravní budova

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	
1	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	
2	K	020001000	Příprava staveniště	soubor
3	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	152/2026		
Název majetku	Prostějov hl.n. - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383861
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. 31.05.2026

popis prací

Požadavek - Výroba a montáž lišt:

Výroba klempířských výrobků
Montáže klempířských výrobků
Dokončující práce
Úklidové práce, předání stavby

termín

2. den po zaslání objednávky
14. den po zaslání objednávky
17. den po zaslání objednávky
17. den po zaslání objednávky









