




Objednávka č: O/OSM/0026/2026	Datum: 3.5.2026
Dodavatel: Stavitelství Pecka s.r.o. Holečkova 789/49 15000 Praha 5 IČO: 24300543 DIČ: CZ24300543	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spoje Peněžní ústav o Číslo účtu:	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894 Vyřizuje: Telefon: E-mail:

Kompetent:

Datum vystavení: 3.5.2026

Termín: 1.9.2026

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný. Nebude-li tomu tak, není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednávám u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Rekonstrukce kabinetu 2NP v ZŠ Špitálská 789, Praha 9

Rekonstrukce kabinetu 2NP v ZŠ Špitálská 789, Praha 9

PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Fakturu dodavatel doručí MČ Praha 9 na podatelnu. Možnosti doručení jsou: datovou zprávou, poštou, osobně, mailem podatelny, elektronickou podatelnu.

Celková částka: CZK 442 539,36

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Výkaz výměr

Rekonstrukce kabinetu ZNP
ZŠ Špitálská 789, Praha 9

Soupis provedených prací					
	jed.	m.j.	cena m.j.	Cena celkem	
Bourací práce					
stržení PVC(3vrstvy)	m2	24	185	4440	
demontáž původního osvětlení	ks	3	255	765	
vysekání drážek ve zdivu pro rozvody elektroinstalace	bm	35	265	9275	
demontáž stávajícího nábytku	kpl	1	4000	4000	
demontáž dřevěného patra	kpl	1	15800	15800	
demontáž stávajícího radiátorů	ks	2	580	1160	
škrábání maleb a nástřiků 100%	m2	65	68	4420	
obroušení stávající stěrky(podlaha)	m2	24	245	5880	
vyklizení(nábytek)	kpl	1	4000	4000	
přemístění vybouraných hmot	kpl	1	4500	4500	
průběžný úklid	kpl	1	3500	3500	
Bourací práce celkem - mezisoučet				57740	57740
Stavební práce					
částečná oprava omítek	m2	4	625	2500	
SDK předstěna vč.izolace(akustická)	m2	24	1480	35520	
začištění drážek po rozvodech elektroinstalaci	bm	35	525	18375	
úprava a montáž dřevěného patra	kpl	1	48600	48600	
srovnání stěn + štukování	m2	65	325	21125	
drobné opravy zárubní a dveří	ks	1	1250	1250	
nový emailový nátěr dveří a zárubní	ks	1	2250	2250	
vymalování místností vč.penetr.(primalex plus)	m2	93	85	7905	
nátěr potrubí topení	bm	6	255	1530	
emailový sokl	m2	25	245	6125	
Stavební práce celkem - mezisoučet				145180	145180
Ostatní profese					
kompletace - ABB bílá TANGO	ks	14	325	4550	
dodání LED osvětlení panel 1200x300	ks	3	1389	4167	
elektro kabeláž k osvětlení	bm	15	115	1725	
slaboproud	bm	25	185	4625	
montážní elektro práce	kpl	1	35200	35200	
radiátor VK 22/600/1500	ks	2	7944	15888	
šroubení,hlavice,ventily	ks	2	928	1856	
montáž radiátorů	ks	2	1650	3300	
vypuštění a napuštění systému	kpl	1	4000	4000	
stěrkování podlahy pod PVC	m2	24	480	11520	
broušení stěrky vč.vysátí	m2	24	115	2760	
penetrace povrchu	m2	24	38	912	
dodání PVC	m2	30	475	14250	
pokládka PVC	m2	24	365	8760	
dodání soklové lišty PVC vč.montáže	bm	21	98	2058	
dokončovací práce	kpl	1	4500	4500	
kompletní úklid	kpl	1	6500	6500	
Ostatní profese celkem - mezisoučet				126571	126571
Bourací práce				57740,00	
Stavební práce				145180,00	
Ostatní profese				126571,00	
Mezisoučet				329491,00	
Doprava + přesuny	%		0,08	26359,28	
Likvidace odpadu	%		0,03	9884,73	
CELKEM bez DPH				365735,01	
DPH 21%	%	21		76804,35	
CELKEM včetně DPH				442539,36	