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LESY CESKÉ REPUBLIKY, S.P. SML-00093-2026-957 

SMLOUVA o DÍLO 
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník“) 

Lesy České republiky, s.p. 
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
Ičoz42196 451 
DIČ; CZ42196451 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540 
zastoupený: oblast povodí Moravy, na základě 
pověření ze dne 30. 12. 2022 
ve věcech technických jedná:

tel.:  e-mail:  
 

tel.:  e-mail:  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 
datová schránka: e8jcfsn 
další údaje: korespondenční adresa: Správa toků-oblast povodí Moravy, detašované 

pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice 

(dále jako ,,0bjednatel“) na straně jedné

a 

TERRA _ POZEMKOVÉ ÚPRAVY, S.r.0. 
se sídlem Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk 
Ičoz 633 20 819 
DIČ; CZ63320819 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8412 
zastoupená: Ing. et Ing. Filipem Brtnou, jednatelem 
ve věcech technických jedná: Ing. et lng. Filip Brtna, jednatel, 

tel.:  e-mail:  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Šumperk 

číslo účtu: 1904840349/0800 
datová schránka: i8W6X86 
kontakt: tel.:  e-mail:  

(dále jako ,,ZhOtOvı`tel“) na straně druhé 
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SMLOUVA 0 DiLo
dle ustanoveni § 2586 a nésl. zékona (‘2. 89/2012 8b., obéansky zékonik,

V6 znéni pozdéjéich piedpisfi (déle j en ,,0béansk}'l zékonik“)

Lesy éeské republiky, s.p.
se sidlem Pfemyslova 1106/19, NOVy Hradec Krélové, 500 08 Hradec Krélové
163042196 451
DIC: CZ42196451
zapsany V obchodnim rej stfiku vedeném Kraj skym soudem V Hradci Krélové, oddil AXII,
Vloika 540
zastoupen -oblast povodi Moravy, na zékladé
pOVéieni ze dne 30. 12. 2022
V6 Vécech technickych jednéj

tel: e—mail:

tel: , e-mail:
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., poboéka Hradec Krélové
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datové schrénka: e8jcfsn
daléi L'ldaje: korespondenéni adresa: Spréva tokfi-oblast povodi Moravy, detaéované

pracoviété Luhaéovice, Uherskobrodské 81, 763 26 Luhaéovice

(déle jako ,,0bjednatel“) na strané jedné

a

TERRA — POZEMKOVE UPRAVY, s.r.0.
se sidlem Nemocniéni 1852/53, 787 01 Sumperk
160: 633 20 819
DIC: CZ63320819
zapsané V obchodnim rej stfiku vedeném Kraj skym soudem V OstraVé, oddil C, Vloika 8412
zastoupené: Ing. et Ing. Filipem Brtnou, jednatelem
V6 Vécech technickych jedné: Ing. et Ing. Filip Brtna, jednatel,

tel: , e-mail:
bankovni spojeni: Ceské spoiitelna, a.s., Sumperk

éislo fiétu: 1904840349/0800
datOVé schrénka: i8w6x86
kontakt: tel; e-mail:

(déle jako ,,zh0t0vitel“) na strané druhé
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.P. 

I. 

Předmět smlouvy 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele: 

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI pro provádění stavby, 
(dále též ,projektová dokumentace“ nebo ,,d0kumentace“), 

B) provádět AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA 
nad Souladem prováděné stavby S ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací 

(dále též „autorský dozor“ či ,,dozor“), 

a to vše pro stavbu: ,,Třešňůvka, Rudìmov - nánosy“ 
na vodním toku: Třešňuvka. číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-0940, 
IDVT: 10194695, ř. km: 4,860 - 5,530, 
katastrální území: Rudimov, 

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými nonnami, 
zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též 
,,dZ'l0“). 

Projektová činnost bude provedena dle ustanovení § 156 a § 162 zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Stavební ZákOn“) a rovněž dle 
ustanovení § 14 zákona č. 360/1992 Sb., O výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační 
zákon). 

Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán ustanovením § 158 
stavebního zákona a dále vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 
429/2024 Sb., o formulářích žádostí předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění 
pozdějších předpisů, touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je 
jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. 

Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 146/2024 
Sb., o požadavcích na výstavbu. 

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání 
a provádění stavby [dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též ,,ZZVZ“), a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb S výkazem výměr, ve znění pozdějších předpiSů]. 
Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 
průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 
nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, jež jsou specifikovány v zadávacím 
listu projekčních prací (příloha č. 1 smlouvy). 

Str. 2 z 13

III 

LE SVC 
F5'B 

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.P. 

I. 

Předmět smlouvy 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele: 

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI pro provádění stavby, 
(dále též ,projektová dokumentace“ nebo ,,d0kumentace“), 

B) provádět AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA 
nad Souladem prováděné stavby S ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací 

(dále též „autorský dozor“ či ,,dozor“), 

a to vše pro stavbu: ,,Třešňůvka, Rudìmov - nánosy“ 
na vodním toku: Třešňuvka. číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-0940, 
IDVT: 10194695, ř. km: 4,860 - 5,530, 
katastrální území: Rudimov, 

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými nonnami, 
zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též 
,,dZ'l0“). 

Projektová činnost bude provedena dle ustanovení § 156 a § 162 zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Stavební ZákOn“) a rovněž dle 
ustanovení § 14 zákona č. 360/1992 Sb., O výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační 
zákon). 

Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán ustanovením § 158 
stavebního zákona a dále vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 
429/2024 Sb., o formulářích žádostí předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění 
pozdějších předpisů, touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je 
jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. 

Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 146/2024 
Sb., o požadavcích na výstavbu. 

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání 
a provádění stavby [dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též ,,ZZVZ“), a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb S výkazem výměr, ve znění pozdějších předpiSů]. 
Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 
průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 
nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, jež jsou specifikovány v zadávacím 
listu projekčních prací (příloha č. 1 smlouvy). 

Str. 2 z 13

LESV

I.
Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svfij néklad a nebezpeéi pro objednatele:

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI pro provédéni stavby,

(déle téi ,projektovd dokumentace“ nebo ,,d0kumentace“),

B) provédét AUTORSKY DOZOR PROJEKTANTA
nad souladem provédéné stab s ovérenou (schvélenou) projektovou dokumentaci

(déle téi ”autorsky dozor“ éi ,,dozor“),

a to Vée pro staVbu: ”Treéfifivka, Rudimov - nz'lnosy“
na vodnim toku: Treéfiuvka. éislo hydrologického poradi: 4-13-01-0940,
IDVT: 10194695, r. km: 4,860 — 5,530,
katastrélni fizemi: Rudimov,

Vée za podminek stanovenych prisluénymi prévnimi predpisy a technickymi nonnami,
zadévacirn fizenim, sprévnimi akty a touto smlouvou (Vée vyée uvedené déle spoleéné téi
,,dl'lo“).

Projektové éinnost bude provedena dle ustanoveni § 156 a § 162 zékona 55. 283/2021 8b.,
stavebni zékon, V6 znéni pozdéj§ich predpisfi (déle téi ,,stavebm' zdkon“) a rovnéi dle
ustanoveni § 14 zékona é. 360/1992 Sb., 0 Vykonu povoléni autorizovanych architektfi
a o VVkonu povoléni autorizovanych inienyrfi a technikfi éinnych Ve VystaVbé (autorizaéni
zékon).

Rozsah, obsah a postup zpracovéni projektové dokumentace je dén ustanovenim § 158
stavebniho zékona a déle vyhléékou é. 131/2024 Sb., 0 dokumentaci staveb, vyhléékou é.
429/2024 8b., 0 formulérich iédosti predklédanych vodoprévnimu firadu ve znéni
pozdéj§ich pfedpisfi, touto smlouvou Véetné zadévaciho listu projekénich praci, ktery je
jako priloha ES. 1 nedilnou souéésti této smlouvy.

Projektové dokumentace bude splfiovat poiadavky na VystaVbu dle vyhlé§ky é. 146/2024
Sb., 0 poiadavcich na Vystavbu.

ProjektOVé dokumentace bude zpraCOVéna V podrobnostech umoifiujicich zadémi
a provédéni stab [dle zékona é. 134/2016 Sb., 0 zadéVéni verejnych zakézek, V6 znéni
pozdéjéich predpisfi (déle téi ,,ZZV “), a dle vyhlééky é. 169/2016 Sb., 0 stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakézky na stavebni préce a soupisu stavebnich praci, dodévek
a sluieb s Vykazern VVmér, V6 znéni pozdéj éich predpisfi].

Nedilnou souéésti zévazkfi zhotovitele dle této smlouvy je téi zajiéténi Véech podkladfi,
prfizkumfi a zkouéek potrebnych pro zpracovéni projektové dokumentace V rozsahu
nezbytném pro rédnou a oprévnénou realizaci stab, jeé jsou specifikovény V zadéwacim
listu projekénich praci (priloha 5:. 1 smlouvy).
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Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 
projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, S dotčenými 
orgány státní správy, se samosprávou, S vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací 
a s dalšími fyzickými a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, 
a to včetně vypořádání jejich připomínek. 

Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro provádění stavby. 

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 
staveniště. 

Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad Souladem prováděné stavby 
S projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 
projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 
staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 
dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 
zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, jakož i s dalšími právními 
akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a S nimiž byl objednatelem 
seznámen nebo S nimiž se Seznámil V průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při 
této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých 
návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, 
které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu 
nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel 
vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dnů předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon 
autorského dozoru V době objednatelem stanovené. 

Projektová dokumentace bude vyhotovena V tištěné podobě V počtu: 
- pro provádění stavby: 3 ks vyhotovení, 

a 2 X v elektronické podobě (1 X needìtovatelné - formát .pdf opatřené elektronickým 
autorizačním razítkem, l X editovatelné - formát .docX, .XlsX, .dwg adgn ). 

II. 

Doba plnění 
Předpokládaný terrnín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 7. 5. 2026 
Zhotovitel je povinen odevzdat l vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě 
azaslat též elektronicky objednateli kodsouhlasení aposouzení shody spožadavky 
objednatele nejpozději do 3. 11.2026. Tato lhůta se prodlužuje opočet dnů, onějž 
objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je 
uvedeno v odst. l tohoto článku, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 
odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 
nejpozději do 15 dnů od jejího obdržení. 
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Projektová dokumentace bude vyhotovena V tištěné podobě V počtu: 
- pro provádění stavby: 3 ks vyhotovení, 

a 2 X v elektronické podobě (1 X needìtovatelné - formát .pdf opatřené elektronickým 
autorizačním razítkem, l X editovatelné - formát .docX, .XlsX, .dwg adgn ). 

II. 

Doba plnění 
Předpokládaný terrnín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 7. 5. 2026 
Zhotovitel je povinen odevzdat l vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě 
azaslat též elektronicky objednateli kodsouhlasení aposouzení shody spožadavky 
objednatele nejpozději do 3. 11.2026. Tato lhůta se prodlužuje opočet dnů, onějž 
objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je 
uvedeno v odst. l tohoto článku, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 
odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 
nejpozději do 15 dnů od jejího obdržení. 
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Nedilnou souéésti zévazkfi zhotovitele dle této smlouvy je rovnéi osobni projednéni
projektované stavby se V§emi dotéenymi Vlastniky a uiivateli nemovitosti, s dotéenymi
orgény stétni spréwy, se samosprévou, s Vlastniky éi sprévci inienyrskych siti a komunikaci
a s dal§imi fyzickymi a prévnickymi osobami dotéenymi staVbou nebo jejim provédénim,
a to Véetné vypofédéni jejich pfipominek.

Zhotovitel téi zajisti veékeré doklady potfebné pro provédéni stab.

Zhotovitel prohlaéuje, fie je seznémen se Véemi fidaj i potfebnymi pro fédné provedeni dila
dle této smlouvy a 26 se pfed podpisem této smlouvy seznémil s povahou budouciho
staveni§té.

Zhotovitel se déle zavazuje provédét autorsky dozor nad souladem provédéné stab
s projektovou dokumentaci. Autorsky dozor bude provédén formou kontrolni éinnosti
projektanta na staVbé — fiéasti autorizované osoby na stavbé dle potfeb objednatele
(zpravidla pfi kontrolnich dnech, kontrolnich prohlidkéch stavby, pfi pfedéni a pfevzeti
staveniété, pfi pfedéni a pfevzeti dokonéené stavby apod.). V rémci Vykonu autorského
dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad provédéné stab 5 jim
zhotovenou, ovéfenou (schvélenou) projektovou dokumentaci, jakoi i s da1§imi prévnimi
akty a vyjédfenimi, které jsou pro realizaci stavby zévazné a s nimii byl objednatelem
seznémen nebo s nimiZ se seznémil V prfibéhu realizace této smlouvy; zji§téni uéinéné pfi
této éinnosti zhotovitel neprodlené zaznamené V6 stavebnim deniku, a to Véetné svych
néwrhfi a poiadavkfi. Zhotovitel se V6 stavebnim deniku Vidy vyjédfi ke V§em zépisfim,
které mohou mit VliV na shora uvedeny soulad, a to formou jejich odsouhlaseni, nesouhlasu
nebo néwrhu fiprav daléiho postupu. K Vykonu oinnosti autorského dozoru bude zhotovitel
vyzvén objednatelem, a to alespofi 5 dnL°1 pfedem. Zhotovitel je povinen uéinit fikon
autorského dozoru V dobé objednatelem stanovené.

Projektové dokumentace bude vyhotovena V tiéténé podobé V poétu:
- pro provédéni stavby: 3 ks vyhotoveni,

a 2 X v elektronické podobé (1 x needitovatelné — formét .pdf opatfené elektronickym
autorizaénim razitkem, 1 X editovatelné - formét .docx, .xlsx, .dwg adgn ).

II.
Doba plnéni

Pfedpoklédany termin zahéjeni praci na projektové dokumentaci je: 7. 5. 2026

Zhotovitel je povinen odeVZdat 1 vyhotoveni projektové dokumentace V tiéténé podobé
azaslat te’i elektronicky objednateli kodsouhlaseni aposouzeni shody spoiadavky
objednatele nejpozdéji d0 3. 11.2026. Tato lhfita se prodluiuje opoéet dnfi, onéji
objednatel umoini zhotoviteli zahéjit préce na projektové dokumentaci pozdéji, nei je
uvedeno V odst. 1 tohoto élémku, nebude-li smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak.

Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle pfedchoziho
odstavce a sdéli zhotoviteli pfipominky k projektové dokumentaci a Vysledek posouzeni
nejpozdéji do 15 dnfi 0d jejiho obdrieni.
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Zjistí-li Objednatel V rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 
zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 
dokončenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 tohoto 
článku smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci 
nejpozději do 3. 12. 2026. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž Objednatel umožní 
zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno V odst. l 

tohoto článku, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. J e-li V zadávacím 
listu projekčních prací (příloha č. l smlouvy), uveden jiný termín pro odevzdání dokončené 
projektové dokumentace, závazným je terınín uvedený V tomto odstavci. 

Projektová dokumentace (její část/dílčí plnění) je provedena, je-li způsobilá sloužit svému 
účelu a nevykazuje-li vady. Projektová dokumentace (její část/dílčí plnění) má vadu, 
neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci (její 

část/dílčí plnění) vykazující zjevné vady, popř. projektovou dokumentaci (její část/dílčí 
plnění) nezpůsobilou sloužit svému účelu, anebo projektovou dokumentaci (její část/dílčí 
plnění), kterou zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do níž nezapracoval 
připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje provést/zapracovat změny/úpravy V projektové dokumentaci 
vyplývající z požadavků vzešlých při povolování stavby (záměru). Zhotovitel je povinen 
takové změny/úpravy dokumentace provést nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy 
objednatelem. Cena těchto změn/úprav je zahrnuta V ceně za dílo. 

vv Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniste, po celou 
dobu provádění stavby, jež má být zhotovena dle projektové dokumentace, a to do 
okamžiku vydání kolaudačního rozhodnutí, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež 
byla zhotovena dle projektové dokumentace. Není-li kolaudační rozhodnutí požadováno, 
končí činnost autorského dozoru převzetím řádně dokončené stavby objednatelem. 

III. 

Cena Za dílo a platební podmínky 
Za vyhotovení projektové dokumentace dle čl. I. odst. l, písm. A) smlouvy náleží 
zhotoviteli cena za dílo V celkové výši 176 000,- Kč (Slovy: sto Sedmdesát šest tisíc korun 
českých) bez DPH. 
1.2. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (popř. dílčí plnění) vzniká 

zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedené 
projektové dokumentace (dílčího plnění), která nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li 
Objednatel vpřiměřené lhůtě od převzetí projektové dokumentace (popř. dílčího 
plnění) vpotvrzení o kontrole provedené projektové dokumentace (dílčího plnění) 
zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny projektové dokumentace 
(dotčeného dílčího plnění) až po odstranění těchto vad stvrzeném objednatelem. 
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Zjistí-li Objednatel V rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 
zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 
dokončenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 tohoto 
článku smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci 
nejpozději do 3. 12. 2026. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž Objednatel umožní 
zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno V odst. l 

tohoto článku, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. J e-li V zadávacím 
listu projekčních prací (příloha č. l smlouvy), uveden jiný termín pro odevzdání dokončené 
projektové dokumentace, závazným je terınín uvedený V tomto odstavci. 

Projektová dokumentace (její část/dílčí plnění) je provedena, je-li způsobilá sloužit svému 
účelu a nevykazuje-li vady. Projektová dokumentace (její část/dílčí plnění) má vadu, 
neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci (její 

část/dílčí plnění) vykazující zjevné vady, popř. projektovou dokumentaci (její část/dílčí 
plnění) nezpůsobilou sloužit svému účelu, anebo projektovou dokumentaci (její část/dílčí 
plnění), kterou zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do níž nezapracoval 
připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje provést/zapracovat změny/úpravy V projektové dokumentaci 
vyplývající z požadavků vzešlých při povolování stavby (záměru). Zhotovitel je povinen 
takové změny/úpravy dokumentace provést nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy 
objednatelem. Cena těchto změn/úprav je zahrnuta V ceně za dílo. 

vv Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniste, po celou 
dobu provádění stavby, jež má být zhotovena dle projektové dokumentace, a to do 
okamžiku vydání kolaudačního rozhodnutí, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež 
byla zhotovena dle projektové dokumentace. Není-li kolaudační rozhodnutí požadováno, 
končí činnost autorského dozoru převzetím řádně dokončené stavby objednatelem. 

III. 

Cena Za dílo a platební podmínky 
Za vyhotovení projektové dokumentace dle čl. I. odst. l, písm. A) smlouvy náleží 
zhotoviteli cena za dílo V celkové výši 176 000,- Kč (Slovy: sto Sedmdesát šest tisíc korun 
českých) bez DPH. 
1.2. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (popř. dílčí plnění) vzniká 

zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedené 
projektové dokumentace (dílčího plnění), která nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li 
Objednatel vpřiměřené lhůtě od převzetí projektové dokumentace (popř. dílčího 
plnění) vpotvrzení o kontrole provedené projektové dokumentace (dílčího plnění) 
zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny projektové dokumentace 
(dotčeného dílčího plnění) až po odstranění těchto vad stvrzeném objednatelem. 
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Zjisti-li objednatel V rémci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve
zhotovitele ke zjednéni népravy. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele odeVZdat fédné
dokonéenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozdéji ve lhfité dle odst. 5 tohoto
élénku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokonéenou projektovou dokumentaci
nejpozdéji do 3. 12. 2026. Tato lhfita se prodluZuje o poéet dnfi, o néji objednatel umoini
zhotoviteli zahéjit préce na projektové dokumentaci pozdéji, mi je uvedeno V odst. 1
tohoto élénku, nebude—li smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak. Je—li V zadévacim
listu projekénich praci (pffloha 6. 1 smlouvy), uveden jiny termin pro odevzdéni dokonéené
proj ektové dokumentace, zéwaznym je termin uvedeny V tomto odstavci.

Projektové dokumentace (j eji éést/diléi plnéni) je provedena, je-li zpfisobilé slouiit svému
fiéelu a nevykazuje-li Vady. Projektové dokumentace (jeji éést/diléi plnéni) mé vadu,
neodpovidé-li smlouvé. Objednatel neni povinen pfevzit projektovou dokumentaci (jeji
éést/diléi plnéni) vykazujici zjevné vady, popf. projektovou dokumentaci (jeji éést/diléi
plnéni) nezpfisobilou slouiit svému L'léelu, anebo projektovou dokumentaci (jeji éést/diléi
plnéni), kterou zhotovitel nepfedloiil objednateli k posouzeni a/nebo do nii nezapracoval
pfipominky objednatele ve smyslu odst. 3 6i odst. 4 tohoto élénku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést/zapracovat zmény/fipravy V projektOVé dokumentaci
vyplyVajici z poiadavkfi vze§lych pfi povolovéni stab (zéméru). Zhotovitel je povinen
takové zmény/fipravy dokumentace provést nejpozdéji do 30 dnfi od doruéeni VVzvy
objednatelem. Cena téchto zmén/fiprav j e zahrnuta V cené za dilo.

Autorsk}? dozor bude zhotovitelem poskytovém 0d pfedéni a pfevzeti staveniété, po celou
dobu provédéni stavby, jei mé byt zhotovena dle projektové dokumentace, a to do
okamiiku vydéni kolaudaéniho rozhodnuti, resp. oprévnéného zahéj eni uiivéni stavby, jeZ
byla zhotovena dle proj ektové dokumentace. Nani—1i kolaudaéni rozhodnuti poiadovéno,
konéi éinnost autorského dozoru pfevzetim fédné dokonéené stab objednatelem.

III.
Cena za dilo a platebni podminky

Za vyhotoveni projektové dokumentace dle 61.1. odst.1, pism. A) smlouvy néleii
zhotoviteli cena za dilo V celkové Vyéi 176 000,- Ké (slovy: sto sedmdesét §est tisic korun
éeskych) bez DPH.
1.2. Prévo na zaplaceni ceny za projektovou dokumentaci (popf. diléi plnéni) vzniké

zhotoviteli vystavenim potvrzeni (protokolu) objednatele o kontrole provedené
projektOVé dokumentace (diléiho plnéni), které nevykazuje zjevne’ Vady. Uplatni-li
objednatel fiméfené lhfité od pfevzeti projektové dokumentace (popf. diléiho
plnéni) Vpotvrzeni o kontrole provedené projektové dokumentace (diléiho plnéni)
zjevné vady, vzniké zhotoviteli préwo na zaplaceni ceny projektové dokumentace
(dotéeného diléiho plnéni) 212 p0 odstranéni téchto vad stvrzeném objednatelem.
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1.3. Vpřípadě, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle 
příslušného právního předpisu. 

1.4. Uvedená cena za projektovou dokumentaci zahmuj e veškeré náklady zhotovitele na 
provedení (vyhotovení) projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle 
této smlouvy, S výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez 
autorského dozoru). 

. Za vykonaný autorský dozor se sjednává částka ve výši 6 000,- Kč (slovy: šest tisíc korun 
českých) bez DPH, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. V případě, že 
zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního 
předpisu. Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou 
zhotovitelem dle čl. I. odst. 10 smlouvy v průběhu jednoho kalendářního dne 
(i opakovanou v rámci jednoho dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele S takovou 
činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána 
jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. 

. Zálohy nebudou poskytovány. 

4. Cena za projektovou dokumentaci (dílčí plnění) dle odst. l tohoto článku smlouvy bude 
Objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
zhotovitelem po řádném dokončení projektové dokumentace (jednotlivých dílčích plnění) 
a jejím převzetí Objednatelem, stvrzeným protokolem ve smyslu čl. III. odst. l, bod 1.2. 
smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy, a doručeného objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu: 
Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 
Vsetín, nebo elektronicky na adresu st957@lesycr.cz, popř. prostřednictvím datové 
schránky ID DS: e8jcfsn. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude vždy potvrzení 
(protokol) o kontrole ve smyslu čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 Smlouvy 
k projektové dokumentaci (dílčímu plnění) podepsaný oběma smluvními stranami, z nějž 
bude vyplývat, že je projektová dokumentace (dílčí plnění) bez vad. 

. Cena dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude 
Objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu autorského dozoru 
poskytnuté v období jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendářního měsíce, a to na 
základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena náleží, a doručeného 
obj ednateli. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude písemný měsíční 
soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený Objednatelem. 

. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. 

. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 
b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně, 
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1.3. Vpřípadě, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle 
příslušného právního předpisu. 

1.4. Uvedená cena za projektovou dokumentaci zahmuj e veškeré náklady zhotovitele na 
provedení (vyhotovení) projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle 
této smlouvy, S výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez 
autorského dozoru). 

. Za vykonaný autorský dozor se sjednává částka ve výši 6 000,- Kč (slovy: šest tisíc korun 
českých) bez DPH, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. V případě, že 
zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního 
předpisu. Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou 
zhotovitelem dle čl. I. odst. 10 smlouvy v průběhu jednoho kalendářního dne 
(i opakovanou v rámci jednoho dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele S takovou 
činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána 
jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. 

. Zálohy nebudou poskytovány. 

4. Cena za projektovou dokumentaci (dílčí plnění) dle odst. l tohoto článku smlouvy bude 
Objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
zhotovitelem po řádném dokončení projektové dokumentace (jednotlivých dílčích plnění) 
a jejím převzetí Objednatelem, stvrzeným protokolem ve smyslu čl. III. odst. l, bod 1.2. 
smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy, a doručeného objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu: 
Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 
Vsetín, nebo elektronicky na adresu st957@lesycr.cz, popř. prostřednictvím datové 
schránky ID DS: e8jcfsn. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude vždy potvrzení 
(protokol) o kontrole ve smyslu čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 Smlouvy 
k projektové dokumentaci (dílčímu plnění) podepsaný oběma smluvními stranami, z nějž 
bude vyplývat, že je projektová dokumentace (dílčí plnění) bez vad. 

. Cena dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude 
Objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu autorského dozoru 
poskytnuté v období jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendářního měsíce, a to na 
základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena náleží, a doručeného 
obj ednateli. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude písemný měsíční 
soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený Objednatelem. 

. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. 

. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 
b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně, 
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1.3. fipadé, ie zhotovitel je plétce DPH, bude k cené pfipoétena DPH V6 Vyéi dle

pfisluéného préwniho pfedpisu.

1.4. Uvedené cena za proj ektovou dokumentaci zahrnuje veékeré néklady zhotovitele na
provedeni (vyhotoveni) proj ektOVé dokumentace a poskytnuti V§€Ch préV a plnéni dle
této smlouvy, s Vyjimkou Vykonu autorského dozoru (cena je stanovena bez
autorského dozoru).

Za vykonany autorsky dozor se sjednévé ééstka ve vyéi 6 000,- Ké (slovy: §est tisic korun
éeskych) bez DPH, a to jako sazba za jednu fiéast zhotOVitele na staVbé. V pfipadé, Ze
zhotovitel je plétce DPH, bude k cené pfipoétena DPH V6 Vy§i dle pfislu§ného préwniho
pfedpisu. Sazba za fiéast na staVbé zahrnuje odménu za kontrolni éinnost vykonanou
zhotovitelem dle (:1. I. odst. 10 smlouvy V prfibéhu jednoho kalendéf‘niho dne
(i opakovanou V rémci jednoho dne) a néhradu veékerych nékladfi zhotOVitele s takovou
éinnosti spojenych, Véetné nékladfi na cestovné, stravné a pfipadné ubytovéni a je sjednéna
jako pevné, neménné a nepfekroéitelné.

Zélohy nebudou poskytovény.

4. Cena za projektovou dokumentaci (dfléi plnéni) dle odst. 1 tohoto élénku smlouvy bude
objednatelem zhotoviteli uhrazena na zékladé dafiového dokladu (faktury) vystaveného
zhotovitelem p0 fédném dokonéeni projektOVé dokumentace (jednotlivych diléich plnéni)
a jejim pfevzeti objednatelem, stvrzenym protokolem ve smyslu (:1. III. odst. 1, bod 1.2.
smlouvy a (:1. V. odst. 3 smlouvy, a doruéeného objednateli V6 3 vyhotovenich na adresu:
Lesy Ceské republiky, s. p., Spréva tokfi - oblast povodi Moravy, U Skléren 781, 755 01
Vsetin, nebo elektronicky na adresu st957@1esycr.cz, popf. prostfednictvim datové
schrénky ID DS: eSjcfsn. Pfilohou dafiového dokladu (faktury) bude Vidy potvrzeni
(protokol) o kontrole ve smyslu (:1. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a 61. V. odst. 3 smlouvy
k proj ektové dokumentaci (dfléimu plnéni) podepsanj/ obéma smluvnimi stranami, z néji
bude vyplyvat, Ze j e projektové dokumentace (diléi plnéni) bez vad.

Cena dle odst. 2 tohoto élénku smlouvy (cena za vykonany autorsky dozor) bude
objednatelem zhotoviteli hrazena mésiéné za Véechny fikony Vykonu autorského dozoru
poskytnuté V obdobi jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendéfniho mésice, a to na
zékladé dafiového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozdéji do 15. dne
kalendéf’niho mésice nésledujiciho p0 mésici, za néji cena néleii, a doruéeného
objednateli. Pfilohou dafiového dokladu (faktury) za autorsk}? dozor bude pisemny mésiéni
soupis fiéasti dozoru na staVbé potvrzenj/ objednatelem.

Splatnost dafiového dokladu (faktury) je 30 dnfi ode dne jeho doruéeni obj ednateli.

Obj ednatel je oprévnén zhotovitelem vystaveny dafiovy doklad (fakturu) vrétit bez
proplaceni, anii by SC dostal do prodleni s jeho fihradou, zejména pak jestliie:

a) neobsahuje Véechny néleiitosti dle pfisluénych prévnich pfedpisfi 6i této smlouvy,
b) jim vyfiétované préce nebyly provedeny, vykazuji-li vady, a/nebo jsou—li fiétovény

neoprévnéné,
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c) jako příloha nebyl připojen ve vztahu kprojektové dokumentaci (dílčímu plnění) 
protokol dle čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 Smlouvy podepsaný 
oběma smluvními stranami stvrzující, že je projektová dokumentace (vyúčtované dílčí 
plnění) bez vad či ve vztahu k autorskému dozoru soupis účastí dozoru na stavbě za 
příslušný kalendářní měsíc potvrzený objednatelem. 

IV. 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa Ing. et 
Ing. Filip Brtna, č. ČKAIT 1201995, tel.:  e-mail:  

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které 
S dostatečným předstihem svolá V průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti 
objednatele adalších subjektů dotčených stavbou. Zápisy zvýrobních výború budou 
součástí dokladové části ve vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. 
Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise konané vprůběhu zpracování 
projektové dokumentace potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části 

a výkresy v elektronické podobě - fonnát pdf) v termínu minimálně 14 dnů předem (před 
konáním dokumentační komise). 

Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci potřebných řízení aposkytne potřebnou 
součinnost. 

Nedílnou součástí projektové dokumentace bude Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
S výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet S výkazem výměr. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr a položkový rozpočet budou 
zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást 
každého vyhotovení projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy 
uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude 
uveden S popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. 

5.1. Součástí soupisu prací budou ipoložky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající 
ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný 
stavební obj ekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků). 

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce 
definované „R“ položkou, bude v Samostatné příloze/dokumentu provedena kalkulace 
a rozbor každé takovéto položky. 
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c) jako příloha nebyl připojen ve vztahu kprojektové dokumentaci (dílčímu plnění) 
protokol dle čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 Smlouvy podepsaný 
oběma smluvními stranami stvrzující, že je projektová dokumentace (vyúčtované dílčí 
plnění) bez vad či ve vztahu k autorskému dozoru soupis účastí dozoru na stavbě za 
příslušný kalendářní měsíc potvrzený objednatelem. 

IV. 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa Ing. et 
Ing. Filip Brtna, č. ČKAIT 1201995, tel.:  e-mail:  

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které 
S dostatečným předstihem svolá V průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti 
objednatele adalších subjektů dotčených stavbou. Zápisy zvýrobních výború budou 
součástí dokladové části ve vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. 
Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise konané vprůběhu zpracování 
projektové dokumentace potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části 

a výkresy v elektronické podobě - fonnát pdf) v termínu minimálně 14 dnů předem (před 
konáním dokumentační komise). 

Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci potřebných řízení aposkytne potřebnou 
součinnost. 

Nedílnou součástí projektové dokumentace bude Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
S výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet S výkazem výměr. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr a položkový rozpočet budou 
zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást 
každého vyhotovení projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy 
uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude 
uveden S popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. 

5.1. Součástí soupisu prací budou ipoložky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající 
ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný 
stavební obj ekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků). 

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce 
definované „R“ položkou, bude v Samostatné příloze/dokumentu provedena kalkulace 
a rozbor každé takovéto položky. 
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c) jako pfiloha nebyl pfipojen ve vztahu kprojektové dokumentaci (diléimu plnéni)

protokol dle 61.111. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a (‘21. V. odst. 3 smlouvy podepsany
obéma smluvnimi stranami stvrzujici, fie je proj ektové dokumentace (vyfiétované diléi
plnéni) bez Vad 6i ve vztahu k autorskému dozoru soupis fiéasti dozoru na staVbé za
pfisluény kalendéf‘ni mésic potvrzeny objednatelem.

IV.
Dal§i préva a povinnosti smluvnich stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizované osoba V oboru stab vodniho
hospodéfstvi a krajinného inienyrstvi nebo V oboru stab pro plnéni funkci lesa Ing. et
Ing. Filip Brtna, é. CKAIT 1201995, tel.: e-mail:

Zhotovitel projedné névrh technického feéeni stavby na Vyrobnich Vyborech, které
s dostateénym pfedstihem svolé V prfibéhu zpracovéni projektové dokumentace, za L'léasti
objednatele adaléich subjektfi dotéenych staVbou. Zépisy ZVVrobnich Vyborfi budou
souéésti dokladové éésti ve vyhotoveni 6. 1 projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje prOVést odborny Vyklad V dokumentaéni komisi objednatele.
Zhotovitel poskytne pro jednéni dokumentaéni komise konané V prfibéhu zpracovéni
projektové dokumentace potfebné podklady (napf. fotodokumentaci, textové éésti
a Vykresy V elektronické podobé — formét pdf) v terminu minimélné 14 dnfi pfedem (pfed
konénim dokumentaéni komise).

Zhotovitel se zfiéastni fistniho jednéni V rémci potfebnych fizeni a poskytne potfebnou
souéinnost.

Nedilnou souéésti projektové dokumentace bude soupis stavebnich praci, dodévek a sluieb
s Vykazem Vymér (slepy rozpoéet) a poloikovy (kontrolni) rozpoéet s Vykazem Vymér.
Soupis stavebnich praci, dodévek a sluZeb s VVkazem VVmér a poloikovy rozpoéet budou
zpracované dle vyhlééky (‘2. 169/2016 Sb., 0 stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakézky na stavebni préce a soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb s Vykazem vymér,
ve znéni pozdéjéich pfedpisfi. Vykaz Vymér bude vypracovén také samostatné, jako souéést
kaidého vyhotoveni proj ektové dokumentace, pfiéemi u jednotlivych poloiek bude Vidy
uveden zpfisob a postup vypoétu a jejich popis. Postup vypoétu celkové vyméry bude
uveden s popisem odkazujicim na pfislu§nou grafickou nebo textovou éést projektové
dokumentace tak, aby umoinil kontrolu celkové Vyméry.

5.1. Souéésti soupisu praci budou ipoloiky vedlejéich a ostatnich nékladfi vyplyvajici
ze zpracované projektové dokumentace a z poiadavkfi objednatele jako samostatny
stavebni objekt (Véetné pfipadného rozliéeni dle charakteru finanénich prostfedkfi).

5.2. Pokud budou souéésti soupisu praci a poloikového rozpoétu stab stavebni préce
definované ,,R“ poloikou, bude V samostatné pfiloze/dokumentu provedena kalkulace
a rozbor kaidé takovéto poloiky.
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Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb 
nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky (smlouvy). Položky soupisu prací 
budou popsány V podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných 
stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové 
soustavě ÚRS. Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání 
veřejné zakázky ve smyslu ZZVZ. 
Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu akrycího listu bude 
obsažen ve vyhotovení č. l projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude 
vypracován v cenové soustavě ÚRS av cenové urovni platné ktermínu odevzdání 
projektové dokumentace. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením projektové 
dokumentace a jejím předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončenou 
projektovou dokumentaci vpodobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové 
soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončené projektové dokumentace obj ednateli. 
Zhotovitel projedná S vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 
dokumentace vypracované na základě této smlouvy dotčeny, podmínky udělení souhlasu 
S realizací stavby a zajistí jejich vyjádření V uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání 
sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. 
Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel 
rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby realizované na základě 
projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku 
slovení (minimálně přehled odchycených druhů S počtem odlovených jedinců aurčení 
místa, kam budou přemístění; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 
odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky 
tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem 
dle věty první. 

Projektová dokumentace dle této Smlouvy bude obsahovat (v části Zásady organizace 
výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat 
povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi a povinnosti 
určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi 
přípravy stavby. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní 
náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou 
prováděny práce a činnost vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví (dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů) nebo, že bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení 
o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, bude součástí projektové dokumentace 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (plán BOZP). Plán BOZP bude 
zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., obližších 
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Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb 
nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky (smlouvy). Položky soupisu prací 
budou popsány V podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných 
stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové 
soustavě ÚRS. Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání 
veřejné zakázky ve smyslu ZZVZ. 
Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu akrycího listu bude 
obsažen ve vyhotovení č. l projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude 
vypracován v cenové soustavě ÚRS av cenové urovni platné ktermínu odevzdání 
projektové dokumentace. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením projektové 
dokumentace a jejím předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončenou 
projektovou dokumentaci vpodobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové 
soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončené projektové dokumentace obj ednateli. 
Zhotovitel projedná S vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 
dokumentace vypracované na základě této smlouvy dotčeny, podmínky udělení souhlasu 
S realizací stavby a zajistí jejich vyjádření V uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání 
sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. 
Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel 
rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby realizované na základě 
projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku 
slovení (minimálně přehled odchycených druhů S počtem odlovených jedinců aurčení 
místa, kam budou přemístění; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 
odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky 
tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem 
dle věty první. 

Projektová dokumentace dle této Smlouvy bude obsahovat (v části Zásady organizace 
výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat 
povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi a povinnosti 
určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi 
přípravy stavby. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní 
náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou 
prováděny práce a činnost vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví (dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů) nebo, že bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení 
o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, bude součástí projektové dokumentace 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (plán BOZP). Plán BOZP bude 
zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., obližších 
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Soupis praci bude stanovovat podrobny popis Véech stavebnich praci, dodévek (:i sluieb
nezbytnych k fiplné realizaci pfedmétu vefejné zakézky (smlouvy). Poloiky soupisu praci
budou popsény V podrobnostech jednoznaéné vymezujicich obsah poiadovanych
stavebnich praci, dodévek éi sluieb. Soupis praci bude vypracovén V aktuélni cenové
soustavé URS. Elektronické podoba soupisu praci bude splfiovat poiadavky pro zadévéni
vefejné zakézky V6 smyslu ZZVZ.

Poloikovy rozpoéet stab (kontrolni rozpoéet), Véetné souhrnu akryciho listu bude
obsaien ve vyhotoveni 6. 1 projektové dokumentace. Poloikovy rozpoéet stab bude
vypracovén V cenové soustaVé URS aV cenové firovni platné kterminu odevzdéni
projektové dokumentace. Bude-li zhotovitel V prodleni s fédnym dokonéenim projektové
dokumentace ajejim pfedémim objednateli, pfedé objednateli fédné dokonéenou
projektovou dokumentaci Vpodobé s poloikovym rozpoétem vypracovanym V cenové
soustavé URS platné ke dni pfedéni fédné dokonéené projektové dokumentace objednateli.

Zhotovitel projedné s Vlastniky pozemkfi (staveb), jei maji by”: staVbou dle projektové
dokumentace vypracované na zékladé této smlouvy dotéeny, podminky udéleni souhlasu
s realizaci stab a zajisti jejich vyj édfeni V uvedeném sméru. Vysledky tohoto projednéni
sdéli Objednateli a zérovefi mu pfedé vyjédfeni dle Véty prvni.

Zhotovitel projedné s uiivatelem rybéfského reViru podminky, za nichi uiivatel
rybéfského reViru provede sloveni rybi obsédky V misté stab realizované na zékladé
projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy, Véetné pofizeni protokolfi Vysledku
Sloveni (minimélné pfehled odchycenych druhfi s poétem odlovenych jedincfi auréeni
mista, kam budou pfemisténi; pokud bude toto misto dodateéné zménéno, protokol bude
odpovidajicim zpfisobem doplnén) a zajisti j ejich vyjédfeni V uvedeném sméru. Vysledky
tohoto projednéni sdéli objednateli a zérovefi mu pfedé vyjédfeni podepsané uiivatelem
dle Véty prvni.

Projektové dokumentace dle této smlouvy bude obsahovat (V éésti Zésady organizace
VVstab) posouzeni, zda préce a éinnosti vykonévané na staVbé budou podléhat
pOVinnosti zpracovat plain bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci na staveniéti a pOVinnosti
uréit potfebny poéet koordinétorfi bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci (BOZP) ve fézi
pfipravy stab. Pokud bude nutné uréit koordinétora BOZP, objednatel jej na Vlastni
néklady uréi a zhotovitel poskytne koordinétorovi potfebnou souéinnost.

fipadé, Ze pfi zpracovéni projektové dokumentace vyplyne, ie pfi staVbé budou
provédény préce a éinnost vystavujici fyzickou osobu ZVV§enému 0hroieni iivota nebo
poékozeni zdraVi (dle pfilohy 6. 5 nafizeni Vlédy é. 591/2006 Sb., 0 bliiéich minimélnich
poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdraVi pfi préci na staveniétich, ve znéni pozdéj éich
pfedpisfi) nebo, 26 bude staVba svym rozsahem podléhat pOVinnosti doruéeni oznémeni
0 zahéjeni praci oblastnimu inspektorétu préce, bude souéésti projektové dokumentace
plén bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci na staveniéti (plén BOZP). Plain BOZP bude
zpracovén koordinétorem dle pfilohy E. 6 nafizeni Vlédy é. 591/2006 8b., 0b1i2§ich
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minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby 
byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu 
výměr S odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace. 

Projekt bude ěleněn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 
finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 
stavebnictví dle klasifikace stavebních obj ektů. 

Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. l projektové dokumentace. 

Zhotovitel se zavazuje v rámci lhůty pro podání nabídek poskytnout obj ednateli součinnost 
při vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejímž 
předmětem bude realizace stavby dle projektové dokumentace vyhotovené zhotovitelem 
dle této smlouvy (součinnost zhotovitele při vysvětlení projektové dokumentace). 

Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby 
zajištění přípravy stavby apro zadání aprovádění stavby. Projektová dokumentace je 
autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, oprávech 
souvisejících S právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli 
oprávnění k výkonu práva užít (licenci) projektovou dokumentaci, a to v souladu S účelem, 
pro který je určena. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro 
všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky 
(i elektronickými), územně a nmožstevně neomezená, s právem dalšího postoupení 
získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či 
jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak 
zasahovat a/nebo ji poskytnout ktakovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu 
zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu protokolu stvrzujícího převzetí projektové 
dokumentace bez vad objednatelem stává nositelem majetkových autorských práv 
a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta 
v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

V. 
Předání a převzetí díla, Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

Místem odevzdání projektové dokumentace dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, 
s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín. 
Zjistí-li Objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele 
k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta dle čl. II. odst. 5 smlouvy. 
O předání a převzetí projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 
potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li projektová dokumentace vykazovat zjevné 
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minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby 
byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu 
výměr S odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace. 

Projekt bude ěleněn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 
finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 
stavebnictví dle klasifikace stavebních obj ektů. 

Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. l projektové dokumentace. 

Zhotovitel se zavazuje v rámci lhůty pro podání nabídek poskytnout obj ednateli součinnost 
při vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejímž 
předmětem bude realizace stavby dle projektové dokumentace vyhotovené zhotovitelem 
dle této smlouvy (součinnost zhotovitele při vysvětlení projektové dokumentace). 

Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby 
zajištění přípravy stavby apro zadání aprovádění stavby. Projektová dokumentace je 
autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, oprávech 
souvisejících S právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli 
oprávnění k výkonu práva užít (licenci) projektovou dokumentaci, a to v souladu S účelem, 
pro který je určena. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro 
všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky 
(i elektronickými), územně a nmožstevně neomezená, s právem dalšího postoupení 
získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či 
jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak 
zasahovat a/nebo ji poskytnout ktakovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu 
zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu protokolu stvrzujícího převzetí projektové 
dokumentace bez vad objednatelem stává nositelem majetkových autorských práv 
a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta 
v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

V. 
Předání a převzetí díla, Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

Místem odevzdání projektové dokumentace dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, 
s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín. 
Zjistí-li Objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele 
k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta dle čl. II. odst. 5 smlouvy. 
O předání a převzetí projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 
potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li projektová dokumentace vykazovat zjevné 
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minimélnich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdraVi pri préci na staveni§tich, ve znéni
pozdéj§ich predpisfi.

Staticke’ Vypocty, hydrotechnické Vypoéty a Vykazy Vymér budou vypracovény tak, aby
byly kontrolovatelne’. Vidy bude uveden postup Vypoctu a vstupni parametry, u Vykazu
Vymér s odkazujicirn popisern na prisluénou grafickou nebo textovou cést projektové
dokumentace.

Projekt bude clenén na stavebni objekty dle poiadaVkfi objednatele a podle charakteru
financnich prostredkfi. Véechny stavebni objekty budou zatridény do dmhu a oboru
stavebnictvi dle klasifikace stavebnich obj ektfi.

Originély V§ech dokladfi budou souéésti vyhotoveni c. 1 projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje V rémci lhfity pro podémi nabidek poskytnout objednateli souéinnost
pri vyrizovéni iédosti o vysvetleni zadéwaci dokumentace verejné zakézky, jejimi
predmétem bude realizace stab dle projektove’ dokumentace vyhotovene' zhotovitelem
dle této smlouvy (soucinnost zhotovitele pri vysvétleni projektové dokumentace).

Zhotovitel souhlasi s rozmnoiovénim projektové dokumentace zejména pro potreby
zajiéténi pripravy stab apro zadéni aprovédéni stavby. Projektové dokumentace je
autorskym dilern ve smyslu zékona c. 121/2000 Sb., oprévu autorském, oprévech
souvisejicich s prévern autorskym a o zmené nékterych zékonfi (autorsky zékon), ve znéni
pozdéj§ich predpisfi. Predénirn projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli
oprévnéni k VVkonu préva uZit (licenci) projektovou dokumentaci, a to V souladu s fiéelem,
pro ktery je urcena. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezeni, jako Vyhradni, pro
Véechny zpfisoby uiiti, Véetné rozrnnoiovéni a roz§irovéni Véemi prostredky
(i elektronickymi), fizemné a mnoistevné neomezené, s prévem daléiho postoupeni
ziskane’ho préva éi udéleni podlicence 3. osobém bez predchoziho souhlasu zhotovitele ci
jinjlch osob. Objednatel je oprévnén projektovou dokumentaci ménit nebo do ni jinak
zasahovat a/nebo ji poskytnout ktakovému zésahu 3. osobé bez VVslovneho souhlasu
zhotovitele. Objednatel se okamiikem podpisu protokolu stvrzujiciho prevzeti proj ektové
dokumentace bez vad objednatelem stéVé nositelem majetkovych autorskych préV
a veékerych préV se vzniklym dilem souVisejicich. Cena za poskytnuti licence je zahrnuta
V cené proj ektové dokumentace dle (:1. III. odst. 1 smlouvy.

V.
Predéni a prevzeti dila, odpovédnost za vady, zéruka za jakost

Mistem odeVZdéni projektové dokumentace dle této smlouVy jsou Lesy Ceské republiky,
s.p., Spréwa tokfi - oblast povodi Moravy, U Skléren 781, 755 01 Vsetin.

Zjisti-li objednatel vrémci kontroly provédénych praci nedostatky, vyzve zhotovitele
k jejich odstranéni. Tim neni dotcena lhfita dle (:1. II. odst. 5 smlouvy.

O predéni a prevzeti projektové dokumentace bude ucinén datovany zépis do protokolu a
potvrzen obérna smluvnimi stranami. Bude-li projektové dokumentace vykazovat zj evné
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vady, popř. nebude-li způsobilá sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do 
protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedené projektové dokumentace se specifikací 
zjištěných vad; V takovém případě platí, že projektová dokumentace (dílčí plnění) nebyla 
předána a ani obj ednatelem převzata. 

Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost aúplnost jím zpracované 
projektové dokumentace, dále za správnost, celistvost, úplnost abezpečnost stavby 
provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a rovněž za proveditelnost 
stavby podle jím zpracované projektové dokumentace, jakož iza technickou 
aekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje 
na dobu 5 let od převzetí stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle 
této smlouvy, obj ednatelem od zhotovitele stavby, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí 
projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy objednatelem. 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů 
od jejího (jejich) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 
písemně ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo 
zodpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel 
písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící 
věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li 
možné vadu odstranit opravou věci (díla). 
Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 
zodpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace ajaký způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje, jakož ipotvrzení o datu azpůsobu vyřízení reklamace 
a dále potvrzení O provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění 
zamítnutí reklamace. 

Zhotovitel je povinen nahradit obj ednateli veškeré náklady, jež obj ednatel účelně vynaložil 
v souvislosti S uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 
náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode 
dne doručení. 

Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě, 
že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je 
zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady 
účelně vynaložených nákladů, a to nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy. 
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vady, popř. nebude-li způsobilá sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do 
protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedené projektové dokumentace se specifikací 
zjištěných vad; V takovém případě platí, že projektová dokumentace (dílčí plnění) nebyla 
předána a ani obj ednatelem převzata. 

Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost aúplnost jím zpracované 
projektové dokumentace, dále za správnost, celistvost, úplnost abezpečnost stavby 
provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a rovněž za proveditelnost 
stavby podle jím zpracované projektové dokumentace, jakož iza technickou 
aekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje 
na dobu 5 let od převzetí stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle 
této smlouvy, obj ednatelem od zhotovitele stavby, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí 
projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy objednatelem. 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů 
od jejího (jejich) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 
písemně ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo 
zodpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel 
písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící 
věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li 
možné vadu odstranit opravou věci (díla). 
Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 
zodpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace ajaký způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje, jakož ipotvrzení o datu azpůsobu vyřízení reklamace 
a dále potvrzení O provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění 
zamítnutí reklamace. 

Zhotovitel je povinen nahradit obj ednateli veškeré náklady, jež obj ednatel účelně vynaložil 
v souvislosti S uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 
náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode 
dne doručení. 

Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě, 
že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je 
zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady 
účelně vynaložených nákladů, a to nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy. 
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vady, popf. nebude-li zpfisobilé slouiit SVému fiéelu, vyznaéi objednatel tuto skuteénost d0
protokolu, popf. do potvrzeni o kontrole provedené proj ektOVé dokumentace se specifikaci
zji§ténych vad; V takOVém pfipadé plati, Ze proj ektové dokumentace (diléi plnéni) nebyla
pfedéna a ani objednatelem pfevzata.

4. ZhotOVitel odVidé objednateli za sprévnost, celistvost afiplnost jim zpracované
projektové dokumentace, déle za spréwnost, celistvost, fiplnost abezpeénost stab
provedené podle jim zpracované projektové dokumentace arovnéi za proveditelnost
stab podle jim zpracované projektOVé dokumentace, jakoi iza technickou
aekonomickou urovefi projektu technologického zafizeni, Véetné V1iV1°1 na iivotni
prostfedi. Zéruku za jakost V rozsahu dle pfedchozi Véty zhotOVitel objednateli poskytuje
na dobu 5 let 0d pfevzeti stab, jei je pfedmétem projektové dokumentace zhotovené dle
této smlouvy, obj ednatelem 0d zhotovitele stab, nejdéle Véak na dobu 10 let 0d pfevzeti
projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy objednatelem.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozdéji d0 10 (1a
Odjejiho (jejich) pisemného oznémeni objednatelem, nebude—li smluvnimi stranami
pisemné ujednéno jinak. Neuplatni-li objednatel pisemné pfi oznémeni vady jiné prévo
zodpovédnosti za vady, plati, fie poiaduje odstranéni vady. Neoznémi-li objednatel
pisemné zhotOViteli jinak, plati, Ze objednatel poiaduje odstranéni vady dodénim chybéjici
Véci, je-li moino vadu odstranit dodénim chybéjici Véci, nebo opravou Véci (dila), je-li
moiné vadu odstranit Opravou Véci (dila).

Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzeni 0 tom, kdy objednatel préwo
zodpovédnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace ajaky zpfisob vyfizeni
reklamace objednatel poiaduje, jakoi ipotvrzeni o datu azpfisobu vyfizeni reklamace
a (12116 potvrzeni 0 provedeni opravy a dobé jejiho trvéni, pfipadné pisemné odfivodnéni
zamitnuti reklamace.

Zhotovitel je pOVinen nahradit objednateli veékeré néklady, jei objednatel fiéelné vynaloiil
V souVislosti s uplatnénim préva z odpovédnosti za vady a odstrafiovénim vady. Tuto
néhradu poskytne zhotovitel na fiéet objednatele, a to ma zékladé objednatelem fédné
vystaveného dafiového dokladu (faktury), doruéeného zhotoviteli, se splatnosti 21 dnfi ode
dne doruéeni.

Zhotovitel odpovidé za ékody vzniklé V dfisledku vad projektové dokumentace. V pfipadé,
Ze objednateli vznikne V pfiéinné souVislosti s vadou projektové dokumentace §k0da, je
zhotovitel pOVinen k pisemné VVZVé obj ednatele tuto objednateli uhradit, Véetné néhrady
fiéelné vynaloienych nékladfi, a to nejpozdéji do 10 dn1°1 0d doruéeni Vj/zvy.
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VI. 
Smluvní pokuty 

Vpřípadě prodlení zhotovitele S dokončením apředáním projektové dokumentace dle 
čl. II. odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,3 % Z ceny za projektovou dokumentaci bez DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele S odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za projektovou 
dokumentaci bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 
Zhotovitel je povinen zaplatit Obj ednateli smluvní pokutu v případě, že: 

a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci kodsouhlasení 
a posouzení shody S požadavky objednatele dle čl. II. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 2 % 
z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH. 

b) zhotovitel porušil povinnost dle čl. I. odst. 10 smlouvy (neúčast autorizované osoby na 
stavbě dle potřeb objednatele), a to ve výši 5 000 Kč za každou neůčast autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele, 

c) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a projektovou dokumentaci či její 
část z důvodů spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli 
v důsledku čehož následně došlo kpředčasnému ukončení smlouvy ze strany 
objednatele, a to ve výši 25 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH. 

Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

Uj ednáním O smluvní pokutě, ani jej ím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě 
objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne 
jeho vystavení. 

VII. 
Odstoupení od smlouvy 

Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit za podmínek 
a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto Smlouvou. 

Obj ednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu S touto Smlouvou, 
b) zhotovitel je v prodlení S dokončením a předáním projektové dokumentace dle čl. II. 

odst. 5 smlouvy O dobu delší než 2 měsíce, 
c) Z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
této smlouvy odstoupit, 

d) zhotovitel Vstoupil do likvidace, 
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VI. 
Smluvní pokuty 

Vpřípadě prodlení zhotovitele S dokončením apředáním projektové dokumentace dle 
čl. II. odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,3 % Z ceny za projektovou dokumentaci bez DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele S odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za projektovou 
dokumentaci bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 
Zhotovitel je povinen zaplatit Obj ednateli smluvní pokutu v případě, že: 

a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci kodsouhlasení 
a posouzení shody S požadavky objednatele dle čl. II. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 2 % 
z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH. 

b) zhotovitel porušil povinnost dle čl. I. odst. 10 smlouvy (neúčast autorizované osoby na 
stavbě dle potřeb objednatele), a to ve výši 5 000 Kč za každou neůčast autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele, 

c) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a projektovou dokumentaci či její 
část z důvodů spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli 
v důsledku čehož následně došlo kpředčasnému ukončení smlouvy ze strany 
objednatele, a to ve výši 25 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH. 

Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

Uj ednáním O smluvní pokutě, ani jej ím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě 
objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne 
jeho vystavení. 

VII. 
Odstoupení od smlouvy 

Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit za podmínek 
a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto Smlouvou. 

Obj ednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu S touto Smlouvou, 
b) zhotovitel je v prodlení S dokončením a předáním projektové dokumentace dle čl. II. 

odst. 5 smlouvy O dobu delší než 2 měsíce, 
c) Z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
této smlouvy odstoupit, 

d) zhotovitel Vstoupil do likvidace, 
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VI.
Smluvni pokuty

fipadé prodleni zhotovitele s dokonéenim apfedénim projektové dokumentace d1e
61. II. odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smlai pokutu ve Vyéi
0,3 % z ceny za proj ektovou dokumentaci bez DPH 23 kaidy, byt’ i zapoéaty, den prodleni.

2. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady dle 61. V. odst. 5 smlouvy je zhotOVitel
pOVinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve VV§i 0,1 % z ceny 2a projektovou
dokumentaci bez DPH za kaidy, byt’ i zapoéaty, den prodleni.

ZhotOVitel j e pOVinen zaplatit objednateli smluvni pokutu V pfipadé, ie:

a) zhotovitel poruéil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlaseni
a posouzeni shody s poiadavky objednatele dle 61. II. odst. 2 smlouvy, a to ve vyéi 2 %
z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH.

b) zhotovitel poruéil povinnost d1e (:1. I. odst. 10 smlouvy (nefiéast autorizované osoby na
staVbé dle potfeb objednatele), a to V6 VV§i 5 000 Ké za kaidou nefiéast autorizované
osoby na staVbé d1e potfeb objednatele,

c) zhotOVitel nesplnil zévazky plynouci z této smlouvy a projektovou dokumentaci éi j ej i
éést z dfivodfi spoéivajicich na jeho strané fédné nedokonéil a nepfedal objednateli
V dfisledku éehoi nésledné d0§10 k pfedéasnému ukonéeni smlouvy ze strany
objednatele, a to ve vyéi 25 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovény (tzn. 2e uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevyluéuj e soubéiné uplatnéni jakékoliv jine’ smluvni pokuty).

Uj ednénim o smluvni pokuté, ani jejim zaplacenim neni jakkoli dotéeno 6i jinak omezeno
prévo objednatele na néhradu ékody, a to V plném rozsahu.

6. Smluvni pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospéch fiétu objednatele na zékladé
objednatelem fédné vystaveného dafiového dokladu (faktury) se splatnosti 21 dnfi ode dne
jeho vystaveni.

VII.
Odstoupeni 0d smlouvy

Kterékoli ze smluvnich stran je oprévnéna 0d te’to smlouvy pisemné odstoupit za podminek
a V pfipadech stanovenych obéanskym zékonikem anebo ujednanych touto smlouvou.

Objednatel je opréwnen 0d této smlouvy odstoupit zejména V pfipadé, ie:

a) zhotovitel provédi dilo V rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel je V prodleni s dokonéenim a pfedémim projektové dokumentace d1e (:1. II.

odst. 5 smlouvy o dobu deléi nei 2 mésice,
c) z chovémi zhotovitele, postupu praci nebo jinjlch okolnosti nepochybné vyplyvé,

2e povinnost zhotovitele bude poruéena zpfisobem, ktery zaklédé préVO obj ednatele 0d
této smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil d0 likVidace,
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e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (V rozsahu dosud neposkytnutých 
plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se 
všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má 
být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala 
ve vlastnictví státu S právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel O této skutečnosti 
písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží 
zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení 
této ceny se vychází z ceny odpovídajícího plnění dle čl. III. smlouvy. 

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytl zhotoviteli 
v dodatečné přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 
smlouvy, 

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny za projektovou dokumentaci, popř. za 
autorský dozor, o dobu delší než l měsíc. 

VIII. 
Závazek a prohlášení zhotovitele 

Zhotovitel se zavazuje: 

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především 
důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění 
smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, 
jejichž služeb při plnění smlouvy využije, 

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, 
práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na 
plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím 
samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou 
podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, 
a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné 
legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které uj ednal 
se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim 
povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 
občanského zákoníku. 
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.P. 

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (V rozsahu dosud neposkytnutých 
plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se 
všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má 
být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala 
ve vlastnictví státu S právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel O této skutečnosti 
písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží 
zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení 
této ceny se vychází z ceny odpovídajícího plnění dle čl. III. smlouvy. 

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytl zhotoviteli 
v dodatečné přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 
smlouvy, 

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny za projektovou dokumentaci, popř. za 
autorský dozor, o dobu delší než l měsíc. 

VIII. 
Závazek a prohlášení zhotovitele 

Zhotovitel se zavazuje: 

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především 
důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění 
smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, 
jejichž služeb při plnění smlouvy využije, 

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, 
práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na 
plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím 
samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou 
podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, 
a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné 
legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které uj ednal 
se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim 
povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 
občanského zákoníku. 
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e) nabylo prévni moci rozhodnuti soudu 0 fipadku zhotovitele V6 smyslu zékona

é. 182/2006 8b., 0 fipadku a zpfisobech jeho feéeni (insolvenéni zékon), V6 znéni
pozdéj§ich pfedpisfi.

Objednatel je déle Opréwnén 0d této smlouvy odstoupit (V rozsahu dosud neposkytnutych
plnéni) rovnéi V pfipadé, 26 se nepodafi zajistit uzavfeni pfisluénych smluV se
Véemi Vlastniky pozemkfi, j 62 maj i byt dotéeny staVbou, jejii projektOVé dokumentace mé
byt zhotovena na zékladé této smlouvy tak, aby staVba byla realizovéna a zfistala
V6 Vlastnictvi stétu s prévem hospodafit objednatele, pfiéemi objednatel 0 této skuteénosti
pisemné informuje zhotovitele nejpozdéji spolu s odstoupenim. V takOVém pfipadé néleii
zhotoviteli cena za préce skuteéné a fédné provedené do okamiiku odstoupeni; pfi uréeni
této ceny se vychézi z ceny odpovidajiciho plnéni dle (:1. III. smlouvy.

Zhotovitel je oprévnén 0d této smlouvy odstoupit zejména V pfipadé, ie:

a) objednatel ani pfes pfedchozi pisemnou Vyzvu zhotovitele neposkytl zhotoviteli
V dodateéné pfiméfené lhfité souéinnost nezbytnou pro fédnou realizaci dila dle této
smlouvy,

b) objednatel je V prodleni se zaplacenim ceny za projektovou dokumentaci, popf. za
autorsky dozor, 0 dobu deléi mi 1 mésic.

VIII.
Zzivazek a prohlé§eni zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

a) po celou dobu trvéni smluvniho vztahu zaloieného smlouvou zajistit pfedevéim
dfistojné pracovni podminky pro veékeré své zaméstnance podilejici se na plnéni
smlouvy, stejné jako udriovat férové dodavatelské vztahy s obchodnimi partnery,
jejiché sluieb pfi plnéni smlouvy vyuiije,

b) dodriovat veékeré prévni pfedpisy, zejména pak z oblasti préva iivotniho prostfedi,
préva sociélniho éi pracovniho (odméfiovéni, dodriovéni délky pracovni doby a doby
odpoéinku mezi sménami, placené pfeséasy), déle pfedpisy tykajici se oblasti
zaméstnanosti a bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci, tj . zejména zékon é. 435/2004
Sb., 0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, a zékon é. 262/2006 Sb., zékonik
préce, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, a to Vfiéi V§em osobém éi subj ektfim, ktere’ se na
plnéni smlouvy podileji a bez ohledu na to, zda bude plnéni poskytovéno jim
samotnym 6i j eho poddodavatelem. Zhotovitel zajisti, 26 na plnéni smlouvy se budou
podilet pouze osoby, které byly proékoleny z problematiky BOZP a poiérni ochrany,
a jsou néleiité vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle fiéinné
legislativy. Souéasné je zhotovitel pOVinen dodriovat veékeré podminky, které uj ednal
56 smi obchodnimi partnery podilejicimi se na plnéni smlouvy, zejména je Vfiéi nim
povinen fédné a Véas plnit SVé finanéni zévazky pfi respektovéni ustanoveni § 1963
obéanského zékoniku.
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rv Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionar uvedený V ustanovení § 2 odst. l, písm. c) 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná 
osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení 
k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval 
kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení 
zhotovitele učiněné v předchozí vete je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel 
oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění 
mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona ZZVZ, a současně se zavazuje, 
že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je 
objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. 

IX. 
Criminal Compliance doložka

v Smluvní strany níze svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání O této smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 
předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění. 

Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti S touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 
žádné ze smluvních stran nemohla být prictena trestní odpovědnost podle příslušných 
právních předpisů. 

Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 
maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance 
Programu (WWW.lesycr.cz/ccp). 

X. 
Závěrečná ustanovení 

Pokud není v této smlouvě uj ednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem aprávními předpisy 

. .,, . 

SOllVIS€_] 1Cll'l'1l. 

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. 
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.P. 

rv Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionar uvedený V ustanovení § 2 odst. l, písm. c) 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná 
osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení 
k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval 
kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení 
zhotovitele učiněné v předchozí vete je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel 
oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění 
mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona ZZVZ, a současně se zavazuje, 
že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je 
objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. 

IX. 
Criminal Compliance doložka

v Smluvní strany níze svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání O této smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 
předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění. 

Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti S touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 
žádné ze smluvních stran nemohla být prictena trestní odpovědnost podle příslušných 
právních předpisů. 

Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 
maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance 
Programu (WWW.lesycr.cz/ccp). 

X. 
Závěrečná ustanovení 

Pokud není v této smlouvě uj ednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem aprávními předpisy 

. .,, . 

SOllVIS€_] 1Cll'l'1l. 

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. 
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Zhotovitel prohla§uje, Ze vefejny funkcionéf uvedeny V ustanoveni § 2 odst. 1, pism. c)
zékona é. 159/2006 Sb., 0 stretu zéjmfi, V6 znéni pozdéjéich predpisfi, nebo jim ovlédané
osoba nevlastni V6 zhotoviteli ani V iédné z osob, jejichi prostfednictvim zhotovitel V fizeni
k zadéni verejné zakézky, V rémci néhoi byla uzaena tato smlouva, prokazoval
kvalifikaci, podil piedstavujici alespofi 25 % fiéasti spoleénika. V pripadé, 26 prohlééeni
zhotovitele uéinéné V predchozi Vété je nebo se ukéie byt nepravdivym, je objednatel
oprévnén od smlouvy pisemné odstoupit.

Zhotovitel prohlaéuje, 26 kc dni uzaVreni smlouvy u néj neexistuji podminky pro uplatnéni
mezinérodnich sankci V6 smyslu ustanoveni § 48a zékona ZZVZ, a souéasné se zavazuje,
ie tyto nebudou existovat ani po celou dobu fiéinnosti smlouvy; V opaéném piipadé je
objednatel opréwnén od smlouvy pisemné odstoupit.

IX.
Criminal Compliance doloika

Smluvni strany r1126 SVVm podpisem stvrzuji, ie V prfibéhu vyjednévéni o této smlouVé
Vidy jednaly a postupovaly éestné, transparentné a V souladu s ve§kerymi prévnimi
piedpisy, a fie takto budou jednat i pfi jejim plnéni.

Smluvni strany proh1a§uji, 26 V souVislosti s touto smlouvou vyVinou maximélni fisili, aby
Zédné ze smluvnich stran nemohla byt priétena trestni odpovédnost podle prisluénych
prévnich predpisfi.

Objednatel zachovévé nulovou toleranci k jakémukoli nelegélnimu jednémi, dodriuje
maximélni transparentnost, legalitu, etiku a uplatfiuje zésady Criminal Compliance
Programu (www.16sycr.cz/ccp).

X.
Zévéreéné ustanoveni

Pokud neni V této smlouVé uj ednéno jinak, fidi se vztahy mezi smluvnimi stranami prévnirn
fédem Ceské republiky, zejména obéanskym zékonikem aprévnimi pfedpisy
souvisejicimi.

Tuto smlouvu lze ménit éi doplfiovat pouze formou pisemnjlch dodatkfi podepsanSIch
obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Pokud
tato smlouva podléhé povinnosti uvefejnéni dle zékona é. 340/2015 Sb., 0 2V1é§tnich
podminkéch fiéinnosti nékterych smluV, uvefejfiovéni téchto smluV a o registru smluV
(zékon o registru smluv), Ve znéni pozdéjéich piedpisfi, nabyVé fiéinnosti dnem jejiho
uvefejnéni V souladu se zminénym zékonem; smluvni strany pro tyto pripady vyjadruji SV1°1j
souhlas s uverejnénim celého znéni smlouvy Véetné metadat, a to V rozsahu a zpfisobem
stanovenjlm zékonem. V ostatnich piipadech tato smlouva nabyVé fiéinnosti dnem jejiho
podpisu obéma smluvnimi stranami.
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.P. 

Smlouva ani jakákoliv práva apovinnosti Z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 
postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 
platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 
podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, Z nichž po l vyhotovení obdrží každá ze 
smluvních stran. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jej ím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojuji, prosty omylu, své podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. l - Zadávací list projekčních prací 

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky k PD Třešňůvka Rudimov - nánosy 
Příloha č.3 - Podklad pro zpracování ceny PD Třešňůvka Rudimov - nánosy 

V ............... ..,dne: .............. ._ V ................. ..,dne: .............. ._ 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Ing. Filip Brtna 
- oblast povodí Moravy jednatel 

Lesy Česká republiky, S. p. TERRA-PozEMKovÉ ÚPRAVY, S.f.ø 
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LE SVC 
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.P. 

Smlouva ani jakákoliv práva apovinnosti Z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 
postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 
platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 
podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, Z nichž po l vyhotovení obdrží každá ze 
smluvních stran. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jej ím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojuji, prosty omylu, své podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. l - Zadávací list projekčních prací 

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky k PD Třešňůvka Rudimov - nánosy 
Příloha č.3 - Podklad pro zpracování ceny PD Třešňůvka Rudimov - nánosy 

V ............... ..,dne: .............. ._ V ................. ..,dne: .............. ._ 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Ing. Filip Brtna 
- oblast povodí Moravy jednatel 
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4. Smlouva ani jakékoliv préva apovinnosti z ni vyplyvajici nemohou byt zhotovitelem

postoupeny bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li kaidou ze smluvnich stran osoba oprévnéné 221 mi jednat, jei disponuje
platnym uznévanym elektronickym podpisem ve smyslu zékona é. 297/2016 Sb.,
0 sluibéch vytvéfejicich dfivéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi,
je smlouva uzaviréna elektronicky. V ostatnich pfipadech se smlouva uzaviré V listinné
podobé a je vyhotovena V poétu 2 stejnopisfi, z niché po 1 vyhotoveni obdrii kaédé ze
smluvnich stran.

6. Smluvni strany prohla§uji, 26 si tuto smlouvu pied jejim podpisem pfeéetly, jejimu obsahu
rozumi a bez VSIhrad s nim souhlasi. Smlouva j e vyj édfenim jejich pravé, skuteéné,
svobodné a Véiné Vfile, na dfikaz éehoi niie pfipojuji, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedilnou souéésti této smlouvy je tato pffloha:

Pfiloha 6. 1 - Zadévaci list projekénich praci

Pfiloha 6. 2 - Kryci list nabidky k PD Tresnfivka Rudimov — nénosy

Pfiloha 6.3 — Podklad pro zpracovéni ceny PD Tieéfifivka Rudimov - nénosy

V ................... , dne: ................ V ................... , dne: ................

Za obj ednatele: Za zhotovitele:

Ing. Filip Brtna
- oblast povodi Moravy jednatel
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