
Dohoda o převedení veškerých práv a povinností „Instalace FVE – Nemocnice ve Frýdku Místku (pavilon S)“

DOHODA
o převedení práv a povinností ze Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace,

výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Michalem Kokoškem, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 340187-1650676349/0800
datová schránka: 8x6bxsd

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Osoby pro řízení projektu EU, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním
orgánům:

(dále jen „kraj“)

*KUMSX03D2AVY*
Agendové číslo: 01459/2026/IM

Identifikátor: KUMSX03D2AVY
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2. Moravskoslezská nemocnice Frýdek-Místek, příspěvková organizace 
se sídlem: El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek 
zastoupena: Ing. Ivou Kajfoszovou, MBA, ředitelkou 
IČO: 00534188 
DIČ: CZ00534188 
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.  
číslo účtu: 174-63407764/0600 
datová schránka: xupk6pr 
 

(dále jen „objednatel“) 

3. ASA expert a.s. 
se sídlem: Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava 
zastoupena:  Ing. Pavlem Srkalem, předsedou správní rady,  
IČO:  27791891 
DIČ: CZ 27791891 
bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s. 
číslo účtu: 8021977001/5500 
datová schránka: wsecwm3 
 
 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 
3184  
(dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“) 
 

II. 
Úvodní ustanovení 

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15.5.2024 Smlouvu na zhotovení projektové 
dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby (dále jen „smlouva“) pro 
stavbu „Instalace FVE – Nemocnice ve Frýdku-Místku (pavilon S)“ (dále jen 
„stavba“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této dohody jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření dohody. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně oběma smluvním stranám. 

3. Účelem této dohody je převedení veškerých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy z 
objednatele na kraj vzhledem ke skutečnosti, že stavbu bude dle zpracované projektové 
dokumentace stavby realizovat kraj a současně dojde ke změně osoby stavebníka. 

4. Stavba bude realizována v rámci projektu „Instalace FVE – oblast Frýdek-Místek“ s reg. č. 
projektu „7251400078“, (dále jen „projekt“), spolufinancován ze strukturálních fondů 
Evropské unie, konkrétně Modernizačního fondu, programu Nové obnovitelné zdroje v 
energetice (RES+). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a 
výstupy, které budou tvořit součást projektů spolufinancovaných Evropskou unií 
prostřednictvím Modernizačního fondu.  
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III. 
Předmět dohody 

1. Objednatel touto dohodou bezúplatně převádí veškerá svá práva a povinnosti vyplývající ze 
smlouvy na kraj. Kraj tato práva a povinnosti uzavřením této dohody přijímá. 

2. Zhotovitel uzavřením této dohody vyslovuje souhlas s převodem práv a povinností 
dle odst. 1 tohoto článku dohody. 

3. Objednatel a kraj prohlašují, že objednatel předal kraji veškerou dokumentaci týkající se 
výše uvedené stavby a že je s jejím obsahem kraj seznámen. Objednatel prohlašuje, že 
kraji poskytl veškeré potřebné informace týkající se smluvního vztahu založeného smlouvou 
a nedisponuje žádnými dalšími doklady nebo informacemi, které by v budoucnu mohly 
významným způsobem ovlivnit vztah mezi krajem a zhotovitelem.  

4. Smluvní strany konstatují, že příkazníkovi doposud nevzniklo právo na uvolnění pozastávky 
za 2. část díla ve výši 10.103,50 Kč vč. DPH. Příkazník bere na vědomí, že žádost o 
uvolnění pozastávky dle smlouvy provede na základě této dohody vůči kraji. 

5. Smluvní strany dále konstatují, že příkazníkovi doposud nevzniklo právo na uhrazení 
odměny za: 

• výkon dozoru projektanta ve výši: 
bez DPH  7.500,00 Kč 
DPH 21 %   1.575,00 Kč 
včetně DPH 9.075,00 Kč 

Odměna bude příkazníkovi uhrazena v souladu se smlouvou. 

6. Příkazníkem vystavované faktury budou mimo náležitosti uvedené v čl. XIV odst. 5 smlouvy 
obsahovat následující: 

a) číslo této dohody, IČO kraje,  

b) reg. č. 7251400078, včetně názvu projektu „Instalace FVE – oblast Frýdek-Místek“, 

c) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů). 

7. Příkazník a kraj se dohodli, že doručení faktury na odměnu provede příkazník do datové 
schránky kraje nebo elektronicky na adresu posta@msk.cz, případně osobně na podatelnu 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb. Kraj preferuje elektronické doručení do datové schránky. 

Změna osoby stavebníka 

8. Smluvní strany se dále dohodly, že s účinností této dohody se osobou stavebníka (a je-li 
zahájeno jakékoli řízení o povolení záměru, též osobou žadatele v tomto řízení) stává 
kraj, a to namísto dosavadního stavebníka/žadatele, tj. objednatele. Tato změna se 
promítá do veškeré projektové dokumentace, podání a dalších úkonů v rámci přípravy 
stavby. 

9. Okamžikem účinnosti této dohody přecházejí na kraj veškerá práva a povinnosti 
stavebníka/žadatele ve vztahu k přípravě stavby a k probíhajícím řízením a úkonům. 

10. Kraj se zavazuje vyrozumět příslušný stavební úřad o převodu práv a povinností. 
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IV.
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti stran touto dohodou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se
dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede kraj.

3. Jeli tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech s
platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kraj obdrží
dvě, objednatel a zhotovitel jedno její vyhotovení. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky,
obdrží smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

4. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou krajem zpracovávány pouze pro účely plnění
práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje
krajem použity. Kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových
stránkách kraje www.msk.cz

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů:

O uzavření této dohody rozhodla rada kraje usnesením č. 41/2636 ze dne 20. 4. 2026.

V Ostravě dne: Ve Frýdku-Místku dne:

za kraj
Ing. Michal Kokošek

náměstek hejtmana kraje

za objednatele
Ing. Iva Kajfoszová, MBA

ředitelka

V Ostravě dne:

zhotovitel
Ing. Pavel Srkal

předseda správní rady
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Tuto dohodu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat 
náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dohodu hejtman, 
případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21.10.2024 
a č. 6/473 ze dne 15. 12. 2025. 
 


