

Odběratel:  
Středočeský kraj  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
číslo účtu: ██████████  
IČ 70891v095  
DIČ CZ70891095

Dodavatel:  
PPU spol s r.o.  
Vyžlovská 2243/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 49613481  
DIČ: CZ49613481

**Datum: 30.4.2026**

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Cena s DPH
Zpevnění povrchu stávající cesty na cyklotrase NA03 v úseku ve Všenorech v úseku ul. u Silnice – železniční most	<b>177 870,- Kč</b>

#### Podrobná specifikace objednávky:

Předmětem objednávky je zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ) včetně výkonu inženýrské činnosti (IČ) k získání povolení záměru a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro úsek cyklotrasy národního významu NA 03 v obci Všenory mezi ulicemi Montana (U Silnice) a novou rampou na železniční most.

V současné době využívají chodci a cyklisté pro napojení na železniční most nevyhovující pěšinu s částečně hliněným a panelovým povrchem.

Řešený úsek má délku cca 130 m. Nový úsek stezky pro chodce a cyklisty bude mít šířku 3,0 m, asfaltový povrch a bude usazen v betonových obrubách. Stezka se bude napojovat na novou rampu, která je součástí projektu modernizace železniční trati. Trasa navrhovaného veřejného osvětlení v rámci modernizace železniční trati bude upravena dle upravené trasy nového úseku cesty. Projekt bude koordinován s akcí Správy železnic, s. o. – Optimalizace trati odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)“.

Součástí prací jsou veškeré potřebné průzkumy, zaměření, zhotovení projektové dokumentace v úrovni DPZ, PDPS včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr a zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání povolení záměru včetně podání žádosti o povolení záměru. Do IČ je zahrnuta i spolupráce na majetkoprávní činnosti.

Projektová dokumentace bude odevzdána ve 2 tištěných paré a elektronicky.

**Oprávnění zástupci objednatele ve věcech technických:**

Ing. Anna Batulková, e-mail: [REDACTED]

**Celková cena dodávky včetně DPH 177 870,- Kč**

**Celková cena dodávky bez DPH 147 000,- Kč**

**Termíny dodání:**

Termín odevzdání projektové dokumentace a podání žádosti o povolení záměru - 31. 10. 2026.

V případě nesplnění termínu dodání předmětu objednávky je Dodavatel povinen zaplatit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den prodlení.

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění.

Splatnost faktury je do 30 kalendářních dní od doručení objednateli.

**Přílohy:**

- 1) Situace
- 2) Cenová nabídka

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Mgr. Petr Matura
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	23990772
Vydavatel cert.:	[REDACTED]
Datum a čas:	04.05.2026 [REDACTED]
Důvod:	
Místo:	

.....  
Mgr. Petr Matura  
vedoucí Odboru veřejné mobility

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.


Datum: .....

**Ing. Tomáš  
Vejsračka** Digitálně podepsal  
Ing. Tomáš Vejsračka  
Datum: 2026.05.04  
[REDACTED]

.....  
*Jméno, příjmení, funkce, podpis*

Razítko dodavatele:

Příloha 1: Situace



**Středočeský kraj,**  
**krajský úřad**  
**Odbor veřejné mobility, oddělení regionální infrastruktury**  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

**Věc : Zpevnění povrchu části stávající cyklotrasy 3. EV 4/stávající cesty**  
**Všenory**  
**- projektová dokumentace pro povolení záměru/stavby**  
**- cenová nabídka za přípravné a projektové práce a inženýrskou činnost**

Zasíláme Vám cenovou nabídku na zpracování poptávané projektové dokumentace zpevnění povrchu části stávající cyklotrasy č. 3. EV 4. /stávající cesty ve Všenorech. Projektová dokumentace bude zpracována v úrovni projektové dokumentace pro povolení záměru/stavby (DPZ).

Jedná se o úsek cyklotrasy 3. EV4. Panevropské mezi ulicí Montana a novým připojením cyklotrasy na rekonstruovaný/nový železniční most přes Berounku. Délka cca 130 m. Nový úsek cesty/zklidněné komunikace pro společný provoz pěších a cyklistů bude mít šířku 3,0 m a povrch asfaltový. Trasa navrhovaného veřejného osvětlení v rámci modernizace železniční trati bude upravena dle upravené trasy nového úseku cesty. Odvodnění nové zklidněné komunikace/cyklotrasy bude řešeno jejím příčným a podélným spádem a svedením vody k okrajům vozovky a zde zásakem do okolního terénu, případně s podporou zasakovací rýhy. Předmětem této nabídky je i úprava návrhu nového veřejného osvětlení upravovaného úseku stávající cesty/cyklotrasy zpracovaného v PD modernizace železniční trati.

Předložená nabídka **nepředpokládá** překládku ani ochranu žádné stávající inženýrské sítě v místě upravované stávající cesty/cyklotrasy.

Předmětem cenové nabídky v úrovni DPZ je zpracování kontrolního rozpočtu a soupisu prací.

Potřebný rozsah zpracování a obsah projektové dokumentace DPZ vychází z příslušných vyhlášek a jejich příloh.

V rámci zpracování PD budou probíhat pravidelné konzultace s investorem akce.

Součástí zasílané nabídky jsou přípravné práce, kdy bude provedeno potřebné geodetické polohopisné a výškopisné zaměření navrhovaného prostoru stavby včetně navazující komunikace. V rámci přípravných prací budou zajištěna dále vyjádření správců inženýrských sítí o existenci jejich sítí v daném prostoru (s následným zákresem inženýrských sítí do mapového podkladu).

V předkládané nabídce je zahrnut i potřebný výkon inženýrské činnosti (IČ) spojený se zajištěním vyjádření DOSS a správců dotčených inženýrských sítí ke zpracované projektové dokumentaci pro povolení záměru/stavby a dále pak IČ spojená s podáním žádosti o povolení záměru/stavby.

Součástí IČ není řešení případně vzniklé problematiky majetkových poměrů.

Nabídková cena za zpracování PD vychází z ceníku projektových prací UNIKA 2025 a z ocenění přípravných prací.

#### Cenová nabídka

Geodetické zaměření	12 000,- Kč
Zajištění informací o průběhu stávajících inženýrských sítí	8 000,- Kč
Projektová dokumentace ve stupni DPZ + cyklotrasa	60 000,- Kč
Úprava návrhu veřejného osvětlení – DPZ	25 000,- Kč
Inženýrská činnost pro DPZ	30 000,- Kč
Položkový rozpočet a položkový výkaz výměr	<u>12 000,- Kč</u>

#### **Celková nabídková cena**

**147 000,- Kč**

K výše uvedené ceně bez DPH bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Projektová dokumentace pro povolení záměru/stavby bude vydána ve 4 tištěných vyhotoveních a elektronicky.

Případně požadovaná vyhotovení PD nad tento počet budou považována za vícetisky dokumentace a dle specifikace vícetisků fakturována.

V Praze dne 2. 04. 2026

Petr Vejražka

**PPU spol. s r.o.**

Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10

