

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZU250276
Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			88 574,89
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	88 574,89	18 600,73
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			107 175,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

PZU250276

Stavba:

IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty

Místo:

Datum:

30. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		88 574,89	107 175,62
01	IC6000318398 JIHLAVA - ATU (8.března 11), BJ - nebytv	69 658,59	84 286,89
1	Pom054 - vodoměr TV 53111169	6 126,34	7 412,87
2	Pom041 - vodoměr SV 34791592	6 126,34	7 412,87
3	Pom042 - vodoměr SV 34791576	6 126,34	7 412,87
4	Pom043 - vodoměr SV 54488270	6 126,34	7 412,87
5	bez karty - vodoměr SV 54488269	6 126,34	7 412,87
6	bez karty - vodoměr TV 5310073	6 126,34	7 412,87
7	bez karty - vodoměr SV 54857523	6 126,34	7 412,87
8	bez karty - vodoměr TV 53111145	6 126,34	7 412,87
9	Pom035 - vodoměr SV 54487854	6 126,34	7 412,87
10	Pom044 - vodoměr SV54487858	6 126,34	7 412,87
11	Pom053 - vodoměr SV 14-503661	8 395,19	10 158,18
03	Příprava pro ReadEn VPT	10 966,30	13 269,22
04	koeficient + doprava	7 950,00	9 619,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt:
01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis:
1 - Pom054 - vodoměr TV 53111169

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 126,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 126,34	21,00%	1 286,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 412,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis: 1 - Pom054 - vodoměr TV 53111169

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 126,34
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis: 1 - Pom054 - vodoměr TV 53111169

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 126,34

D PSV Práce a dodávky PSV 2 325,59

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 2 325,59

1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01

VV			Vodoměr umístěn v ATÚ Telematika					
VV			umývárna					
VV			1		1,000			

3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	
---	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	--

P			Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mod, PN16, životnost baterie 12 let WFW636.D11C					
VV								
VV			1		1,000			

4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------	----------------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 800,75

5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
---	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

VV			koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
VV			1,5		1,500			
VV			úprava rozteče					
VV			1		1,000			
VV			aktivace modulu dálkového odečtu					
VV			0,25		0,250			
VV			nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
VV			2		2,000			
VV			fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
VV			1		1,000			
VV			Součet		5,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt:
01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis:
2 - Pom041 - vodoměr SV 34791592

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 126,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 126,34	21,00%	1 286,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			7 412,87
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis: **2 - Pom041 - vodoměr SV 34791592**

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 126,34
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis: 2 - Pom041 - vodoměr SV 34791592

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 126,34

D PSV Práce a dodávky PSV 2 325,59

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 325,59

1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01

VV Vodoměr umístěn v ATÚ Telematika
VV umývárna
VV 1 1,000

3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
---	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
Digitální elektronický vodoměr pro
Siemeca WalkBy a Siemeca AMR,
C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let
VV WFK636.D11C
VV 1 1,000

4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------	----------------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 800,75

5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
---	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

VV koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy
VV 1,5 1,500
VV úprava rozteče
VV 1 1,000
VV aktivace modulu dálkového odečtu
VV 0,25 0,250
VV nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat,
zákres do situačního plánu
VV 2 2,000
VV fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou
VV 1 1,000
VV Součet 5,750

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt:
01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis:
3 - Pom042 - vodoměr SV 34791576

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 126,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 126,34	21,00%	1 286,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 412,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis: **3 - Pom042 - vodoměr SV 34791576**

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 126,34
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis: 3 - Pom042 - vodoměr SV 34791576

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 126,34

D		PSV	Práce a dodávky PSV			2 325,59		
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			2 325,59		
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
VV		Vodoměr umístěn v ATÚ Telematika						
VV		akumulátorovna						
VV		1			1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
P		Poznámka k položce:						
		Digitální elektronický vodoměr pro						
		Siemeca WalkBy a Siemeca AMR,						
		C-Mod, PN16, životnost baterie 12 let						
VV		WFK636.D11C						
VV		1			1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			3 800,75		
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy						
VV		1,5			1,500			
VV		úprava rozteče						
VV		1			1,000			
VV		aktivace modulu dálkového odečtu						
VV		0,25			0,250			
VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat,						
VV		zákres do situačního plánu						
VV		2			2,000			
VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou						
VV		1			1,000			
VV		Součet			5,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt:
01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis:
4 - Pom043 - vodoměr SV 54488270

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 126,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 126,34	21,00%	1 286,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 412,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis: **4 - Pom043 - vodoměr SV 54488270**

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 126,34
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis: 4 - Pom043 - vodoměr SV 54488270

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 126,34

D PSV Práce a dodávky PSV 2 325,59

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 325,59

1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
		VV	Vodoměr umístěn v ATÚ Telematika					
		VV	v kotelně naproti dveřím u stropu					
		VV	1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
		P	Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let					
		VV	WFK636.D11C					
		VV	1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 800,75

5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat,					
	VV		zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt:
01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis:
5 - bez karty - vodoměr SV 54488269

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 126,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 126,34	21,00%	1 286,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 412,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis: **5 - bez karty - vodoměr SV 54488269**

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 126,34
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis: 5 - bez karty - vodoměr SV 54488269

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 126,34

D PSV Práce a dodávky PSV 2 325,59

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 325,59

1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Vodoměr umístěn v ATÚ Telematika					
	VV		pronájem Jirků - (dříve byt č. 4)					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let					
	VV		WFK636.D11C					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 800,75

5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat,					
	VV		zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt:
01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis:
6 - bez karty - vodoměr TV 5310073

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 126,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 126,34	21,00%	1 286,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 412,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis: **6 - bez karty - vodoměr TV 5310073**

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 126,34
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis: 6 - bez karty - vodoměr TV 5310073

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 126,34

D PSV Práce a dodávky PSV 2 325,59

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 325,59

1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01

VV Vodoměr umístěn v ATÚ Telematika
VV pronájem Jirků - (dříve byt č. 4)
VV 1 1,000

3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	
---	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
Digitální elektronický vodoměr pro
Siemeca WalkBy a Siemeca AMR,
C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let
WF636.D11C
VV 1 1,000

4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------	----------------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 800,75

5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
---	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

VV koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy
VV 1,5 1,500
VV úprava rozteče
VV 1 1,000
VV aktivace modulu dálkového odečtu
VV 0,25 0,250
VV nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat,
zákres do situačního plánu
VV 2 2,000
VV fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou
VV 1 1,000
VV Součet 5,750

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt:
01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis:
7 - bez katry - vodoměr SV 54857523

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			6 126,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 126,34	21,00%	1 286,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			7 412,87
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis: 7 - bez katry - vodoměr SV 54857523

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 126,34
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis: 7 - bez katry - vodoměr SV 54857523

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 126,34

D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D		722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Vodoměr umístěn v ATÚ Telematika					
	VV		pronájem Šedivý					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mod, PN16, životnost baterie 12 let					
	VV		WFK636.D11C					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat,					
	VV		zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt:
01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis:
8 - bez karty - vodoměr TV 53111145

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 126,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 126,34	21,00%	1 286,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 412,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis: **8 - bez karty - vodoměr TV 53111145**

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 126,34
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis: 8 - bez karty - vodoměr TV 53111145

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 126,34

D PSV Práce a dodávky PSV 2 325,59

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 325,59

1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01

VV Vodoměr umístěn v ATÚ Telematika
VV pronájem Šedivý
VV 1 1,000

3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	
---	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
Digitální elektronický vodoměr pro
Siemeca WalkBy a Siemeca AMR,
C-Mod, PN16, životnost baterie 12 let
VV WFW636.D11C
VV 1 1,000

4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------	----------------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 800,75

5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
---	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

VV koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy
VV 1,5 1,500
VV úprava rozteče
VV 1 1,000
VV aktivace modulu dálkového odečtu
VV 0,25 0,250
VV nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat,
VV zakres do situačního plánu
VV 2 2,000
VV fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou
VV 1 1,000
VV Součet 5,750

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt:
01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis:
9 - Pom035 - vodoměr SV 54487854

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 126,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 126,34	21,00%	1 286,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			7 412,87
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis: **9 - Pom035 - vodoměr SV 54487854**

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 126,34
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis: 9 - Pom035 - vodoměr SV 54487854

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 126,34

D PSV Práce a dodávky PSV 2 325,59

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 325,59

1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01

VV Vodoměr umístěn v ATÚ Telematika
VV u CO krytu u stropu.
VV 1 1,000

3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
---	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
Digitální elektronický vodoměr pro
Siemeca WalkBy a Siemeca AMR,
C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let
VV WFK636.D11C
VV 1 1,000

4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------	----------------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 800,75

5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
---	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

VV koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy
VV 1,5 1,500
VV úprava rozteče
VV 1 1,000
VV aktivace modulu dálkového odečtu
VV 0,25 0,250
VV nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat,
VV zakres do situačního plánu
VV 2 2,000
VV fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou
VV 1 1,000
VV Součet 5,750

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt:
01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis:
10 - Pom044 - vodoměr SV54487858

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 126,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 126,34	21,00%	1 286,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 412,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis: **10 - Pom044 - vodoměr SV54487858**

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 126,34
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis: 10 - Pom044 - vodoměr SV54487858

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 126,34

D PSV Práce a dodávky PSV 2 325,59

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 325,59

1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01

VV Vodoměr umístěn v ATÚ Telematika
VV u CO krytu u stropu.
VV 1 1,000

3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
---	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
Digitální elektronický vodoměr pro
Siemeca WalkBy a Siemeca AMR,
C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let
VV WFK636.D11C
VV 1 1,000

4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------	----------------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 800,75

5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
---	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

VV koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy
VV 1,5 1,500
VV úprava rozteče
VV 1 1,000
VV aktivace modulu dálkového odečtu
VV 0,25 0,250
VV nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat,
VV zakres do situačního plánu
VV 2 2,000
VV fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou
VV 1 1,000
VV Součet 5,750

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt:
01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis:
11 - Pom053 - vodoměr SV 14-503661

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			8 395,19
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 395,19	21,00%	1 762,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			10 158,18
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis: 11 - Pom053 - vodoměr SV 14-503661

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 395,19
PSV - Práce a dodávky PSV	4 594,44
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 594,44
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 01 - IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Soupis: 11 - Pom053 - vodoměr SV 14-503661

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 395,19

D PSV Práce a dodávky PSV 4 594,44

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 594,44

1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	722261923	Výměna závitových vodoměrů G 1	kus	1,000	860,00	860,00	CS ÚRS 2026 01

VV v budově ATÚ
VV TV - pro celý objekt - kotelna (centrální), umístěn nad ohřevem
VV TUV
VV 1 1,000

3	M	WR-006	Digitální elektronický vodoměr, Q3=4m3/h	kus	1,000	2 408,85	2 408,85	R-položka
---	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
Digitální elektronický vodoměr pro
Siemeca WalkBy a Siemeca AMR,
C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let
WMDH0000B
VV 1 1,000

4	M	WR-024	vysílač impulzů vodoměrů do 50°	kus	1,000	1 106,00	1 106,00	R-položka
---	---	--------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
radioadaptér pro systém
Siemeca WalkBy a AMR
S-Mód (C-Mód),
životnost baterie 12 let
radioadaptér WFZ661
VV 1 1,000

5	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------	----------------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 800,75

6	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
---	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

VV koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy
VV 1,5 1,500
VV úprava rozteče
VV 1 1,000
VV aktivace modulu dálkového odečtu
VV 0,25 0,250
VV nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat,
zákres do situačního plánu
VV 2 2,000
VV fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou
VV 1 1,000
VV Součet 5,750

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt:
03 - Příprava pro ReadEn VPT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

30. 3. 2026

Cena bez DPH			10 966,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 966,30	21,00%	2 302,92
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			13 269,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 03 - Příprava pro ReadEn VPT

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 966,30
HSV - Práce a dodávky HSV	914,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	914,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 953,30
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	6 953,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 099,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 03 - Příprava pro ReadEn VPT

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 966,30

D		HSV	Práce a dodávky HSV				914,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				914,00	
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	91,40	914,00	CS ÚRS 2026 01
VV		pro montáž lišty a kabeláže						
VV		10				10,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				6 953,30	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				6 953,30	
2	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	30,000	102,00	3 060,00	CS ÚRS 2026 01
VV		30				30,000		
3	M	34571001	lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm	m	31,500	19,90	626,85	CS ÚRS 2026 01
VV		30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				31,500		
4	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	30,000	29,20	876,00	CS ÚRS 2026 01
VV		pro dopojení zásuvky pro ReadEn						
VV		30				30,000		
5	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	34,500	26,10	900,45	CS ÚRS 2026 01
P		Poznámka k položce:						
VV		CYKY, průměr kabelu 9,5mm						
VV		30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství				34,500		
6	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	334,00	334,00	CS ÚRS 2026 01
7	M	35713103	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,000	822,00	822,00	CS ÚRS 2026 01
P		Poznámka k položce:						
VV		např.:						
VV		https://mojeelektro.cz/univerzalni-plastove-boxy-ip65/30275-univerzalni-plastovy-box-ip65-300x400x165-mm.html?gad_source=1&gad_campaignid=20914509727&gclid=EAlaIqobChMI6YvJ5qmnjQMVyJCDBx3lhQAVeAQYeyABEgLS3vD_BwE						
VV		Univerzální plastový box IP65 300x400x165 mm						
VV		pro umístění zásuvky ReadEn						
VV		1				1,000		
8	K	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	1,000	207,00	207,00	CS ÚRS 2026 01
VV		zásuvka připevněná šrouby do plastového boxu						
VV		zásuvka není na DIN liště						
VV		1				1,000		
9	M	34555020	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP54, bezšroubové svorky	kus	1,000	127,00	127,00	CS ÚRS 2026 01
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 099,00	
10	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	4,000	610,00	2 440,00	CS ÚRS 2026 01
VV		napojení vodiče do zásuvkového okruhu						
VV		práce prováděné bez omezení provozu						
VV		4				4,000		
11	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	1,000	659,00	659,00	CS ÚRS 2026 01
VV		zaměření síly signálu pro přenos z měřidel						
VV		vyhledání místa umístění odečtu ReadEn VPT						
VV		1				1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt:
04 - koeficient + doprava

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

30. 3. 2026

Cena bez DPH			7 950,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 950,00	21,00%	1 669,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			9 619,50
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 04 - koeficient + doprava

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 950,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 950,00
VRN5 - Finanční náklady	6 450,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IC6000318398 JIHLAVA - ATÚ (8.března 11), BJ - nebyty
Objekt: 04 - koeficient + doprava

Místo: Datum: 30. 3. 2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 950,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 950,00

D VRN5 Finanční náklady 6 450,00

1	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...	6 450,000	1,00	6 450,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		index dle rámcové smlouvy		6 450,000			
	VV		80625*0,08		6 450,000			
	VV		Součet		6 450,000			

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 1 500,00

2	K	081002000	Doprava zaměstnanců		1 500,000	1,00	1 500,00	
	VV		doprava					
	VV		500*3		1 500,000			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6999915

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9aedac8f-4301-41db-9d80-75748cd48ef4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jitka LANGHAMMEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.05.2026 08:50:50

Hash komponenty: 0bbbd4237858cc254dc83ce1c43c2d9104b33bb105ef5f3b4fdb4cafaf37e61f

Hashovací funkce: sha256Hex



ade6c000-079a-4c11-9d1c-d4614d1b622c