

Rámcová smlouva " Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2025-2027 - obvod ST Brno "

Soupis prací

termín plnění: 30.6.2026

CES objednatele: E639-S-373/2025

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	20,000	637,00	12 740,00
	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	40,000	654,00	26 160,00
	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	11,000	1 250,00	13 750,00
	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	1,000	148 500,00	148 500,00
	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	500,000	685,00	342 500,00
	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	100,000	530,00	53 000,00
	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	50,000	224,00	11 200,00
	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	100,000	139,00	13 900,00
	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000	125 000,00	125 000,00
	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	160,000	300,00	48 000,00
					celkem Kč / akce	794 750,00

Cena celkem bez DPH: **794 750,00****upřesňující podmínky akce**

Oprava GPK kolejí a výhybek, doplnění štěrku a úprava kolejového lože do profilu.