



## SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

ID: 183969

### Studie proveditelnosti revitalizace ekologicky významné lokality Frejlach

#### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Kraj Vysočina  
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje  
k podpisu pověřen: Ing. Andrea Peňáz, členka rady kraje  
IČO: 70890749  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 217820093/0300

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** VDG Projektování s.r.o.  
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 27651  
se sídlem: Na Obci 1879, 393 01 Pelhřimov  
zastoupený/á: Ing. Vítězslavem Pavlem  
IČO: 07188021  
bankovní spojení: Moneta Money Bank  
číslo účtu: 226014501/0600

(dále jen „zhotovitel“)

#### II.

#### Předmět Smlouvy

- 2.1 Účelem smlouvy je zhotovení kvalitních podkladů pro realizaci projektových záměrů Kraje Vysočina zejména v rámci Operačního programu Životní prostředí.
- 2.2 Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době a za sjednaných podmínek zpracuje studii zaměřenou na podporu biodiverzity v ekologicky významné lokalitě Frejlach (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je obsahem přílohy č. 1 této smlouvy.

#### III.

#### Povinnosti smluvních stran

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. II. této smlouvy v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce, služby a výkony související s provedením díla dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

3.2 Dílo je provedeno jeho řádným a úplným zhotovením zhotovitelem a předáním objednateli dle podmínek stanovených v této smlouvě v termínu stanoveném v čl. V. této smlouvy.

3.3 Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné provedení díla a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení díla.

Kontaktní osobou objednatele je Mgr. Jana Ehrenbergerová, tel.: 564 602 508, e-mail: [ehrenbergerova.j@kr-vysocina.cz](mailto:ehrenbergerova.j@kr-vysocina.cz) (dále jen „kontaktní osoba objednatele“).

Kontaktní osoba zhotovitele je Ing. Vítězslav Pavel

3.4 Zhotovitel je povinen si potřebné podklady opatřit sám a na své náklady. Objednatel poskytne zhotoviteli informace a podklady k předmětnému území (např. předchozí průzkumy, vydaná rozhodnutí, vyjádření, mapy, ortofotomapy apod.) jen pokud je má k dispozici a pokud to licenční ujednání umožňují. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré materiály, data a informace, které mu za účelem plnění smlouvy poskytne objednatel, použije výhradně pro účely plnění smlouvy a bude je chránit před zneužitím třetími osobami.

3.5 Vzhledem k tomu, že dílo je součástí realizace projektu spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, je zhotovitel povinen uchovat veškeré dokumenty související s plněním této smlouvy minimálně do 31. 12. 2038 a na vyžádání je v této lhůtě předložit orgánům oprávněným provádět věcnou a finanční kontrolu projektu.

#### IV.

#### Způsob provádění díla

4.1 Zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy bude postupovat v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

4.2 Zhotovitel bude v textu díla užívat poznámkový aparát, vysvětlivky, citace v textu, bibliografické citace, odkazy na odbornou literaturu, vzájemné odkazy uvnitř textu apod. Navrhovaná opatření budou v souladu se [Standardy péče o přírodu a krajinu](#), pokud jsou pro daná opatření zpracovány a schváleny. Pokud se navržené opatření od standardů odchyluje, jsou odchylky ve studii identifikovány, srozumitelně popsány a zdůvodněny. Standardy jsou zveřejněny na [aopk.gov.cz/web/cz/platne-standardy](http://aopk.gov.cz/web/cz/platne-standardy).

4.3 V průběhu zpracování díla budou realizovány konzultace zástupců objednatele a zhotovitele zejména prostřednictvím e-mailu. Tyto dodatečné konzultace nejsou považovány za vícepráce.

4.4 Zhotovitel je povinen na základě dohody s objednatel zorganizovat workshopy v objektu objednatele nebo na lokalitě Frejlach dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Za objednatele je oprávněna realizaci a termín workshopu odsouhlasit kontaktní osoba objednatele uvedená v čl. III. odst. 3.3 této smlouvy.

4.5 Objednatel je oprávněn zorganizovat kontrolní dny, za objednatele je oprávněna realizaci a termín kontrolního dne odsouhlasit a zajistit účast kontaktní osoba objednatele uvedená v čl. III. odst. 3.3 této smlouvy. Kontrolní dny jsou zahrnuty v ceně díla a mohou být pořádány prezenčně (max. 4 prezenční kontrolní dny v objektu objednatele nebo na lokalitě Frejlach), online nebo formou e-mailové komunikace. Ke kontrolním dnům je objednatel oprávněn přizvat další osoby dle svého uvážení. Protokol s kladným hodnocením z kontrolního dne je podmínkou provedení předání a převzetí díla.

4.6 Objednatel se zavazuje nejpozději do 30 pracovních dnů od podpisu této smlouvy předat

zhotoviteli plnou moc, která bude opravňovat zhotovitele jednat za Kraj Vysočina v souvislosti s prováděním díla.

- 4.7 Zhotovitel je povinen zhotovit studii proveditelnosti tak, aby neobsahovala požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.
- 4.8 Zhotovitel je povinen předat objednateli **výstupy díla** dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy – studii proveditelnosti včetně všech příloh v 1 tištěném vyhotovení a 2x v digitální podobě na vhodném nosiči (např. CD/DVD, flash disk, popř. e-mailem či pomocí elektronického úložiště dat). Předávané výstupy v digitální podobě budou mít dvě verze:

**a) První digitální verze bude obsahovat:**

- výkresy studie proveditelnosti budou ve formátu vektorové CAD grafiky DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File) nebo SHP (ESRI shapefile) – souřadnicový systém S-JTSK;
- rozbor finančních nákladů na realizaci daného opatření a rozbor výše způsobilých a nezpůsobilých nákladů z pohledu Operačního programu Životní prostředí budou ve formátu \*.xls, nebo \*.xlsx (s odemčenými údaji), způsobilé náklady budou zpracovány dle Nákladů obvyklých opatření dostupných na stránkách MŽP: <https://mzp.gov.cz/cz/agenda/prehled-dotaci/naklady-obvyklych-opatreni> (NOO) a Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí, nezpůsobilé náklady (zejména pokud nejsou zahrnuty v položkách NOO) budou zpracovány přiměřeně dle ceníků stavebních prací (např. ÚRS);
- vyjádření, předběžné souhlasy a jiná opatření vlastníků, správců a orgánů veřejné správy budou zachovány v takových formátech, ve kterých je zhotovitel obdrží – musí být zachován zaručený elektronický podpis apod. (PDF se zaručeným el. podpisem), nebo jako sken ve formátu PDF, pokud budou vyjádření, předběžné souhlasy a jiná opatření obdrženy pouze písemně;
- ostatní výstupy budou obsahovat textové dokumenty ve formátu \*.rtf, nebo \*.doc, nebo \*.docx a tabulkové dokumenty a přílohy ve formátu \*.xls, nebo \*.xlsx;
- dokumenty první digitální verze nebudou uzamčeny pro změny (neplatí pro opatření orgánů veřejné správy a skenované dokumenty, např. písemná vyjádření vlastníků).

**b) Druhá digitální verze**

Bude obsahovat všechny výstupy díla jako dokumenty v rozlišení pro tisk ve formátu PDF (Adobe Acrobat).

- 4.9 Studie proveditelnosti bude autorizovaná osobou s autorizací České komory architektů pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

## V.

### Místo a termín plnění

- 5.1 Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno neprodleně po uzavření této smlouvy a bude dodáno ve finální podobě akceptované objednatelem nejpozději do **15 měsíců od podpisu této smlouvy**.

- 5.2 Místem předání a převzetí jsou prostory objednatele, Ke Skalce 5907/47, Jihlava, pokud není dohodnuto jinak.

## VI. Převzetí díla

- 6.1 O předání a převzetí díla nebo jeho části pořídí zhotovitel předávací protokol. Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli;
  - b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
  - c) termín, od kterého počíná běžet záruční doba (neuplatní se u předání jen části díla);
  - d) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 6.2 Bude-li dílo, které bude předmětem předání a převzetí, obsahovat vady, musí předávací protokol dále obsahovat:
- a) soupis zjištěných vad;
  - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- 6.3 Akceptaci díla je oprávněna za objednatele učinit kontaktní osoba objednatele uvedená v čl. III. odst. 3.3 této smlouvy.
- 6.4 Objednatel není povinen převzít dílo, pokud nebude provedeno včas a v kvalitě dle této smlouvy. Za takto nedokončené dílo není objednatel povinen zaplatit cenu sjednanou v čl. VII. této smlouvy.

## VII. Cena díla, platební podmínky

- 7.1 Cena za provedení díla v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění následujícím způsobem:

Plnění	cena bez DPH v Kč	DPH	cena včetně DPH v Kč
Celková cena zhotovení díla dle přílohy č. 1 smlouvy	267 000	56 070	323 070

(dále jen „cena“).

- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 7.3 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související se zhotovením díla (zejména správní poplatky, licenční poplatky, podkladové materiály, cestovné na místa konzultačních dnů / workshopů atd.). Zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů a rovněž i eventuální změna celních poplatků, dovozních přírážek nebo směnného kursu české koruny, změna daňové povinnosti, inflace a rovněž případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření této smlouvy, nemají žádný vliv na cenu díla.
- 7.4 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den předání a převzetí díla.

- 7.5 Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasném provedení díla dle této smlouvy bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a to do 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Dále bude faktura obsahovat označení projektu „Studie proveditelnosti revitalizace ekologicky významné lokality Frejlach“. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit k opravě nebo přepracování, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
- 7.6 V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli cenu za zhotovenou část díla v souladu s touto smlouvou.
- 7.7 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

## **VIII. Sankce**

- 8.1 V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. VII. této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny díla či jeho příslušné části dle čl. VII. odst. 7.1 smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

## **IX. Ochrana nehmotných statků**

- 9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku.
- 9.2 Zhotovitel na základě této smlouvy poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užití dílo, za podmínek a v rozsahu dále uvedeném (dále jen „licence“). Objednatel toto oprávnění přijímá v plném rozsahu.
- 9.3 Licence je poskytnuta jako výhradní, a to ke všem v úvahu připadajícím způsobům užití díla v neomezeném rozsahu, tj. bez jakéhokoliv omezení časového, územního, množství či jiného v úvahu připadajícího omezení, na které smluvní strany při uzavírání smlouvy nepomyslely a které je v souladu s platnými právními předpisy a v takovém rozsahu, jakém je to nutné k dosažení účelu smlouvy. Licence zahrnuje zejména následující způsoby užití díla: jeho rozmnožování; rozšiřování jeho originálu nebo rozmnoženiny; pronájem jeho originálu nebo rozmnoženiny; půjčování jeho originálu nebo rozmnoženiny; jeho sdělování veřejnosti, poskytnutí podlicencí třetím osobám. Objednatel je dále zejména oprávněn dílo upravovat či jinak měnit nebo do něj

zasahovat, zpracovat je za účelem vzniku nového díla, spojit je s jiným dílem či je zařadit do díla souborného.

- 9.4 Udělení licence nezavazuje objednatele licenci využít.
- 9.5 Odměna za udělení licence v rozsahu dle tohoto článku je zahrnuta v ceně díla dle ustanovení čl. VII. odst. 7.1 této smlouvy.

## **X. Závěrečná ustanovení**

- 10.1 Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027 a Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 6. 10. 2025 č. 07/25.
- 10.2 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 10.3 Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel opakovaně neplní povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
- 10.4 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
- 10.5 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.6 Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou změny čl. III. odst. 3.3 této smlouvy a identifikačních údajů zhotovitele uvedených v úvodu této smlouvy, tyto změny budou pouze neprodleně písemně oznámeny druhé smluvní straně.
- 10.7 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a touto smlouvou neošetřené, se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 10.8 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Specifikace díla.
- 10.9 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
- 10.10 Tato smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
- 10.11 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 10.12 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v Informačním systému veřejné správy – Registru smluv (tím není dotčeno ustanovení § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této

povinnosti doloží zhotoviteli. Současně berou obě smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

V Jihlavě

V Pelhřimově

---

Kraj Vysočina  
Ing. Andrea Peňáz  
členka rady kraje

---

VDG Projektování s.r.o.  
Ing. Vítězslav Pavel  
jednatel

## SPECIFIKACE DÍLA

Studie proveditelnosti se bude zabývat návrhem opatření v lokalitě (navrhované přírodní památky) Frejlach.

Území je vymezeno v Záměru na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA FREJLACH (dle § 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).

Ve studii proveditelnosti budou navrhovaná opatření v souladu s návrhem Plánu péče na období 2024–2034 pro přírodní památku Frejlach.

Záměr na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Frejlach a návrh Plánu péče na období 2024–2034 pro přírodní památku Frejlach jsou dostupné ke stažení na internetových stránkách Krajského úřadu Kraje Vysočina: <https://www.kr-vysocina.cz/oznameni-zameru-na-vyhlaseni-prirodni-pamatky-frejlach-a-jejeho-ochranneho-pasma-a-oznameni-o-moznosti-seznamit-se-s-navrhem-planu-pecce-o-ni/d-4122348>.

Zejména budou ve studii proveditelnosti řešena tato opatření:

- a) soustava tůní (přibližně na plochách dle plánu péče);
- b) zřízení biopásu podél jižní hranice navrhované přírodní památky;
- c) redukce náletových dřevin (plochy viz plán péče);
- d) komplexní obnova malého rybníčku v západní části území navrhované přírodní památky;
- e) rekonstrukce rybníka Frejlach – min. odbahnění loviště (fakultativně stržení části rákosin v litorálu), technické objekty (zhodnotit možnosti – rybník nemá svou vlastní výpust, je propustí pod silnicí spojen s Malým Frejlachem, potažmo Zámeckým rybníkem);
- f) asanační kosení (v místech výskytu zapojených terestrických rákosin či jiné silně degradované vegetace, stržení cca 10–15 cm drnu včetně stařiny a odstranění stržené hmoty z lokality);
- g) obnovu meandrce a částečné vyměščení strouhy a sanace deponií v západní části území (zahloubená a napřímená strouha původního toku při okrajích s deponiemi zeminy), fakultativně v kombinaci návrhu tůní a stržení drnu v okolí;
- h) navrhnout řešení nivy nad rybníkem, která je velmi silně podmáčená (s cílem obnovy kosení louky).

Vyjmenovaná opatření budou zhotovitelem blíže specifikována na základě aktuálního stavu lokality (stav terénu, bioty, hydrologického režimu atp.) a zjištěných administrativních podmínek (např. související plánovací dokumenty, správní akty, opatření obecné povahy atp.).

Studie proveditelnosti musí jednoznačně specifikovat výše uvedená opatření tak, aby výstupy díla mohly být použity jako zadání pro zpracovatele dokumentace pro povolení stavby a prováděcí dokumentace.

Studie proveditelnosti bude odpovídat minimálně následující struktuře:

1. Úvod obsahující minimálně:
  - a) uvedení do problematiky,
  - b) přehled výchozích podkladů a dokumentů, použitá data,
  - c) metodika zpracování atp.
2. Rozbor a popis řešení opatření (výše uvedených), který bude obsahovat minimálně:

- a) popis aktuálního stavu území (terénu, bioty, administrativní podmínky) a fotodokumentace,
  - b) popis (technologie, rozsah a způsob realizace) navrženého řešení, včetně řešení odpadů (vytěžené zeminy, biomasy, odstraňovaných stavebních prvků atd.),
  - c) výkresovou část se zákresem lokalizace a rozsahu řešení,
  - d) hodnocení přínosů navržených opatření – zejména z pohledu cílů ochrany stanovených v návrhu plánu péče pro přírodní památku Frejlach – jaké budou pozitivní efekty, jaké hrozí negativní efekty. Musí být zřejmý rozsah dosažených pozitivních změn v případě realizace daného řešení opatření.
3. Posouzení vlivu a propočet nákladů a dalších podkladů pro realizaci navrhovaných řešení:
- a) posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci (např. etapizace realizace opatření, záchranné transfery organismů, vytváření dočasných záchranných refugií během realizace apod.),
  - b) rozbor finančních nákladů na realizaci daného řešení opatření a rozbor výše způsobilých a nezpůsobilých nákladů z pohledu Operačního programu Životní prostředí,
  - c) rozbor potřebných správních aktů (jaká jsou k navrženému řešení potřebná povolení a další opatření státní správy) a souladu navrhovaných řešení se zájmy chráněnými dotčenými orgány státní správy (nejlépe formou předběžné informace dle § 139 zák. 500/2004 Sb., správní řád), jedná se zejména o soulad s územním plánem, se zákonem o ochraně přírody a krajiny, zájmy chráněnými vodoprávním úřadem, se zákonem o ochraně ZPF (v případě, že bude navrženým řešením ZPF dotčen),
  - d) vyjádření (k navrhovanému řešení) vlastníků či správců dotčených nemovitostí, vyjádření správce vodního toku (v případě, že bude návrhem opatření dotčen vodní tok).
4. Návrhy zadání věcného obsahu dokumentace pro povolení stavby a prováděcí dokumentace na navržená řešení pro jednotlivá opatření uvedená pod písmeny a) až h) výše.

**Předmětem zakázky je rovněž účast na max. 4 workshopech** v rozsahu každého cca 4 hodin (1 hodina = 60 minut), které bude organizovat zhotovitel na pokyn objednatele, na kterých bude dílo průběžně konzultovat s určenými zástupci objednatele. Z těchto workshopů zhotovitel pořídí zápis. Zástupci objednatele mohou na workshopy pozvat dle svého uvážení i další osoby (např. zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR).

Předpokládaný harmonogram workshopů:

- 1) První workshop bude svolán nejpozději **do 15 dnů po podpisu smlouvy**, v rámci tohoto workshopu zhotovitel s objednatelem dohodnou podrobné organizační záležitosti zhotovení díla, objednatel předá zhotoviteli jemu dostupné podklady a informace k plnění veřejné zakázky.
- 2) Druhý workshop bude svolán **do 10 měsíců po podpisu smlouvy** v rámci zpracování části 2. Rozbor a popis řešení opatření. K tomuto workshopu poskytne zhotovitel objednateli elektronickou verzi návrhů řešení (výkresy s návrhy ve formátech SHP / CAD a vše /výkresy, texty ad./ ve formátech PDF), a to minimálně čtrnáct dní před konáním workshopu. V rámci tohoto workshopu předloží zhotovitel objednateli ke konzultaci návrhy řešení daných opatření – výsledkem tohoto workshopu musí být shoda na podobě navržených řešení opatření, v jaké budou předloženy k vyjádřením vlastníků či správcům nemovitostí a dotčeným orgánům státní správy.
- 3) Třetí a čtvrtý workshop bude svolán, pokud bude v rámci druhého workshopu dohoda na úpravách navrženého řešení (opakování konzultací k návrhu řešení), nebo pokud vyjádření dotčených orgánů státní správy nebo vyjádření vlastníků a správců nemovitostí dle kapitoly č. 3 (Posouzení vlivu a propočet nákladů a dalších podkladů pro realizaci navrhovaných řešení) nebudou kladná (či budou mít nereálný obsah – podmínky apod.) a

budou zde konzultovány možné úpravy návrhu směřující k získání kladných vyjádření vlastníků a správců nemovitostí.