



**HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE**

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40



KUPEC servis s.r.o.
Koblovská 343/128
72529 Ostrava
IČO: 05652341

Objednávka č. HMSK/OBJ/0000515/2026

Datum vystavení objednávky: 4. 5. 2026

Počet listů: 1

Počet příloh: 1/1

Předmět objednávky:

Vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci rekonstrukce EPS Hasičské stanice Bohumín dle specifikace v příloze objednávky

Cena objednaného plnění včetně DPH: 66 000,00 Kč

Termín plnění: Do 7. 8. 2026


Způsob doručení objednaného plnění: Do místa určení na náklady dodavatele: KŘ HZS MSK, mjr. Ing. David Kupka, Výškovická 40, Ostrava, 700 30

Příjemce objednaného plnění:



Na zásilky uvádějte jméno příjemce objednaného plnění.

Podmínky fakturace:

- úhrada bude provedena na základě faktury, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také „faktura“);
 - **ve faktuře musí být uvedeno označení a popis předmětu plnění ve znění odpovídajícím této objednávce;**
 - **k faktuře musí být přiložen dodací list nebo jiný doklad s podrobným rozpisem plnění;**
 - HZS Moravskoslezského kraje tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě;
 - lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury
 - faktura se všemi povinnými přílohami může být doručena těmito způsoby:
 - v listinné podobě na adresu: HZS Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava
 - elektronicky na e-mailovou adresu: 
- Pro doručení zvolte pouze jeden z těchto způsobů.

brig.

HZS M

**Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh
15**

Objednávku vystavil:



Objednávku odeslat:

Tel.: 
Fax: 

ID DS: spdaive

IČO: 70884561
DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)

Vyhotovení projektové dokumentace (PD) pro realizaci rekonstrukce EPS Hasičské stanice Bohumín, Čs. armády 1141

Předmětem PD bude výměna ústředny EPS - elektrická požární signalizace, upgrade systému do stavu odpovídajícímu aktuálně platné legislativě a normám ČSN, rozšíření systému o prvky jako je KTPO, OPPO, zábleskový maják atp. vč. řešení výměny, doplnění koncových prvků jako jsou kouřová aj. čidla, napojení na PCO a nově vypracované PBŘ.

PD bude včetně položkového rozpočtu stavby i soupisů prací a dodávek s výkazem výměr; PD bude vyhotovena dle příslušných předpisů (zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláška č. 146/2024 Sb., o obecných požadavcích na stavby); v podobě tištěné (5 paré) a elektronické (2x na DVD a 2x na USB flash disk, needitovatelná i editovatelná forma); v průběhu zpracovávání PD budou konzultace k odsouhlasení a zpřesnění dalšího postupu prací, výstupů.