

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZU250299  
Stavba: žst Valtice VB výměna elektrického kotle v DK

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 24. 4. 2026

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>64 796,61</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>64 796,61</b>		<b>13 607,29</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>78 403,90</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZU250299

**Stavba:** žst Valtice VB výměna elektrického kotle v DK

Místo: Datum: 24. 4. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>64 796,61</b>	<b>78 403,90</b>
<b>PZU250299</b>	<b>žst Valtice VB výměna elektrického kotle v DK</b>	64 796,61	78 403,90
<b>9</b>			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**žst Valtice VB výměna elektrického kotle v DK**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 4. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**64 796,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 796,61	21,00%	13 607,29
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**78 403,90**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**žst Valtice VB výměna elektrického kotle v DK**

Místo:

Datum: 24. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**64 796,61**

HSV - Práce a dodávky HSV	957,00
997 - Přesun sutě	957,00
PSV - Práce a dodávky PSV	53 024,64
731 - Ústřední vytápění - kotelny	36 664,79
732 - Ústřední vytápění - strojovny	6 268,91
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	6 453,85
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 637,09
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 993,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 821,97
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	6 821,97
VRN5 - Finanční náklady	4 637,97

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**žst Valtice VB výměna elektrického kotle v DK**

Místo:

Datum: 24. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**64 796,61**

D		HSV	Práce a dodávky HSV			957,00		
D		997	Přesun sutě			957,00		
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,238	1 070,00	254,66	CS ÚRS 2026 01
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,238	315,00	74,97	CS ÚRS 2026 01
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,760	13,80	65,69	CS ÚRS 2026 01
	VV		0,238*20 "Přepočtené koeficientem množství"		4,760			
	VV		Součet		4,760			
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,238	2 360,00	561,68	CS ÚRS 2026 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV			53 024,64		
D		731	Ústřední vytápění - kotelny			36 664,79		
5	K	2026-R731200823	Demontáž kotle ocelového nebo tlakové kapalné paliva výkon do 25 kW	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		demontáž stávajícího el.kotle		1,000			
	VV		1		1,000			
6	K	731251119.TRM	Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný Therm EL 23 o výkonu 22,5 kW	soubor	1,000	35 381,66	35 381,66	
	VV		montáž nového el. kotle		1,000			
	VV		1		1,000			
7	K	998731121	Přesun hmot tonážní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	t	0,041	5 930,00	243,13	CS ÚRS 2026 01
D		732	Ústřední vytápění - strojovny			6 268,91		
8	K	732320812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 l	kus	1,000	598,00	598,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		demontáž stávajícího expanzomatu 50L		1,000			
	VV		1		1,000			
9	K	732331616.RFX	Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex N závitové připojení PN 6 o objemu 50 l	soubor	1,000	4 529,06	4 529,06	
	VV		montáž nového expanzomatu		1,000			
	VV		1		1,000			
10	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		1		1,000			
11	K	998732121	Přesun hmot tonážní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	t	0,009	4 650,00	41,85	CS ÚRS 2026 01
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			6 453,85		
12	K	733223300.VGA	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním Viega Profipress D 28x1,0 mm	m	5,000	948,35	4 741,75	
	VV		úprava rozvodů pro připojení nového el.kotle		5,000			
	VV		2*2,5		5,000			
13	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm	kus	4,000	305,00	1 220,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		zhotovení připojení na stávající rozvod		2,000			
	VV		zhotovení přípojek pro napojení nového		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
14	K	733890101	Zmrazení potrubí ocelového, měděného nebo plastového D do 22 mm	kus	2,000	237,00	474,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		zmrazení připojovacího potrubí		2,000			
	VV		úprava napojení		2,000			
	VV		2		2,000			
15	K	998733121	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	t	0,005	3 620,00	18,10	CS ÚRS 2026 01
D		734	Ústřední vytápění - armatury			3 637,09		
16	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	1,000	159,00	159,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		Montáž nového magnetického filtru pro topný systém		1,000			
	VV		1		1,000			
17	M	CLF.546306	DIRTMAG® - Odkalovač s magnetickým kroužkem. Vnitřní závity (1")	kus	1,000	3 475,53	3 475,53	
	P		Poznámka k položce: Odkalovač s magnetickým kroužkem. Mosazné tělo. Vnitřní závity. Vypouštěcí kohout s hadičníkem. Horní napojení se zátkou. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teplot: 0+110 °C. Separuje částice až do velikosti 5 µm.					
18	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,002	1 280,00	2,56	CS ÚRS 2026 01
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			3 993,00		
19	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	4,000	610,00	2 440,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		koordinace prací s místním správcem a nájemcem zajištění vstupu					
	VV		1		1,000			
	VV		pomocné práce při demontáži, montáži kotle a úpravě přípojovacího potrubí					
	VV		úprava připojení napouštěcího potrubí					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		4,000			
20	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	2,000	661,00	1 322,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		elektrické odpojení a zapojení kotle					
	VV		úprava přípojovacích kabelů					
	VV		1+1		2,000			
21	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	0,500	462,00	231,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		úklid po provedené opravě zametení, vytření vyteklé vody					
	VV		0,5		0,500			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 821,97	
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				6 821,97	
22	K	081002000	Doprava zaměstnanců		312,000	7,00	2 184,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		doprava do místa opravy zjištění rozsahu prací provedení opravy					
	VV		104*3		312,000			
	D	VRN5	Finanční náklady				4 637,97	
23	K	059002000	Ostatní finance	...	4 637,971	1,00	4 637,97	CS ÚRS 2026 01
	VV		index dle rámcové smlouvy					
	VV		57974,64*0,08		4 637,971			

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 7011540

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 06387833-5af4-4a57-9c85-e4c87e285239

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina DAŇKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.05.2026 13:22:06

**Hash komponenty:** 86e8934e25ab06d8a58f3e8da89aedad19e411e65f254532f332fb0a91d2ba29

**Hashovací funkce:** sha256Hex



081f3415-a961-4eaa-af74-db64b8e05f1e